

## ДОГОВОР

№ 28 / 10.10. 2018 год.

Днес 10.10.2018 г. в гр. Смядово, между:

**1. ОБЩИНА СМЯДОВО**, БУЛСТАТ 000931657, със седалище: гр. Смядово, пл. "Княз Борис I" №2, представлявана от Иванка Николова – кмет на община Смядово и Радко Чернаков – главен счетоводител, наричана за краткост в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

**2. „ПЪТИЩА“ АД**, гр. Шумен със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Паламара“ №3, офис 2, ЕИК:837035366, представлявано от инж. Георги Григоров – изпълнителен директор, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл.112 от Закона за обществени поръчки, сключиха настоящия договор за изпълнение на дейностите, предмет на обществена поръчка: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“ за следните улици:

1. ул."Панайот Волов" (от кръстовище с ул. "Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Черноризец Храбър") гр.Смядово.

2. ул."Хан Аспарух" гр.Смядово.

3. ул."Славянска" (от кръстовището с ул."Христо Ботев" до кръстовището с ул."Йордан Овчаров") гр.Смядово.

4. ул."Н.Вапцаров" (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг") гр.Смядово.

5. ул."Н.Вапцаров" 2 (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Р.проход") гр.Смядово.

6. ул."Ц.Калоян" (от кръстовището с ул."Беласица" до кръстовището с ул."Н.Вапцаров") гр.Смядово.

## II. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ

**Чл. 1.** С този Договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

1. Всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 1 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

2. Ще уведоми незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;

3. Сключването на Договора не влиза в противоречие със Законите разпоредби, действащи към датата на подписването му;

4. Условието на Договора създават валидни и обвързващи задължения за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. Не е налице конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които са взели участие в подготовката и провеждането и ще участват в изпълнението на Обществената поръчка.

**Чл. 2.** С този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява и декларира, че:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

1. Всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

2. Лицето (лицата), подписало този договор, имат съответните [законови/договорни] правомощия да подпишат Договора, което се удостоверява с [посочва се документа, от който лицето (лицата) черпи представителна власт].

3. Сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е страна, или по който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или активите му са обвързани, което съществено би засегнало изпълнението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията му по Договора;

4. Не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни органи, претенции или разследвания срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или не съществува опасност от такива срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които съществено биха засегнали изпълнението на задълженията му по Договора.

5. За подписването на този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният ги е представил на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към датата на подписването на Договора;

6. Е получил цялата информация за Предмета на обществената поръчка, която е била предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за целите на този Договор и същата е била на разположение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че е извършил собствена предварителна проверка относно предмета на обществената поръчка, както и оглед на строителната площадка, върху която ще се изгради строежа и не е разчитал, нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно информацията за тях;

7. При подготовката на офертата си и е взел предвид всички обстоятелства от всякакъв вид, които могат да повлияят на срока за изпълнение на договора и/или цената за изпълнение на договора;

8. Ще извърши изпълнението на строежа при спазване изискванията на законите разпоредби и клаузите на договора;

9. Ще уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на договора;

10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

### III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява срещу заплащане на цената за изпълнение на договора, надлежно да изпълни предмета на обществената поръчка.

**Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на строежа:

1. Изпълнение на проектиране, съгласно техническото задание.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

2. Изпълнение на СМР, съгласно техническото задание, техническите спецификации, обявлението и документацията за участие.
3. Доставка и влагане в строителството на качествени строителни продукти.
3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
4. Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството.
5. Съхранява временно строителните материали на строителната площадка, получили се вследствие на изпълнение на строителните работи.
6. В срок от 10 дни от извличането на материалите, да покани писмено, лицето упражняващо инвеститорски контрол на обекта да съставят протокол за количеството, годен за повторна употреба материал.
7. Да натовари, превози и разтовари за собствена сметка годния за повторна употреба материал до склад, посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
8. Да подпише тристранен приемно-предавателен протокол, удостоверяващ вида и количеството, годен за повторна употреба материал.
9. Да натовари, превози и разтовари, в съответствие с описания по-горе ред, строителния материал получил се вследствие фрезование на асфалтобетоновата настилка, а така също и извлечената трошенокаменна настилка.
10. За собствена сметка да натовари, превози и разтовари до регламентирано депо за строителни отпадъци всички земни почви, клони, храсти, дървета, пълнове и др. строителни отпадъци, получили се вследствие на строителните работи, както и да заплати всички следващи се такси за депониране на отпадъка. Преди започване на строителните работи строителят представя на възложителя договори с лица, притежаващи разрешителни по реда на ЗУО за транспортиране и/или депониране на строителни отпадъци.
11. Да организира и извърши дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.
12. Да извършва необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
13. Съставяне на строителни книжа, изготвяне на екзекутивната документация на строежа за всяка СМР, съставляваща част от строежа, която се отклонява от инвестиционния проект;
14. Възстановяване на точките от работната геодезическа основа, които ще бъдат унищожени, преместени или повредени в резултат на строителната дейност.
15. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

16. Отстраняване за своя сметка на дефектите, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

17. Гаранционно поддържане на строежа (отстраняване на дефекти в гаранционните срокове).

18. Всички останали дейности, възложени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията на настоящия договор, включително и дейностите, предвидени в документацията за участие в процедурата.

19. Всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или трето лице.

#### **IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И СМР ПО ДОГОВОРА**

**Чл. 5. (1)** Срокът за изпълнение на проектирането по Договора възлиза на 5 (пет) календарни дни и започва да тече, считано от датата на възлагане на дейностите с възлагателно писмо.

**(2)** Срокът за изпълнение на СМР по Договора възлиза на 20 (двадесет) календарни дни, и започва да тече от датата на откриване на строителна площадка до датата на съставяне на акт за приемане на дейностите.

**(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва и междинните срокове за изпълнение на отделните подетапи, определени в съответствие с Графика за изпълнение на СМР, представен с Техническата оферта.

**Чл. 6. (1)** Срокът за изпълнение на договора по чл. 5 може да бъде удължаван при обстоятелства, посочени в чл. 116 от ЗОП.

**(2)** Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да отправи писмено искане до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за удължаване на срока за изпълнение на договора.

**(3)** При наличието на обстоятелства по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има една от следните възможности:

1. Да удължи срока за изпълнение на договора, ако е налице искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по ал. 2 или

2. Да упражни правото си за прекратяване на договора, съгласно чл. 78, т. 2 от договора, в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 10 /десет/ дни от настъпването на обстоятелство за спиране.

**(4)** В случаите по ал. 3, т. 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** писмено уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 14-дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително споразумение към договора за удължаване на срока за изпълнение като времето, с което се удължава срока за изпълнение е съобразно времетраенето на обстоятелството по ал. 1.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ**

Чл. 7. (1) Цената за изпълнение дейностите, предмет на договора е в размер на 229 184,61 лв. [ двеста двадесет и девет хиляди сто осемдесет и четири лева и шестдесет и една стотинки] без ДДС.

в т.ч.:

I. Етап /подобект/, включващ ул."Панайот Волов" (от кръстовище с ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Черноризец Храбър") гр.Смядово е в размер на 380,00 лв. [ триста и осемдесет лева] без ДДС, от които 330,00 лв. [триста и тридесет лева] за проектиране и 50,00 лв. [петдесет лева] за авторски надзор.

II. Етап /подобект/, включващ ул."Хан Аспарух" гр.Смядово е в размер на 314,00 [триста и четиринадесет ] лв. без ДДС, от които 264,00 лв. [двеста шестдесет и четири лева] за проектиране и 50,00 лв. [петдесет лева] за авторски надзор.

III. Етап /подобект/, включващ ул."Славянска" (от кръстовището с ул."Христо Ботев" до кръстовището с ул."Йордан Овчаров" ) гр.Смядово е в размер на 377,00 [триста седемдесет и седем лева] лв. без ДДС, от които 327,00 лв. [триста двадесет и седем лева] за проектиране и 50,00 лв. [петдесет лева] за авторски надзор.

IV. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг" ) гр.Смядово е в размер на 350,00 лв. [триста и петдесет лева] без ДДС, от които 300,00 лв. [триста лева ] за проектиране и 50,00 лв. [петдесет лева] за авторски надзор.

V. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" 2 (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Р.проход") гр.Смядово е в размер на 422,00 лв. [четиристотин двадесет и два лева] без ДДС, от които 372,00 лв.[ триста седемдесет и два лева] за проектиране и 50,00 лв. [петдесет лева] за авторски надзор.

VI. Етап /подобект/, включващ ул."Ц.Калоян" (от кръстовището с ул."Беласица" до кръстовището с ул."Н.Вапцаров" ) гр.Смядово е в размер на 388,00 лв. [триста осемдесет и осем лева] без ДДС, от които 338,00 лв.[ триста тридесет и осем лева] за проектиране и 50,00 лв. [петдесет лева] за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на 2 231,00 лв. [ две хиляди двеста тридесет и един лева] без ДДС, от които 1 931,00 лв. [ хиляда деветстотин тридесет и един лева ] за проектиране и 300,00 лв.[ триста лева] за авторски надзор.

• **СТРОИТЕЛСТВО**

I. Етап /подобект/, включващ ул."Панайот Волов" (от кръстовище с ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Черноризец Храбър") гр.Смядово е в размер на 17 296,28 лв. [седемнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева и двадесет и осем стотинки ] без ДДС, без непредвидени разходи.

II. Етап /подобект/, включващ ул."Хан Аспарух" гр.Смядово е в размер на 32 087,80 лв. [тридесет и две хиляди и осемдесет и седем лева и осемдесет стотинки] без ДДС, без непредвидени разходи.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

III. Етап /подобект/, включващ ул."Славянска" (от кръстовището с ул."Христо Ботев" до кръстовището с ул."Йордан Овчаров" ) гр.Смядово е в размер на 57 702,93 лв.[ петдесет и седем хиляди седемстотин и два лева и деветдесет и три стотинки] без ДДС, без непредвидени разходи.

IV. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг" ) гр.Смядово е в размер на 34 035,65 лв. [тридесет и четири хиляди и тридесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки ] без ДДС, без непредвидени разходи.

V. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" 2 (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Р.проход" ) гр.Смядово е в размер на 17 012,87 лв.[ седемнадесет хиляди и дванадесет лева и осемдесет и седем стотинки] без ДДС, без непредвидени разходи.

VI. Етап /подобект/, включващ ул."Ц.Калоян" (от кръстовището с ул."Беласица" до кръстовището с ул."Н.Вапцаров" ) гр.Смядово е в размер на 48 185,93 лв.[ четиридесет и осем хиляди сто осемдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки]] без ДДС, без непредвидени разходи.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на **206 321,46** лв. [двеста и шест хиляди триста двадесет и един лева и четиридесет и шест стотинки] без ДДС.

В цената по чл. 7 е включена сума в размер на **20 632,15** лв.[двадесет хиляди шестстотин тридесет и два лева-и петнадесет стотинки] представляваща непредвидени разходи за СМР.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че ценовата оферта покрива изцяло разходите за изпълнението на всичките негови задължения по този договор, включително, без ограничения, следните разходи:

1. Разходите за изпълнение на проектиране и СМР до завършване на целия строеж, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, транспортирането и/или депонирането на почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2. Цената на финансовия риск;

3. Разходите за покупка на влаганите строителни продукти;

4. Разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на строежа, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да извърши;

5. Разходите за извършване на съгласувателни процедури;

6. Всякакви други разходи за необходими за изпълнение на дейностите по договора.

**(3)** В цената са включени непредвидени разходи за СМР, които ще се ползват при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им.

Остойносттаването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, включени в ценовата оферта на изпълнителя, а именно:

- средна часова ставка - 4,38 лв/час;
- доставно-складови разходи - 8 %;

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

- допълнителни разходи за труд – 100 %;
- допълнителни разходи за механизацията - 30 %;
- печалба - 8 %.

(4) При непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на този договор, довели до необходимост от извършване на допълнителни видове и/или количества СМР, същите се изпълняват в рамките до 10 % (десет на сто) непредвидени разходи или чрез частична замяна на СМР по договора, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) По смисъла на настоящия договор „непредвидените разходи за СМР“ са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

(6) Цената за изпълнение на договора е окончателна и не се променя при промени в цените на труда, строителните продукти, оборудването и др.

(7) Изпълнените работи се заплащат по договорените цени.

(8) Изплащането се допуска при наличие на съответните строителни книжа и документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР, включително съответствието им с изискванията на заданието, техническите спецификации и условията на договора.

(9) Всички плащания по Договора се извършват в лева.

**Чл. 8. (1)** Плащанията по Договора се извършват, чрез междинни плащания и окончателно плащане.

**Чл. 9. (1)** Междинните плащания се извършват когато даден етап/подобект е изцяло проектиран или изпълнен, на основание писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отправено след съставени протокол/и от проверка на място и документална проверка за извършени видове услуги или СМР. Минималният размер на искане за междинно плащане е 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/ с ДДС.

(2) Междинните плащания се извършват в срок до 30 календарни дни, считано от датата на одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на искането за плащане.

(3) Междинните плащания се извършват до 80 % от стойността за цялостно изпълнение на строително-монтажните работи.

(4) Окончателното разплащане ще се извърши в срок до 30 календарни дни, считано от датата на приемане на всички дейности.

(5) Окончателното плащане не може да е в размер по-малък от 20 % от цената за цялостно изпълнение на СМР и проектирането.

**Чл. 10. (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в срок от 10 работни дни след получаване на документите по чл. 9, ал.1, и ал.2 от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, проверява и съгласува сумата, която трябва да бъде платена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, откаже да одобри искането за плащане за извършени проектантски и СМР при условията на този член, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Междинните плащания се извършват в срок от 30 календарни дни, считано от датата на одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на искането за плащане и представяне на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Изплащането на всички суми ще се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка:	Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ	Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ
IBAN:	Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ	Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ
BIC:	Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ	Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ

## VI. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сам осигурява оборудването, посочено в офертата му, което е необходимо за точното изпълнение на договора.

(2) При изпълнение на СМР и на другите дейности по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва оборудването, посочено в офертата си.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще осигурява контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на изпълнените СМР, като осигури за своя сметка техническо оборудване за изпитване и изследване, както и услугите на акредитирана строителна лаборатория, одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за целите на изпитванията, съгласно изискванията, предвидени в договора, техническите спецификации и приложимите законови разпоредби.

## VII. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл. 12. (1)** За изпълнението на дейностите по договора и докато е в сила този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да разполага с екип за изпълнение на проектирането и строителството: правоспособни проектант и лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал) в съответствие с офертата.

(2) Замяната на ръководни служители е допустима след предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при условие, че образованието, квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по-добри от тези на предишните.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани от изпълнение на дейности по договора ръководен служител или работник, който се държи недисциплинирано, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е дейност по договора.

(4) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководен служител или работник на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

## VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – Неприложимо

**Чл. 13. (1)** За извършване на дейностите по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да наема подизпълнителите, посочени в офертата.

(2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(3) Възложителят може да изиска замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по ал. 2.

(4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(5) Разплащанията по ал. 4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(6) Към искането по ал. 5 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(7) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(8) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

(9) В 7-дневен срок след сключване на договора, но не по-късно от започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(10) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(11) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 10.

(12) Сключването на договор с подизпълнител не изменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

(13) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителя като за свои действия.

**Чл. 14.** При сключването на договорите с подизпълнителите **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да създаде условия и гаранции, че отговаря на задълженията и условията по чл. 13.

## IX. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

**Чл. 15. (1)** Рискът от повреждането или унищожаването на всички строителни продукти, които ще бъдат използвани за изпълнение на строежа, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури регулярност на доставките на строителните продукти, необходими за изпълнението на строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на графика за изпълнение на СМР.

(2) По писмено искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие от договорите за доставка на строителни продукти в 7-дневен срок от получаване на искането.

**Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва и влага в строителството строителните продукти, съответстващи на техническото задание и техническите спецификации, по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели в съответствие с всички приложими Законови разпоредби.

**Чл. 18.** Строителните продукти, независимо дали са произведени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

## **Х. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СМР**

**Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни строежа в съответствие с техническото задание и техническите спецификации, документацията за участие, допълнен с проектите, изготвени в резултат на предвижданията на техническото задание.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поправи всички грешки и непълноти, изготвени в резултат на предвижданията на техническото задание и да отрази в тях всички изисквания на българското законодателство.

(3) Всички промени в техническото задание и техническите спецификации и инвестиционното проектиране се извършват за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в цената за изпълнение на договора. Промените, налагащи се в резултат на изменение на законовите разпоредби, настъпили след крайния срок за подаване на офертите, са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и ще бъдат възложени по реда на ЗОП.

**Чл. 20. (1)** Промените в техническото задание и техническите спецификации могат да бъдат извършвани само с одобрението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да одобри или отхвърли предложените изменения и допълнения на техническото задание и техническите спецификации в срок до 14 дни от получаването на предложението.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да одобри или отхвърли извършеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** проектиране в срок до 14 дни от получаването на предложението.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да отхвърли предложеното проектиране, ако същото не съответства на техническото задание или техническата спецификация или съдържа непълноти или грешки или противоречи на законовите разпоредби.

(5) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не представи писмено становището си до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по представеното предложение в срока по ал. 3, предложението се смята за

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



одобрено, ако съответства на законовите разпоредби или техническото задание или спецификация.

**Чл. 21. (1)** След получаване на одобрението на изготвените проекти от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши за своя сметка всички съгласувателни процедури пред съответните компетентни органи и лица във връзка с реализиране на направеното проектно предложение.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение план за организация на движението с точно посочване на обходните маршрути.

**Чл. 22.** При изготвяне на плана за организация на движението **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да се съобрази със спецификите на движението в гр. Смядово.

**Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да отхвърли предложеният план за организация на движението, ако същият противоречи на законовите разпоредби или би създал пречки за движението в гр. Смядово.

**Чл. 24.** Направените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатации са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същият се задължава да внесе за одобрение съобразен с констатациите план в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на отказа.

**Чл. 25. (1)** Поне веднъж месечно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, ще провеждат координационни срещи, на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този Договор.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да свиква и извънредна среща по ал. 1.

## **XI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР**

**Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до строителната площадка, по което и да е време в процеса на извършване на СМР.

**Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще гарантира, че по което и да е време той ще разполага с компетентно отговорно лице на строителната площадка така, че които и да са предписания, инструкции на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, във връзка със СМР по този Договор, ще бъдат считани за предоставени и надлежно получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на строежа, съобразно техническото задание, разрешението за строеж или ремонт, техническите спецификации, изискванията по договора и законовите разпоредби.

**Чл. 29.** При упражняването на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да се представлява от упълномощени от него лица, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е писмено уведомен.

## **XII. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО**

**Чл. 30.** При изпълнение на своите задължения **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

1. Поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда.
2. Осигурява висококвалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на строежа.
3. Извършва проектиране и СМР, както и удостоверява, че неговите представители, служители или подизпълнители ще извършват проектиране и/или СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
4. Взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност.
5. Организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни.
6. Осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.
7. Съгласува всички налагащи се промени в графика за изпълнение по време на изпълнение на строежа с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
8. Предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи.
9. Осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите законови разпоредби.
10. Осигурява обходни пътища и поддържа строителни площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение. Средствата за това са включени в ценовата оферта.
11. Влага в строежа строителни продукти, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на техническото задание и спецификация и разрешението за строеж, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите.
12. Не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през неблагоприятни климатични условия, съгласно техническите спецификации.
13. Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до приемане на строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от тази отговорност.

**Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва приложимите законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

**Чл. 32.** Отговорността за неспазването на приложимите законови разпоредби се носи само от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, удостоверяващи изпълнението на задълженията му.

**Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и за безопасността на всички дейности по изпълнението на строежа.

**Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на строежа, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и когато трудовата злополука е причинена от форсмажорно обстоятелство при или по повод изпълнението на дейностите по договора.

**Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява строежа в съответствие с техническото задание, изготвените проектни разработки разрешението за строеж, техническите спецификации.

**(2)** При противоречие или несъответствие между текстовете на техническите спецификации приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

1. закони;
2. подзаконовни нормативни актове;
3. стандарти и технически одобрения;
4. техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**Чл. 37. (1) СМР** трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица. Всички разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

**Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване.
2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

**Чл. 39 (1)** Всички елементи на техническата инфраструктура, които следва да бъдат преместени се възстановяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в хода на строително-монтажните работи.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови точките от работната геодезическа основа, които ще бъдат унищожени, преместени или повредени в резултат на строителната дейност.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

(3) В случай, че се наложи извършването на допълнителни работи в резултат на неточни или непълни данни за мрежите на техническата инфраструктура, или други подобни, те ще бъдат извършени за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и ще бъдат възложени по реда на ЗОП.

**Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да нареди на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** временно преустановяване работата на строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на техническото задание или техническите спецификации или е налице друга пречка за изпълнение на СМР.

**Чл. 41. (1)** В случаите по чл. чл. 38, чл. 39, чл. 40 и др. описани в този договор, в 3-дневен срок от уведомяването за настъпването на съответното събитие, съответно от нареждането на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, страните съставят акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, указани от компетентните органи.

(3) За продължаване на спряната работа страните съставят акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството.

**Чл. 42.** За периода на временното преустановяване **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

**Чл. 43. (1)** Ако в процеса на изпълнение на договора, се констатира, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изостава (или ще изостане) от междинните срокове по графика за изпълнение, то тогава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предприема действия за преодоляване на изоставането в следния ред:

1. предупреждава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и изискват от него да се поправи и да ускори работата;

2. ако след като са го е предупредил **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** продължава да е в забавя от междинните срокове по графика за неизпълнение и има сериозни основания, че няма да спази срока на приключване, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да нареди на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи ревизирана Технологично-строителна програма и придружаващ доклад, описващ ревизираните методи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага да възприеме, за да ускори напредъка и да завърши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за изпълнение на СМР или до датата на приключване.

(2) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не одобри ревизираната програма, той може да даде друго предписание, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да възприеме тези ревизирани методи, предмет на предписанието, които са различни от първоначално предложените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в ревизираната от него Технологично-строителна програма за преодоляване на закъснението в изпълнението на СМР.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на ревизираната Технологично-строителна програма по ал.1 и 2 за ускоряване на СМР.

**Чл. 44. (1)** При изпълнение на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа строителната площадка и частите от строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните регламентирани депа за собствена сметка. Таксите по депониране на отпадъците са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Преди

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

започване на строителните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** договори с лица, притежаващи разрешителни по реда на ЗУО за транспортиране и/или депониране на строителни отпадъци.

(2) След завършване на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява от строителната площадка и строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съхранява временно строителните материали годни за повторна употреба на строителната площадка, получили се в следствие на изпълнение на строителните работи.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок от 10 дни от извличането на материалите, да покани писмено, лицето упражняващо инвеститорски контрол на обекта да съставят протокол за количеството годен за повторна употреба материал.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да подпише приемно-предавателен протокол, удостоверяващ вида и количеството годен за повторна употреба материал. Рискът от повреждане или загуба на строителни материали се носи изцяло от строителя.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да натовари, превози и разтовари годните за повторна употреба строителни материали и материалът получил се вследствие фрезоване на асфалтобетонната настилка, а така също и извлечената трошенокаменна настилка.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да организира и извърши дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, както и да заплати всички следващи се такси за депониране на отпадъка.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничните ѝ обекти.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури достъп до строителната площадка и да окаже пълно съдействие на всички други лица, на които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е възложил изпълнение на дейности, свързани със строежа.

### **XIII. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 45. (1)** До 5-то число на всеки месец **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доклад за хода на изпълнение на договора, извършени през предходния месец.

Докладът съдържа още информация относно въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на СМР.

(2) Всеки доклад трябва да включва:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



1. описания на напредъка, включително всеки етап от проектирането, документите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доставка, изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби; включително и тези етапи от работата на всеки Подизпълнител,

2. снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката;

3. сравнения между действителния и планирания напредък, по видове работи и участъци заедно с подробно описание на всички събития или обстоятелства, които могат да изложат на опасност завършването съгласно Договора, и мерките, които са (или ще бъдат) предприети за преодоляването на забави.

4. приложени документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР.

#### **XIV. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА**

**Чл. 46. (1)** Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

**(2)** Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### **XV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО**

**Чл. 47. (1)** Извършването на СМР, както и всички вложени строителни продукти, следва да съответстват на техническото задание, техническите спецификации, както и всички приложими законови разпоредби.

**(2)** Неспазването от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на изискванията на изготвената проектна документация, разрешението за строеж, техническото задание и спецификации и всички приложими законови разпоредби, относно стандартите и качеството на строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно чл. 79 от този Договор.

**Чл. 48. (1)** Качеството на изпълнените СМР, както и на строителните продукти, се установява с:

1. актовете и протоколите съставени в хода на изпълнение на договорът;

2. други документи, предвидени в настоящия договор и законовите разпоредби, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;

3. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на проектната документация и разрешението за строеж.

4. протоколи от проверки, извършвани от органите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**(2)** Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



1. от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени от него лица.

**Чл. 49.** По всяко време в хода на строителството **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до строителната площадка и строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изискват:

1. писмени и устни обяснения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.)

**Чл. 50. (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** имат право да проверява извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа и го уведомяват за всички установени дефекти на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани дефекта в срока, посочен в уведомлението. В случай на неизпълнение на задължението си за отстраняване на дефекта, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 59 или чл. 60 и/или чл. 79 от Договора – в зависимост от конкретния случай на неизпълнение.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря и за дефекти на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на протоколите за действително извършени работи, или се проявят по-късно.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска отстраняване на дефекти и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в гаранционните срокове съгласно техническата оферта, съгласно чл. 265 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

**Чл. 51. (1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да взема проби от всяка улица, включително и да взема проби от място, указано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да извършва изпитване на взетите ядки от акредитирана пътна лаборатория.

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в цената за изпълнение на договора.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на техническите спецификации.

(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## **XVI. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ**

**Чл. 52. (1)** При завършване на СМР от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовността си да му предаде Строежа.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**Чл. 53.** В 14-дневен срок след получаване на уведомлението по предходният член **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** назначава собствена приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на строежа. За резултата от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено.

**Чл. 54.** При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената ексекутивна документация и действащите законови разпоредби по изпълнението и приемането на строителството, се съставя протокол за приемане .

**Чл. 55.** Въз основа на Акта по предходният член **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отправя покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** за окончателно заплащане на извършените работи.

## **XVII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

**Чл.56. (1)** При подписване на този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя банкова гаранция, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **6 875, 54** лв. [шест хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и петдесет и четири стотинки] без ДДС, представляваща 3% от стойността на договора без ДДС.

**Чл. 57.** Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 58. (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

(4) В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл.62 , **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати Договора по реда на чл. 80.

**Чл. 59. (1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в гаранционните срокове да отстранява всички проявени дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с изготвената проектна документация, разрешението за строеж и техническите задания и спецификации.

(2) Гаранционните срокове са **2** (две) години.

(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на съставяне на акт образец 15 за обекта.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

(4) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване, за което се съставя протокол.

(5) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от форсмажорно обстоятелство.

**Чл. 60. (1)** В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свърхзадължнялост, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

**Чл. 61. (1)** В случаите на усвояване на суми от гаранцията за изпълнение на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на гаранцията.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не възстанови размера на гаранцията в случаите по ал. 1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати този договор след като даде достатъчен срок за изпълнение на задължението за възстановяване, но не повече от 30 дни.

(3) Предоставената гаранция за изпълнение се освобождава след приемане на работата с акт обр. 15, на основание писмено искане на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Гаранцията се освобождава в срок от 10 дни, считано от датата на постъпване на валидно искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## **ХІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 62. (1)** В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е завършил съответен подетап в сроковете, посочени в графика за изпълнение на СМР, и забавата не се дължи на форсмажорно обстоятелство или на причина, за която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отговаря, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да плати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 2% (два процента) на ден от цената на съответния подетап за всеки ден на забавата, но не повече от 50% (петдесет процента) от цената на съответния подетап.

(2) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** успее да навакса закъснението на дейностите по договора до датата на приключване на някой следващ подетап съгласно графика за изпълнение на СМР (като постигне завършване на всички подетапи, които е следвало да изпълни до този момент) или до срока за завършване на целия строеж по чл. 5, той има право да му бъдат възстановени удържаните неустойки за закъснение на предходните подетапи.

(3) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 100 (сто) лв. на ден за всеки ден забава, но не повече от 5000 лв.

**Чл. 63. (1)** При лошо или частично изпълнение на СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10 на сто от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(2) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 500 лв. за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**Чл. 64. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспада начислената по горните членове /чл. 62 и чл.63/ неустойка от цената за изпълнение на Договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

## **XX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ**

**Чл. 65. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор.

**Чл. 66. (1)** На основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, на датата на сключването на този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** валидни застрахователни полици, обезпечаващи професионалната му отговорност а) в качеството му на проектант и б) в качеството му на строител.

**Чл. 67.** Застраховките по чл. 66 следва да бъдат направени при застраховател, който е местно лице, или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг застраховател, който съгласно законовите разпоредби може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България.

**Чл. 68.** Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**Чл. 69. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа застраховката валидна през целия период на изпълнение, включително като заплати допълнителни премии, в случай, че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

**Чл. 70. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска представянето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да ги предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

**Чл. 71.** Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сключване и поддръжане застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

## **XXI. ОТСТРАНЯВАНЕ НА СКРИТИ ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ**

**Чл. 72. (1)** В случай, че възникнат дефекти в срока по съответните гаранционни срокове, но не по-късно от 14 дни след изтичане на срока, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще изпрати на

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** известие за дефект, което съдържа срок за отстраняване на скрития дефект.

(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за дефект, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** информира писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съгласието или отказа си да отстрани скрития дефект.

(3) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже или не отстрани дефекта в срока, определен с известието за дефект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение по общия ред.

## **XXII. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ**

**Чл. 73. (1)** През времето, докато Договорът е в сила, както и за период, не по-малък от 1 година, считано от изтичането на последния гаранционен срок по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа архив за всички услуги, предоставени по Договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация или всякаква друга информация за извършените СМР и може да преглежда и проверява посочената документация, без с това да затруднява дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и институции извън **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и посочените в Договора във връзка с изпълнението на задълженията си по него.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат неблагоприятни последици за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и ще изпълнява всички свои задължения, като изцяло съблюдава интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## **XXIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 74. (1)** При възникването на форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на форсмажорното обстоятелство. В случай, че форсмажорното обстоятелство възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само за отделен или отделни подобекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да продължи дейността си по другите подобекти.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпването на форсмажорното обстоятелство не освобождава страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от форсмажорно обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за форсмажорното обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:

а. очакваното въздействие на форсмажорното обстоятелство върху прогреса на СМР и/или върху възможността за приключване в срока по чл. 5, както и

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



б. предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство.

в. предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното обстоятелство и

г. евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

(б) В случай, че страната, засегната от Форсмажорното обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на срока за изпълнение на договора.

**Чл. 75. (1)** От датата на настъпването на форсмажорното обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от форсмажорното обстоятелство.

(2) Доколкото форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

**Чл. 76.** Изменения на Договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки.

**Чл. 77.** Договорът се прекратява с:

1. изпълнението на задълженията по този Договор от страните;
2. уведомление от едната до другата страна, когато изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 10 /десет/ дни поради наличието на форсмажорни обстоятелства;
3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата страна, ако се установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел II от Договора, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна или за изпълнението на Договора;
4. развалянето му поради неизпълнение.

**Чл. 78.** Договорът се прекратява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с:

1. писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е засегнал интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря по Договора;

в) при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

г) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

д) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, спрямо член на управителния орган на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

ж) при възникване на обстоятелства по чл. 118 и 119 от ЗОП.

**Чл. 79. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договора за развален в следните случаи:

1. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на междинните срокове в графика за изпълнение на СМР.

2. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на задълженията за отстраняване на Дефекти с повече от 10 (десет) дни;

3. при неизпълнение на задължението по чл. 62, ал. 2 в срока, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

**(3) Във всички случаи на прекратяване /разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява като неустойка цялата гаранция за изпълнение на договора.

**Чл. 80. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да развали Договора, с предупреждение за разваляне до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не повече от 30 (тридесет) дни, в случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави дължимите плащания с повече от 90 (деветдесет) дни след изтичане на срока по чл. 9 и 10. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за претърпените вреди от развалянето на Договора.

**(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора.

#### **XXIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

**Чл. 81. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.**

**(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнит и друг**

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на **конфиденциална информация**.

(3) Не е конфиденциална информацията, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

**Чл. 82. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва предоставената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на изпълнението на този договор, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** списък на лицата, представляващи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварителното изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(8) При приключване на изпълнението на договора, или при искане на **Възложителя**, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**Чл. 83. (1)** Наемането на подизпълнители не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задълженията му по този Договор.

(2) Предоставянето на конфиденциална информация на представителите на подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 82, ал. 1 от този Договор.

(3) Разпоредбите на договорите с подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор.

**Чл. 84. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на този договор представлява неизпълнение на Договора.

## **XXV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**Чл.85. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че никое длъжностно лице на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е получило и няма да му бъде предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.

## XXVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**Чл. 86. (1)** Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2

за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. Шумен, ул. „Паламара“ №3, офис 2

Лице за контакти от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

**Калоян Киров,**  
Директор „Специализирана администрация“  
тел. 05351/ 2130, факс. 05351/2226,  
e-mail: kaloqnbg@mail.bg

Лице за контакти от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

**инж. Георги Григоров,**  
Изпълнителен директор на „Пътища“ АД  
тел. 054/830731, факс. -  
e-mail: office@roadsbg.com

**(2)** При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

**Чл. 87.** Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

**Чл. 88.** Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния български съд.

**Чл. 89.** Неразделна част от настоящия Договор са подадена оферта от изпълнителя и документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Този Договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**Иванка Петрова**  
*Кмет на община Смядово*

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**Радко Чернаков**  
*Главен счетоводител*

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**Съгласувал:**  
*Тодор Илиев, адвокат от ШАК*

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**инж. Георги Григоров**  
*Изпълнителен директор*  
*на „Пътица“ АД, гр. Шумен*

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОЙТО СЪДЪРЖА  
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА  
в процедура по ЗОП с предмет:**

**„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и  
части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово– 2018г.“**

№	Съдържание	Вид на документа (оригинал или заверено копие)	Брой страници на всеки документ
1.	ЕЕДОП на оптичен носител	CD	
2.	Декларация за запознаване с политиката за защита на личните данни и Декларацията за поверителност на Община Смядово - Образец №2	оригинал	1
3.	Декларация за удължаване на срока на валидност на застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството"	оригинал	1
4.	"Техническо предложение" - Образец №3	оригинал	3
5.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и критериите за възлагане	оригинал	50
6.	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;	оригинал	1
7.	Декларация за срока на валидност на офертата- Образец № 5	оригинал	1
8.	Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;	оригинал	1
9.	Линиен график	оригинал	2
	<b>ПЛИК – “Предлагани ценови параметри”</b>		
10.	„Ценово предложение” – Образец № 7;	оригинал	3

Дата 20.08.2018 г.


ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....

инж. Георги Григоров - Изпълнителен директор

(Име и длъжност)

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛДЗаличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

ОБРАЗЕЦ № 2

	Декларация		
GDPR	Идент. №	Версия0.1	Стр. 1от1
Администратор: ОБЩИНА СМЯДОВО		ДЛЗД/ КРАСИМИРА ПАНАЙотова	

Долуподписаният/а инж. Георги Григоров

/име и фамилия/

Декларирам, че съм запознат/а с Политиката за защита на личните данни и Декларацията за поверителност на Община Смядово, преди предоставянето на личните данни от моя страна.

Подпис

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



Контакт с Администраторанличниданни:

Уебсайт:<http://www.smyadovo.bg/> :

Е-mail:[obshtina\\_smyadovo@abv.bg](mailto:obshtina_smyadovo@abv.bg)

Телефон: 05351/2033



## ДЕКЛАРАЦИЯ

за осигуряване на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”

Долуподписаният, инж. Георги чл.2 от ЗЗЛД Григоров, с адрес: чл.2 от ЗЗЛД, бул. чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД, лична карта № чл.2 от ЗЗЛД издадена на чл.2 от ЗЗЛД г., от МВР - гр. чл.2 от ЗЗЛД в качеството ми на Изпълнителен Директор на „Пътища” АД, БУЛСТАТ/ЕИК 837 035 366, регистрирано по ф.д. 479/2001г. на Шуменски окръжен Съд, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Паламара” № 3, офис.2,

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

ако представляваното от мен дружество бъде избрано за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ **Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.**“, **се задължавам** да осигуря застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” със срок не по - малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. .

20.08.2018 год.

Декларатор:  
инж. Гео



Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и  
части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“

от " Пътища" АД

(наименование на участника)

и подписано от инж. Георги  тригоров, ЕГН 

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя

(когато е приложимо): 837035366;

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените от нас дейности, както следва:

Съгласно НАРЕДБА № 2 от 31 ЮЛИ 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - 2 години, считано от датата на приемане на дейностите.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

4. Предлагаме следният срок за проектиране по договора.

I. Етап /подобект/, включващ ул."Панайот Волов" (от кръстовище с ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Черноризец Храбър") гр.Смядово, е с времетраене 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ ул."Хан Аспарух" гр.Смядово е с времетраене 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите.

III. Етап /подобект/, включващ ул."Славянска" (от кръстовището с ул."Христо Ботев" до кръстовището с ул."Йордан Овчаров") гр.Смядово е с времетраене 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите.

IV. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг") гр.Смядово е с времетраене 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите.

V. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" 2 (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Р.проход") гр.Смядово е с времетраене 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите.

VI. Етап /подобект/, включващ ул."Ц.Калоян" (от кръстовището с ул."Беласица" до кръстовището с ул."Н.Вапцаров" ) гр.Смядово е с времетраене 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите .

Общ срок за извършване на проектирането: 5 календарни дни

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

5. Предлагаме следният срок за извършване на СМР по договора.

I. Етап /подобект/, включващ ул."Панайот Волов" (от кръстовище с ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Черноризец Храбър") гр.Смядово, е с времетраене 18 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап/подобект/, включващ ул."Хан Аспарух" гр.Смядово е с времетраене 13 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

III. Етап/подобект/, включващ ул."Славянска" (от кръстовището с ул."Христо Ботев" до кръстовището с ул."Йордан Овчаров") гр.Смядово е с времетраене 17 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

IV. Етап/подобект/, ул."Н.Вапцаров" (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг") гр.Смядово е с времетраене 19 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

V. Етап/подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" 2 (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Р.проход") гр.Смядово е с времетраене 11 дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**VI. Етап/подобект/, включващ ул."Ц.Калоян" (от кръстовището с ул."Беласица" до кръстовището с ул."Н.Вапцаров" ) гр.Смядово е с времетраене 15 дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**Общ срок за извършване на СМР: 20 календарни дни**

**6. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:**

6.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – **оригинал или нотариално заверено копие;**

6.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за съобразено с критериите за възлагане;

6.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се **Образец № 4;**

6.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се **Образец № 5;**

6.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се **Образец № 6;**

6.6.Линееен график

Дата: 20.08.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....

инж. Георги Григ

Изпълнителен директор

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

## РАБОТНА ПРОГРАМА

### ПРОЕКТИРАНЕ

#### 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

1.1. Проектирането, авторския надзор и изпълнението на строителството включва шест етапа /улици и части от тях както следва:

I. Етап /подобект/, включващ ул."Панайот Волон" (от кръстовище с ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Черноризец Храбър") гр.Смядово

II. Етап /подобект/, включващ ул."Хан Аспарух" гр.Смядово

III. Етап /подобект/, включващ ул."Славянска" (от кръстовището с ул."Христо Ботев" до кръстовището с ул."Йордан Овчаров") гр.Смядово

IV. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг") гр.Смядово

V. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" 2 (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Р.проход") гр.Смядово

VI. Етап /подобект/, включващ ул."Ц.Калоян" (от кръстовището с ул."Беласица" до кръстовището с ул."Н.Вапцаров" ) гр.Смядово

1.2. Проектите ще се изготвят за всяка улица по отделно при отчитане на съществуващата градска мрежа и действащата нормативна уредба.

1.3. Проектите ще се изготвят, съгласно класовете на улиците според Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

1.4. Проектирането на уличната мрежа ще се разработи, съгласно приложените скици.

1.5. Проектът ще се изпълни от проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност.

1.6. Проектирането ще се извърши във фаза Технически проект.

1.7. Ще се извърши подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в оста и ляво и дясно до бордюрите, шахти, стълбове, входи и изходи на имоти, зауствания със съседни улици в кръстовищата и други нужни за пътния проект данни.

1.8. Проекта ще се изготви върху кадастрална карта с нанесена улична регулация.

1.9. В проектите няма да се засягат наличните подземни и надземни комуникации

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

## 2. ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА "ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ".

Целта на проектната разработка по част "Пътна" е да се разработи решение за реконструкция


Всички проекти ще бъдат представени в 4 екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра в цифров вид /DWG, doc, xlsx, PDF/ и да съдържат всички части:

- Геодезическа;
- Пътна
- Организация на движението
- Временна организация и безопасността на движението
- Пожарна безопасност;
- ПБЗ;
- План за управление на опадците (ако е приложимо)
- Проектосметна документация /Количествени сметки, количествено-стойностни сметки, подробни количествени сметки включително и анализи на видовете СМР/.

Съдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта. Проектите на хартиен носител ще бъдат подписани от правоспособни проектанți по съответните специалности.

### Нормативни документи, които следва да се спазват при проектирането

1. Закон за устройство на територията;
2. Наредба № 1-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
4. Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване;
5. Наредба № 3 от 2001 за минималните изисквания на безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
6. Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
7. Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда при извършване на товарно - разтоварни работи;
8. Закон за техническите изисквания към продуктите;





**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

9. Закон за движение по пътищата;
10. Наредба №2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи в урбанизираните територии;
11. Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
12. Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи;

**ОПИСАНИЕ НА ПОДХОДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА**

**I ЕТАП – ПРОЕКТИРАНЕ**

Изпълнението на договора ще започне с изготвянето на техническия проект, съгласно заданието на Възложителя. Предвиждаме проекта да се изготви в срок от 5 календарни дни след получаване на възлагателно писмо, съгласно приложения линеен календарен график.

**II ЕТАП – СМР**

**ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ**

**Първи етап - подготвителен:** Периодът до началото на строителството /Откриване на строителната площадка/ се счита за подготвителен период за организиране на строителния процес и не е част от срока за изпълнение на Договора. През този етап се извършват дейности по разчистване на строителната площадка, обособяване на временни места за приобектовите канцеларии, помещения за преобличане и почивка на персонала, места за съхранение на инструменти, ЛПС и т.н. Предвиждаме тези помещения да са мобилни - фургони. Утвърждават се мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, живота и здравето на населението и работещите, дейностите по управление на отпадъците, както и мерките за намаляване на дискомфорта на хората живущи в района на строителните работи. С Възложителя се съгласуват всички образци на протоколи, сертификати и всички други документи съпътстващи строителството - отчетни, по качеството на материали, СМР и др. съгласно НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003г.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

През този период ще се осигури цялата необходима проектна и административна документация, преди започване на строителните работи, тъй като това е изключително важно за доброто планиране на работата на отделните екипи и изработването на план за ЗБУТ. Ще се разпределят правата, отговорностите и задълженията на всеки член от екипа за техническото ръководство съгласно настоящото техническо предложение, договорните условия и вътрешните правила на фирмата. Ще се утвърди планиране на доставката на строителни материали, така че от една страна да не се спират строителните дейности а от друга да не се пренасища строителната площадка с

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

**„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

материали и суровини. Окончателно ще се дефинират количествата на необходимите ресурси - материали, механизация, работна ръка, и тяхното разпределение във времето.

Сформирането на работни екипи за изпълнение на строителните дейности ще започне незабавно, още след получаване на писмо за /Откриване на строителната площадка/ преди започване на основните строително-монтажни работи.

Ще се определи временно и постоянно депо за земни и строителни отпадъци съвместно с Общинската администрация, като се представят и Регистрационните документи и разрешителни за дейности с отпадъци и транспортиране на отпадъци на "Пътища" АД от РИОСВ.

Ще се уточнят маршрутите за извозване на излишните земни маси и строителни отпадъци съвместно с Общинската администрация.

Ще се уточнят работните изисквания по отношение опазване на околната среда и безопасността на труда. Отговорен за изпълнението експерта по здравословни и безопасни условия на труд

След подписването на договора ще се пристъпи и към подготовка на необходимата техническата документация съгласно договора - проектната и строителна документация, съгласно действащите нормативни документи за приемане и предаване на строителни обекти, ще извърши и съгласуване на сертификатите и лабораторните протоколи за производство на инертни материали, бетонови и други изделия.

Отговорен за изпълнението на подготвителните и организационни работи е техническия ръководител на обекта а контролът по спазването им е отговорност на Ръководителя на проекта.

**Втори етап:** Начало на същинската строителна дейност и начало на работата и технологичната последователност съгласно ЛКГ.

В деня на Откриване на строителната площадка Възложителят въвежда Изпълнителя на строителната площадка съгласно изискванията на нормативните актове, като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на Строителната площадка. Изпълнението на строително-монтажните работи ще започне след въвеждане на изпълнителя на строителната площадка с подписване на Протокол за Откриване на строителната площадка.

По време на изпълнение на СМР ще бъдат съставяни своевременно всички необходими актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба 3/2003 г.

При изпълнението на обекта ще следваме паралелния и последователния метод не само в строителните дейности но и при изграждане на цели части от проекта.

При изпълнението на работата по реализиране на проекта се осъществява цикличност и идентичност при технологичната последователност на строително - монтажните работи и всички съпътстващи ги дейности, което е видно и в ЛКГ.

**Трети етап:** Довършителни работи.

**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

През този последен етап ще се извърши развалянето на временната база, демобилизация на строителната механизация и почистване на строителната площадка, писмено уведомление до отговорните лица за съществено завършване на обекта.

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР**

**Почистване на съществуваща настилка;**

1.Отстраняване на наносите от почва и камъни около бордюрите с помощта на автогрейдер;

2. Натоварване и превоз на депо на строителните отпадъци;

**Профилиране и попълване до необходимото ниво на същ. трошенокаменна настилка;**

1.Отстраняване на горната деформирана или разрушена част на улицата, нивелетно профилиране с помощта на автогрейдер.

2. Доставка на необходимото количество несортиран трошен камък със самосвали;

3. Разстилане и профилиране с автогрейдер на пласта от несортирания трошен камък;

4. Допълнително навлажняване / при необходимост /за достигане на оптимална влажност ;

5. Уплътняване с вибрационни и статични валеци до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 95 % от максималната суха плътност;

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

**Технологично фрезозане на асфалтова настилка;**

Изпълнението на технологично фрезозане се изпълнява от фреза за студено фрезозане, която се управлява от квалифицирани, добре обучени машинисти под ръководството на техническия ръководител. Дебелините за фрезозане се отбелязват с боя на асфалта за всеки метър ширина и през 10м.по дължина. По този начин машиниста следи надписите по терена и управлява машината. Постига се точно изпълнение на технологичния проект, което от своя страна води до точно изпълнение на инвестиционния проект и гарантира проектните нива и дебелини на асфалтовите пластове. Фрезозаният материал се натоварва от фрезата на подходящи самосвали, а ако остане фрезозан материал под барабана се товари ръчно, след което се депонира на определените от Възложителя депа. В екипа включваме и четка - специално МПС МАЗ снабдено с четка и цистерна за вода. Тази специална машина почиства фрезозаната повърхност веднага след фрезата. Това е необходимо, тъй като в последствие голяма част от фрезозания материал залепва отново и не е добра основа за полагането на битумния разлив и асфалтовите пластове. Цистерната с вода, която е монтирана на СМП е необходима за зареждане на фрезата с вода, а при нужда измива и пътното платно.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Технологичното фрезозане е операция, на която обръщаме сериозно внимание за прецизното ѝ изпълнение, защото при недостатъчно фрезозане няма да се осигури нужната дебелина на асфалтовите пластове а при префрезозане се влагат допълнителни количества асфалт, които не подлежат на заплащане и водят до финансови загуби за дружеството ни  
Лабораторен контрол не е необходим.

**Доставка и полагане на асфалтобетон - непълтна смес за изравнителен пласт;**

Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.

Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5 С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 60°С до 85°С.

Оборудването, използвано от Дружеството ще включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на ТС. За по-добро качество и дълготрайност на настилната се обръща сериозно внимание на следните съпътстващи дейности:

Подготовка на повърхността

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всички свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор. След приемане на повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността

Нанасяне на разредения битум

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и битумния материал трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска освен на труднодостъпни места.

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия ще бъде премахнат от повърхността.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Поддържане

След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и изсъхне, не се разрешава движение.

Изпълнителят трябва да поддържа обработената с битум повърхност в добро и чисто състояние и преди полагането на следващият пласт от настилката да бъдат коригирани всякакви неравности по повърхността и отстранен излишен материал, прах или други замърсявания.

Контрол на качеството

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а вземане на проби (ядки) със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 17025:2006 за установяване на пълната дебелина от уплътнените асфалтови пластове. Извършва се на място определено от Възложителя, за всеки 2 000 м положена настилка и на участъци в кръстовищата, уширенията, зауствания и др., за които ще бъде съставен лабораторен протокол за резултатите от изпитване.

**Повдигане на РШ със същ. капак;**

**Повдигане на ДШ вкл.почистване;**

**Доставка на нова решетка с кофа за отпадъци**

Тези видове работи ще започнат, след като имаме готов пласт от неплътен асфалтобетон. Предвидили сме последователност на изпълнението, така че да избегнем разлика в нивата на шахтата и горния износващия пласт от асфалтобетон.

При изпълнението ще се използват ръчен къртач и моторен фугорез. С фугореза ще се изреже квадратна форма в асфалта около шахтата като две от страните на квадрата ще са успоредни на оста на улицата. След това с къртача ще се изкърти асфалтовата настилка около шахтата също така и бетона около металната гривна и решетката, металната гривна на ДШ ще се повдигне необходимото на нивото, и ще се бетонира.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

На местата където липсват металните решетки и гривни ще се доставят нови и ще се монтират по същия начин както предходно описания.

**Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за износващ пласт с мин. дебелина 4 см.;**

За по-добро качество и дълготрайност на настилката се обръща сериозно внимание на следните съпътстващи дейности:

➤ Вторият битумен разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5 С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия трябва бъде от 10°С до 60°С. Необходимото оборудване, подготовката на

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД





**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

повърхността, нанасянето на битумната емулсия и поддържането на битумния разлив са аналогични на първия битумен разлив

Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след като изсъхне повърхността се почиства с механична четка или компресор и ако се налага се полага следващ лек втори разлив.

➤ Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5° С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Необходимото оборудване и работна ръка са подбрани така, че да има непрекъснато производство и полагане.

Доставените асфалтови смеси ще бъдат в допустимите температурни граници от температурата на работната рецепта.

Полагането на асфалтовите смеси ще се извършва в съответствие с изискванията на ТС, върху приета повърхност и подходящи атмосферни условия.

Полагането на асфалтовите смеси ще се извършва без престои и прекъсване, за се избегне образуването на напречни фуги. Асфалтовата смес ще бъде полагана върху предварително приета и одобрена от отговорните лица повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи и в съответствие с ТС. Сместа ще бъде полагана по такъв начин, че броят на надлъжните фуги да бъде намален до минимум. Според приетите стандарти е разрешена само една надлъжна фуга.

Всеки положен асфалтов пласт ще бъде еднороден, изграден по предварително съгласувани, зададени и одобрени от Възложителя нива и осигуряващ след уплътняването му гладка повърхност без неравности - вдлъбнатини и изпъкналости - и в уточнени толеранси. Няма да бъде позволено използване на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтобетонната смес с изключение на местата, където е невъзможно да се работи с помощта на асфалтополагач.

За да се постигне необходимата плътност на асфалтовия пласт и съответните нормативни характеристики съгласно ТС ще се използват необходимия брой валежи.

Дружеството е обезпечено с достатъчен брой работна ръка и механизация и при нужда може да сформира още работни екипи за извършване на необходимите дейности по Договора за строителство, за да не допусне забавяне на изпълнението на пътно-ремонтните дейности спрямо приложения линеен график. Върху почистените и емулсирани участъци след получаване на разрешение от Възложителя се полага асфалтова смес. Уплътняването се извършва съгласно изискванията на ТС, БДС и ПИПСМР.

**Контрол на качеството**

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагачната машина, а вземане на проби (ядки) със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 17025:2006 за установяване на пълната дебелина от уплътнените асфалтови пластове. Извършва се на място определено от Възложителя, за всеки 2 000 м<sup>2</sup> положена настилка и на

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

участъци в кръстовищата, уширенията, зауствания и др., за които ще бъде съставен лабораторен протокол за резултатите от изпитване.

**Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50;**

Основата ще бъде подготвена и подравнена, строителен техник с помощта на нивелир ще даде ниво за полагането на бетоновите бордюри, като следи за запазване на съществуващия габарит на улицата. След това ще се положи бетона за основа на бордюрите и самите бордюри. Предвидили сме бордюри 15/25/50см. Работници посредством щипки захващат бордюрите и ги поставят върху подготвените им легла. Щипките улесняват повдигането и преместването на бордюрите по време на монтажа, без опасност от обрушване на ръбовете.

При изпълнението на бордюрите е необходимо да се спазват следните изисквания: повърхността на вече оформеното легло да се натоварва равномерно, повърхността на бордюрите, която ще бъде в контакт с бетона да се навлажнява. Бордюрите се полагат върху бетонен фундамент от земновлажен дренажен бетон. Приблизително 1/3 от височината на бордюрното блокче трябва да се закрепят в дренажния бетон. Нивелиране и отвесиране. След полагането на бордюра страничната бетонна опора трябва да бъде възстановена, за постигане на добра връзка с основата на леглото. След полагането му, бетонът следва да бъде уплътнен.

**Направа на джобове за контейнери с подходящ размер за разполагане на 2 контейнера;**

1. Изкоп за подготовка на избраната площадка;
2. Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри;
3. Доставка и уплътняване на трошенокаменна настилка;
4. Полагане на плътен асфалтобетон;

**Хоризонтална маркировка**

Изисквания към материалите за пътна маркировка

Боята за пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията, посочени във фирмената спецификация. Предварително формуваните пътни маркировки ще отговарят на изискванията на БДС 11925-80 и БДС EN 1790.

Техническите характеристики на пластиците и на рефлектиращи перли се доказват с представените сертификати за качество и оценка на съответствието със съществените изисквания от акредитирани лаборатории и лицензирани лица за оценка на съответствието

Изисквания към добавъчните материали

Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1423 за добавяни в последствие стъклени перли или на БДС EN 1423 за предварително смесвани стъклени перли. съответствието.

Зърнометричният състав и коефициента на пречупване на светлината на стъклените перли се подбира в зависимост от експлоатационния кляс на мяпк-ипгтк-ята избран за конкретния път. Добавките за подобряване на сцеплението изискванията на БДС EN 1423.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Ще бъдат представени сертификат за качество и за оценка на съответствието със съществените изисквания на влаганите добавъчни материали за пътна маркировка

**Подготовка на пътното покритие**

Пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от налична прах, замърсявания и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетонната повърхност.

Осите на отделните линии на пътната маркировка трябва предварително да бъдат очертани чрез точкуване през 1 - 2 м. Точкуването трябва да се извършва върху опънатата корда в оста на маркировачната линия.

**Полагане**

Полагането на материалите за пътна маркировка ще се извърши при спазване на инструкциите на производителя на използвания материал.

Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помощта на одобрени маркировъчни машини, а другата маркировка - ръчно, с помощта на шаблони.

Изпълнението на светлоотразителна пътна маркировка с разделено полагане на маркировъчния материал и стъклените перли ще се извършва с помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли.

Стъклените перли се полагат едновременно с полагането на маркировката в количество, необходимо за достигане на минималните светлоотразителни характеристики на избрания експлоатационен клас маркировка. Скоростта на нанасяне трябва да се регулира, така че да се осигури задържането на стъклените перли на повърхността на маркираната линия върху пътната повърхност.

Дебелина на мокрия филм. В зависимост от типа на пътното покритие минималната дебелина на мокрия филм за бои е 0,3 mm за плътен асфалтобетон и 0,6 mm за сплитмастик асфалт или настилка с набити фракции.

Дебелината на маркировките не трябва да е различава с повече от +1 0 % от специфицираната

**Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.**

Всички пътни знаци и указателни табели ще се изпълняват по съгласувания и приет проект към поръчката.

При монтиране на табела на няколко стълба, челата им ще бъдат подравнени по линия и височина.

При монтиране на знаци и табели на два стълба, разстоянието от края на знака или табелата до оста на стълба ще бъде 300 mm.

При пътни знаци и указателни табели, носени от портални рамки и конзоли, монтирани към анкерни плочи или други скрепителни елементи, да се спазват точно предписанията на проекта.

Всички стоманени части трябва да са защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане. Качеството на пътните знаци се гарантира от предприетието-



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

производител със съответните документи, придружаващи доставената партида. Гаранционният срок трябва да бъде най-малко две години.

## **ОПИСАНИЕ НА ПОДХОДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Мобилизация - организация за мобилизиране на бригадите,** които ще работят на обекта, ще се извърши съгласно вътрешните правилници за работа на фирмата. Организиране за изпълнение на строително - ситуационен план включващ:

- подготовка на работните зони;
- обезопасяване на работните площадки;

За завършване на мобилизацията ще се счита момента в който всички определени за работа екипи имат достъп до обекта, оборудването и машините за изпълнение са изнесени на обекта - на отредените терени за временна строителна площадка.

Изпълняват се мероприятия по организация на движението там, където това се налага. Въвежда се и се поддържа Интегрираната система за управление, включваща мерки за здравословни и безопасни условия на труд, мерки за осигуряване на качеството и мерки за опазване на околната среда

**ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР** - включващ изпълнение на всички видове строителни работи и под дейности в пълния си обем в технологична последователност съгласно изготвената стратегия за изпълнение на обекта и изготвения Линеен календарен график.

**ЕТАП НА ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - След завършване на всички строителни работи по всички части от КС и проекта и изготвянето на необходимата документация. Ръководителя на проекта ще уведоми по надлежния ред Отговорните лица, че съществено е завършил работите и ще поиска назначаване на Комисия за приемане на обекта. При констатирани дефекти, установени при предаването на обекта, те ще бъдат своевременно отстранени.

**ЕТАП НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ** - "ПЪТИЩА" АД ще осигури гаранционно обслужване на обекта съгласно минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

## **ОПИСАНИЕ НА ПОДХОДА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА**

След обстойно проучване на заданието за проектиране, техническата документация предоставена към настоящата обществена поръчка и по специално изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и приложенията към нея, на действащото законодателство и на всички съществуващи технически изисквания и стандарти съобразени с предмета на договора и най - вече със спецификата на обекта за строителство, "Пътища" АД след посещение и оглед на обектите, подбра внимателно и с нужната отговорност за качествено и



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

срочно изпълнение на задачата екипа от специалисти, на които да повери техническото ръководство на екипа.

**Технически персонал отговорен за изпълнението на СМР:** "Пътища" АД в качеството си на изпълнител на обекта е предвидил следния технически екип за управление на проекта:

- ❖ Ръководител строителен обект
- ❖ Строителен техник
- ❖ Експерт по безопасност и здраве в строителството
- ❖ Отговорник "Контрол на качеството"
- ❖ Инженер Геодезист

**Разпределение на задачите и отговорностите на персонала за техническо ръководство на строежа**

"Пътища" АД в качеството си на Изпълнител на обекта ще разпредели всички задачи в екипа по начин, съобразен с качествено изпълнение на обекта, със спазване на крайния срок и улесняване на всеки един член на екипа. Организационната структура за изпълнение на поръчката е основана на нашето разбиране на проекта, предишен опит и най-добрите управленски практики.

Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен контрол. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договора. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства.

Очаквания резултат от правилния подбор на техническия персонал за изпълнение на проекта и разпределението на задачите и отговорностите между тях е осигуряване на качествено управление, изпълнение и контрол на дейностите по проекта, съобразно изискванията на Договарящия орган и правилата на националното законодателство.

**Ръководител строителен обект** - това е лицето, което ще представлява дружеството в качеството му на Изпълнител пред Възложителя, Строителния и Авторски надзор и други компетентни длъжностни лица, които имат отношение към строежа. Той ръководи и контролира изпълнението на обекта, като координира работата между отделните етапи и производствени звена/бригади.

Ръководителя на обекта ще проверява и осигурява достоверността, качеството на цялата документация и информация, подготвяна от Изпълнителя преди да се изпрати на Възложителя за количествата по дейностите /изпълнени или предстоящи за изпълнение/, качеството и напредъка по договора.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Ръководителят на обекта ще планира, контролира, организира и координира изпълнението на всички етапи строително-монтажни работи, предвидени по проекта. Контролира осигуряването на строежа със суровини, материали, оборудване, инструменти, механизация и автотранспорт.

Ръководителят на строителния обект, като изпълняващ длъжността е длъжен да познава и прилага всички законови и нормативни документи касаещи изпълнението на строителството, както и всички конкретни дейности свързани със спецификата на проекта и договора за изпълнение.

**Конкретни и специфични отговорности свързани с изпълнението на проекта:**

❖ Ръководителя на проекта ще е официалния представител на Изпълнителя във връзка с всички въпроси, действия, организация и методи касаещи изпълнението на обекта пред Възложителя, Авторския и Строителен надзор, както и пред всички държавни и общински институции имащи отношение по работата на обекта.

❖ Контролни и организационни функции над цялостното строителство - във всичките му етапи, работни площадки, дейности и всички други свързани с това;

❖ Правилното възлагане, организиране, координиране и ръководене на всички етапи и части от строителството;

❖ Подбор, обучение, мотивация и оценка на изпълнението на всички работници и служители на обекта;

❖ Отговаря за срочното изпълнение на обекта; като лично следи изпълнението на дейностите по Линеиния календарен план и го актуализира ежеседмично;

❖ Отговаря за качествено изпълнение на възложените СМР;

❖ Водене на обобщена документация за изпълненото строителство съгласно всички изисквания на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.)

❖ Отлично познаване, спазване и прилагане на вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна и аварийна безопасност.

**Конкретни и специфични задачи свързани с изпълнението на проекта:**

❖ Подробно и детайлно познаване на проектосметната документация, работните чертежи, количествени сметки и всички останали документи свързани със изпълнението на строителството.

❖ Цялостното планиране, организация и контрол при строителството на всичките му етапи и части;

❖ Техническото и технологично ръководство на целия обект, като решава възникналите производствено - технически въпроси и ги съгласува с Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и др. длъжностни лица имащи отношение по строителството;

❖ Съвместно с екипа за техническо ръководство на обекта обсъждат плана за работа, линеиния график, графикът за доставка на материалите, механизацията и

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

автотранспорта и при започване на строителството ги предлага актуализирани за съгласуване с Възложителя и Строителния надзор;

❖ Ежедневно актуализира Линейния календарен план за извършваните строително - монтажни работи;

❖ Контролира организацията и разпределението на работната сила, механизацията и автотранспорта по работни места и подобекти;

❖ Контролира качествено изпълнение на възложените дейности;

❖ Контролира качеството на доставените строителни материали и правилното им съхранение на обекта;

❖ Прилага разработените мерки за повишаване на производителността на строителството и спазване на срока за изпълнение на обекта;

❖ Осъществява контрол по спазването на производствената и технологична дисциплина, качеството на поддръжката и ремонта на строителната механизация, автомобилите и оборудването;

❖ Контролира спазването на утвърдените в дружеството Инструкции за безопасност и здраве при работа, правилата за противопожарна и аварийна безопасност и санитарно - хигиенните изисквания приложими на работното място;

❖ Следи за стриктното спазване на мерките за безопасност на труда, опазване на околната среда и воденето на съответната документация;

❖ Участва при подбора а при нужда и набирането на персонал за изпълнение проекта;

❖ Изготвя междинните и окончателни отчетни форми и документи свързани с отчитането и предаването на обекта на Възложителя

❖ Ежедневно следи и контролира:

- техническото изпълнение на проекта;
- финансовото изпълнение на проекта;
- изпълнението на календарния график на проекта;
- показателите за изпълнение на целите на проекта – индикатори за
- измерване ефективността на изпълнението
- проблемите и мерките за тяхното преодоляване;

❖ Не разпространява конфиденциална и друга поверителна информация, представляваща търговска тайна свързана с изпълнението на проекта, Възложителя, Изпълнителя и останалите участници в строителството.

**Комуникация с техническия екип и останалите участници в строителния процес**

Ръководителя на проекта ще организира ежедневни работни оперативки с останалите членове на екипа за управление на обекта преди започване на работа с цел да се актуализира работния и времеви график за изпълнение на строителството, графикът за доставка и разпределение на материали, механизация и оборудване. На тези работни срещи всеки един от техническите специалисти в екипа е длъжен да отчете изпълненото до момента по въпросите на поверената му част, да предложи за обсъждане възникналите затруднения и препятствия и се набележат мерки за отстраняването им.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Осъществява и/или координира контактите с представители на Възложителя, Строителния надзор, Проектанта, Екипа за управление, доставчиците и други партньори.

Инициира, организира и ръководи оперативните и координационни срещи свързани с решаването на технически, организационни и производствени въпроси.

Организира и ръководи издаването на обекта съгласно всички закони и разпоредби в РБ, договора за строителство и др. свързани със спецификата на обекта.

**Технически ръководител**

Техническият ръководител осъществява непосредственото оперативно - стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект при изпълнение на възложените работи.

**Конкретни и специфични отговорности свързани с изпълнението на проекта:**

- ❖ Подробно проучване и познаване на ПСД и работните чертежи.
- ❖ Контролира и координира работата на обекта, свързана с изпълнението на възложените работи и поддържа връзка с ръководителя на проекта;
- ❖ Упражнява контрол на работата по строителните участъци, преглежда и предава работните проекти по бригади и следи за изпълнението им;
- ❖ Отговаря за срочното и качествено изпълнение на всички СМР по възложената му част
- ❖ Отговаря за спазването и прилагането на вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна и аварийна безопасност.
- ❖ Отговаря за оптималното разпределение на строителната механизация и автотранспорт по строителните участъци;
- ❖ Отговаря за оптималното разпределение и влагане на строителните материали по участъци;

**Конкретни и специфични задачи свързани с изпълнението на проекта:**

- ❖ Своевременно съставя първични актове на всички извършени работи по време на строителството и коригира времевия график за изпълнението им;
- ❖ Следи за качествено и срочно изготвяне на отчетните документи;
- ❖ Следи за ритмичните доставки на материали по поверената му част, като своевременно изготвя заявки с количество и срок и контролира работата на експерта по доставката на материалите,
- ❖ Разпределя необходимата механизация и работна сила по работни площадки и звена;
- ❖ Изработва вътрешни отчети и актовете, които представя на Ръководителя на проекта за сведение и изготвяне на доклади за напредъка на работата;
- ❖ Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

- ❖ Не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;
- ❖ Уведомява прекия ръководител при станали злополуки;
- ❖ Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество;
- ❖ Отчита изпълнението на строителството и го предава на Ръководителя на проекта;
- ❖ Извършва технологичен контрол на качеството на строителството и на материалите доставяни на обекта;
- ❖ Контролира правилното подреждане и съхранение на строителните материали по площадките;
- ❖ Активно участва в работните срещи организирани от Ръководителя на проекта, като отчита изпълненото в частта на възложената му дейност, времевия график и др. свързани със срочното изпълнение на СМР;
- ❖ Води присъствени форми на работещите в поверените му бригади.

**Комуникация с техническия екип и останалите участници в строителния процес**

Техническият ръководител е пряко подчинен на Ръководителя на проекта и е длъжен при изпълнение на длъжността да е в постоянна връзка с него. Редовно и активно участва в ежедневните срещи преди започване на работа, като подробно и изчерпателно информира за изпълненото до момента, качеството на работа, за срещани трудности при работа, доставка и разпределение на материали и механизация. Предлага мерки за отстраняване на трудности и неточности в работата. Допринася за спазване на крайния срок за изпълнение на обекта, както и за качествено изпълнение на всички СМР. При всяко завършване на определена дейност се свързва с експерта по качеството за провеждане на лабораторни проби и изпитвания съгласно БДС и евро нормите. Следи за качеството на всички материали влагани в обекта със сътрудничеството на експерта по доставка на материалите и експерта по качеството.

В духа на деловия и колегиален тон отговаря на всички възникнали въпроси на Възложителя, Строителния и Авторски надзор при посещенията им на обекта.

**Специалист контрол върху качеството** - неговата основна задача е да следи всички използвани при извършване на строителните работи строителни продукти да отговарят на БДС, EN или ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Отговаря за контрола на качеството при изпълнение на строително-монтажните работи.

**Отговорности и задължения пряко свързани със спецификата на обекта:**

- Извършва входящ контрол на качеството на суровините и материалите, които се влагат в строителството и тяхната комплектовка с документите им по качество;



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

- Контролира спазването на работните рецепти при производството на асфалтови и бетонови смеси;
- Осъществява междинен контрол на качеството на изпълнените строително монтажни работи на всеки етап от строежа;
- Контролира изпълнението на строително-монтажните работи, като организира провеждането на лабораторни изпитвания пряко на строителната площадка и в лабораторни условия и изисква своевременното съставяне на необходимите приемателни протоколи;
- Контролира състоянието на средствата за измерване;
- Следи състоянието на произвежданите продукти с установени норми и с изискванията на системата по качество;
- Предприема необходимите корекции и докладва на ръководителя на строежа за предприемане на съответните коригиращи и превантивни действия;
- Осигурява при желание от Възложителя допълнително вземане на проби и представяне на лабораторните резултати;
- Следи за спазване на изградената в дружеството система за производствен контрол;
- Контролира правилното съхранение на материалите на обекта, както и тяхното транспортиране до него, с цел запазване качеството на материалите.

**Комуникация с техническия екип и останалите участници в строителния процес**

Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на проекта и е тясно свързана с останалите технически лица определени за ръководството по изпълнение на обекта. Много важна да знае графика за доставката на материалите, тяхната доставка, съпровождащите документи за качеството им и правилното транспортиране и съхранение в базата и на строителната площадка.

Поддържа връзка с началника на База "Мътница" за заявените и експедирани количества материали, като не допуска доставки с неизпитани и отговарящи на стандартите материали да бъдат доставени на обекта /трошен камък, асфалт и др./.

Участва в ежедневните срещи на техническия екип за ръководство, като информира за качеството на работата и доставените и влагани материали и за срещани трудности при работа. Предлага мерки за отстраняването им. Допринася за спазване на крайния срок за изпълнение на обекта, както и за качествено изпълнение на всички СМР.

**Експерт по безопасност и здраве** - това е правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на строителството и безопасното и здравословно изпълнение на строително - монтажните работи, доказани съответно с необходимите за целта диплома, удостоверения и др.

**Отговорности пряко свързани със спецификата на обекта:**

- ❖ Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
- ❖ Координира работата на Ръководителя на строежа, Техническия ръководител и останалите участници в строителството при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

- ❖ Контролира използването и изправността от работниците на индивидуални предпазни средства, облекла и др.
- ❖ Контролира изпълнение задълженията в областта на ЗБУТ от работниците и служителите.
- ❖ Контролира обезопасяването и хигиенизирането на работните места.
- ❖ Осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита, РИОКОЗ и районните инспекции по труда.

**Задължения пряко свързани със спецификата на обекта:**

Да координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗБУТ при:

- ✓ вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
- ✓ оценяване на необходимата продължителност на извършване на етапите и видовете СМР;
- ❖ Координира осъществяването на изискванията на ЗБУТ съгласно Плана за безопасност и здраве от строителите;
- ❖ Актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
- ❖ Организира съвместната работа между строителите и включилите се в последствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки;
- ❖ Координира контрола по правилното извършване на СМР;
- ❖ Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с изпълнение на дейностите, упълномощени представители на Възложителя, строителния надзор и проектанта с необходимите за целта лични предпазни средства - сигнални жилетки, каски и др.

**Комуникация с техническия екип и останалите участници в строителния процес**

Пряко подчинен на Ръководителя на строежа, осъществява взаимодействие с останалите членове на екипа по въпросите за безопасността и опазване на здравето на всички участници в строителния процес ведно с екипа за ръководство. Осъществява връзки с представители на Възложителя, външни организации или държавни органи, свързани с организацията и контрола по безопасност и здраве при работа. Следи за изпълнението на Правилника за вътрешния трудов ред и спазването на ЗЗБУТ

**Инженер геодезист**

**Отговорности пряко свързани със спецификата на обекта:**

Геодезистът извършва основни геодезически измервания, изчислява координати и коти на геодезически точки, извършва геодезически снимки и изработва планове и карти, извършва дейности по кадастъра, трасировъчни работи и контрол на строителни обекти, екзекутивни заснемания, осъществява логистика на геодезическите измервания, изработва дребномащабни карти и картографски произведения.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**Задължения пряко свързани със спецификата на обекта:**

- ❖ да е запознат в детайли с техническата спецификация и изисквания на Възложителя за изпълнението на обекта
- ❖ да извърши трасиране на строителния обект
- ❖ да изработи трасировъчни планове според нормативните изисквания
- ❖ да познава и прилага нормативните документи при изпълнение на задълженията си;
- ❖ да познава основните строителни материали;
- ❖ да познава основните хидротехнически, хидромелиоративни съоръжения и ВиК системи;
- ❖ да познава и описва основните елементи и етапи при проектиране, трасиране и строителство на пътища, и различни видове пътни съоръжения;
- ❖ да използва техническа и технологична документация и терминология
- ❖ да познава предназначението, устройството и начините за безопасна работа с геодезическа техника;
- ❖ да познава и прилага нормативните изисквания, свързани с геодезическата работа;
- ❖ да разчита, извлича и ползва информация от карти, планове и скици и друга геодезическа документация;
- ❖ да умее да прилага методите за осъществяване на геодезически дейности, в т.ч. геодезически снимки, трасировъчни работи, екзекутивни заснемания, изработване на карти, кадастрални работи, като спазва технологичната последователност и ползва компютърна техника; · оценява качеството на извършената работа от геодезическия екип в съответствие с нормативните изисквания.
- ❖ да определя и дава ниво на строителния обект
- ❖ да извърши последващ контрол на строителните дейности
- ❖ да спазва технологичната последователност при извършване на трасировъчни дейности
- ❖ да оценява точността на трасировъчните работи

**ДРУГ ПЕРСОНАЛ ОТГОВОРЕН И НЕОБХОДИМ ЗА СРОЧНОТО И КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА**

**1. Ръководител автотранспорт и механизация**

Важна и отговорна функция при работата по проекта. Основните средства за изпълнението на обекта са автотранспорта и механизацията. Отговаря на обекта да бъде допускана изправна и оптимално разпределена механизация. При авария на някоя от машините веднага на нейно място изпраща друга, която да я замени и отговаря своевременно да бъде отремонирана авариралата.

Ще бъде в непрекъснат контакт с ръководителя на проекта и техническия ръководител за необходимата във всеки един момент на работа техника, както и осигуряването на автотранспорт за извозване от и до обекта на необходимите товари.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г. “**

Заедно със специалиста по доставка на материалите отговаря и следи за доставката на всички продукти, които дружеството се е ангажирало да достави на обекта.

**2. Специалист доставка на материалите**

Дейността му започва още на фаза оферта с проучване на производителите на необходимите материали, възможността им за производство и доставка на нужните количества. Не на последно място - качеството - Декларации за съответствие със стандартите на производство, сертификати за качеството им и всички други документи доказващи съответствието им с проекта за изпълнение на строежа. В изпълнение на възложената позиция по изпълнение на проекта поддържа постоянна връзка с ръководителя на проекта, техническия ръководител, с отговорника по качеството с цел съгласуване на графика за доставка на материалите, заявените количества, качеството на доставените вече материали.

Комуникацията с производителите и доставчиците ще е редовна и на нужното професионално ниво. Реагира веднага при възникнали затруднения при доставките, като информира ръководителя на проекта и техническите ръководители и взема участие при набелязването на мерки за отстраняването им. Посредничи при изпълнението на взетите мерки между екипа за управление на обекта и производители и доставчици. Докладва на специалиста по качеството за всички документи за качество придружаващи всеки доставен материал.

**3. Назначеният административен персонал** ще подпомага екипа за управление на обекта по време на изпълнението, ще поддържа документацията по качество и ще следи спазването и ефективността на системата по качество по време на цялата продължителност на изпълнение на проекта. Административният персонал, в своята област ще допринася за създаването на качествена и максимално пълна документация.

**Организация по - съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности**

Изпълнителят в лицето на ръководителя на проекта ще следи координирането със съответните компетентни институции за издаване на разрешителни както следва:

- ❖ Разрешение за строеж, заверено, че е влязло в сила, от органа, който го е издал;
- ❖ Разрешение за заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно);
- ❖ Разрешение за преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и др. зони с ограничен режим за преминаване ако това се налага;
- ❖ Маршрут за преминаване на товарните автомобили за извозване на строителните отпадъци до определено от Община Смядово депо
- ❖ Разрешение за извозване на земни маси;
- ❖ Разрешение за извозване на строителни отпадъци;
- ❖ Разрешение за изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета ако това се налага;
- ❖ Разрешителни за временно ел. захранване.



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г. “**

❖ Предвидени мерки в плана за безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, съгласно ПБЗ.

**Организация по осъществяване на комуникацията с компетентните органи и институции имащи отношение в строителството на обекта - Възложител, Консултант - строителен надзор, Проектант - авторски надзор и др.**

След датата на влизане в сила но преди началото на действителното строителство ще се инициират две отделни срещи. Първата между Възложител, Изпълнител и Строителен надзор. Тя е преди всичко с административна цел - предоставяне на документи, сертификати, мостри на изделия и др. за съгласуване и одобрение.

Втората ще включва среща със заинтересовани местни институции, представители на експлоатационни дружества - ВиК, Електроразпределение, кабелни оператори и др. с цел маркиране и трасиране на всички подземни комуникации и мрежи в обхвата на строителната площадка.

Винаги, когато е необходимо ще се инициират и организират срещи по искане на Изпълнителя или Възложителя.

Комуникацията между заинтересованите от строителството дружества и организации ще е предимно писмена, отправена по факс, електронна поща или куриер.

Упълномощен да подписва документи от страна на Изпълнителя е единствено ръководителя на проекта. Той ще присъства на всички срещи за напредъка на строителството, одити и др. мероприятия за и на обекта.

След завършване на всички строителни работи по всички части от КС и проекта и изготвянето на необходимата документация. Ръководителя на проекта ще уведоми по надлежния ред Възложителя, че съществено е завършил работите и ще поиска назначаване на Комисия за приемане на обекта и издаването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа - Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г.

При приемането на обекта ще се представи и изготвената ексекутивна документация съгласно ЗУТ, отразяваща несъществени отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект ако такива изменения съществуват.

Работата по договора ще се счита за завършена след въвеждане на обекта в експлоатация съгласно Наредба 2 /31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително монтажните работи, съоръжения и строителни обекти.

**Изпълнителски състав за изпълнение на поръчката**

"Пътища" АД има назначени по трудов договор достатъчно на брой квалифицирани пътно - строителни работници за обезпечаване на поръчката с необходимия ресурс от работна ръка.

За целите на проекта ще бъдат сформирани две работни звена/бригади, които ще работят успоредно по отделните етапи от строителството:

Първата бригада ще изпълнява профилиране и попълване на настилката, почистване на настилката, доставка и полагане бордюри и маркировка. Бригадата ще



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

работи последователно по ул."Вапцаров" /1/ , ул."Хан Аспарух", ул."Цар Калоян" и маркировката по всички подобретки

Втората бригада ще изпълнява технологично фрезоване, повдигане на РШ и ДШ, направа на джобове за контейнери, монтаж пътни знаци и полагане на асфалтовите смеси - биндер и плътна.

Бригада 2 ще работи последователно по ул."Панайот Волов", ул."Славянска" , ул "Хан Аспарух", ул."Вапцаров" /1/ и /2/ и ул."Цар Калоян"

В приложения ЛКГ е показана последователността на изпълнение на всеки вид СМР по работни участъци.

**➤ Автотранспорт и механизация**

"Пътища" АД притежава богат специализиран за пътно строителство парк от автотранспорт и механизация. За изпълнение на настоящата обществена поръчка ще разчита на основна част от него подробно описана в таблицата по долу с вид, марка, производителност и модел, както и с регистрационен и инвентарен номер и собственост.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Вид на тежкотоварния автотранспорт и механизация	Марка / модел	Регистрационен или инв.№	Производителност	Собственост
<b>1. Механизация за земни изкопни работи</b>				
<b>багери</b>				
Багер	Komatsu P 160	204-4674	500m <sup>3</sup> /час	"Пътища" АД
Багер	Катерпиляр 432	H4448 EE	50m <sup>3</sup> /час	"Пътища" АД
<b>автогрейдери</b>				
Автогрейдер ДЗ 122 А, 50m <sup>3</sup> /час;	ДЗ 122 А	204-4428	50m <sup>3</sup> /час;	"Пътища" АД
Автогрейдер	SANY PQ 190 III	204-4685	80m <sup>3</sup> /час;	"Пътища" АД
<b>товарачи</b>				
Челен товарач Komatsu WA320-5, 200m <sup>3</sup> /час	Komatsu WA320-5	204-4634	200m <sup>3</sup> /час	"Пътища" АД
Челен товарач L 200, 80m <sup>3</sup> /час	L 200	204-4097	80m <sup>3</sup> /час	"Пътища" АД
<b>2. Механизация за транспорт на земни маси и инертен материал</b>				

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

<b>самосвали</b>				
Самосвал	Камаз	Н 48-34 АС	13 т.	"Пътища" АД
Самосвал	Камаз	Н 14-76 АС	13 т.	"Пътища" АД
Самосвал	Камаз	Н 47-98 АС	13 т.	"Пътища" АД
Самосвал	Камаз	Н 48-91 АС	13 т.	"Пътища" АД
Самосвал	Камаз	Н 56-24 АС	13 т.	"Пътища" АД
Самосвал	Камаз	Н 56-87 АС	13 т.	"Пътища" АД
<b>3. Машини за уплътняване на земно легло, под-основни и основни пластове от несвързан материал</b>				
<b>Валяци за настилки</b>				
Валяк бандажен вибрационен за настилки	VV –110	204-4017	200м <sup>3</sup> /мсм;	"Пътища" АД
Валяк статичен за настилки	Дира 14т	204-4326	80м <sup>3</sup> /мсм;	"Пътища" АД
Валяк статичен за настилки	Дира 14т	204-4327	80м <sup>3</sup> /мсм;	"Пътища" АД
Валяк вибрационен	ръчен	204-4021	1,5т;	"Пътища" АД
<b>4. Машини за полагане и уплътняване на асфалт</b>				
<b>асфалтопологач</b>				
Асфалтопологач	Фьогеле супер 1502	204-4005	100т/час	"Пътища" АД
Асфалтопологач	Фьогеле супер 1603-1	204-4608	160т/час	"Пътища" АД
<b>валяк бандажен</b>				
Валяк двубандажен вибрационен за асфалт	WSH –100	204-4373	60т/ч	"Пътища" АД
Валяк вибрационен за асфалт,	НАММ HD – 90	204-4576	80т/ч;	"Пътища" АД
Валяк вибрационен за асфалт	НАММ HD 10	204-4655	25т/ч;	"Пътища" АД
<b>валяк пневматичен</b>				

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г. “

Валяк гумен за асфалт	GRW –101	204-4329	60т/ч;	"Пътища" АД
Валяк гумен за асфалт	GRW –101	910-4328	60т/ч;	"Пътища" АД
<b>автогудронатор</b>				
Бордови автомобил с Термика, 4000м <sup>2</sup> /час;	Mercedes 811 D	H 96-05 AH	4000м <sup>2</sup> /час;	"Пътища" АД
<b>Водоноска с метла</b>				
Водоноска Маз с метла, 9т;	Маз	H 41-59 AH	9 т.	"Пътища" АД
<b>фугорез</b>				
Фугорезачка	Щил	204-4453	9 к.с.	"Пътища" АД
Фугорезачка	Щил	204-4122	9 к.с.	"Пътища" АД
Машина за обдухване	хускварна	204-4513		"Пътища" АД
Машина за обдухване	хускварна	204-4515		"Пътища" АД
<b>пътни фрези</b>				
Пътна фреза	Виртген 1000 С	204-4508	50м <sup>3</sup> /мсм;	"Пътища" АД
<b>Самосвали за транспорт на асфалтови смеси</b>				
Самосвал	Mercedes 3336 ACTROS	H 89-75 AX	20 т.	"Пътища" АД
Самосвал	Mercedes 3336 ACTROS	H 89-74 AX	20 т.	"Пътища" АД
Самосвал	VOLVO FM 9	H 17 -72 BH	16 т.	"Пътища" АД
Самосвал Камаз, 13т;	Камаз	H 48-95 AC	13 т.	"Пътища" АД
Самосвал Камаз, 13т;	Камаз	H 15-48 AC	13 т.	"Пътища" АД
Самосвал Камаз, 13т;	Камаз	H 15-47 AC	13 т.	"Пътища" АД
Самосвал Камаз, 13т;	Камаз	H 15-46 AC	13 т.	"Пътища" АД
Рено Премиум с полуремарке	Рено Премиум Менци	H 48-88 AC	27	"Пътища" АД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г. “**

Асфалтосмесител АМАН			160т/час;	"Пътища" АД
Акредитирана строителна лаборатория "Мътница"	Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEK 17025:2006			"Пътища" АД
<b>5. Други</b>				
СКАНИЯ с полуремарке - бордово	СКАНИЯ Г420 Полуремарке ПР 29	СВ 13-66 ВА	20	"Пътища" АД
Товарен автомобил - бордови	ФОРД ТРАНЗИТ	Н 84-75 АХ		"Пътища" АД
Храсторез		204-4575		"Пътища" АД
Храсторез	IKRA BAS 3020	0546		"Пътища" АД
Електрически къртач	Бош	204-4643		"Пътища" АД
Моторен трион	Щил	204-4427		"Пътища" АД
Моторен трион	Хускварна	2565		"Пътища" АД
Маркировъчна машина	Хофман	0719		"Пътища" АД
Трамбовка ръчна	Динапак	204-4667		"Пътища" АД
Трамбовка ръчна	Бомаг	204-4552		"Пътища" АД

На обекта ще бъде допусната само изправна технически и експлоатационно техника. При повреда на някоя от машините, тя ще бъде своевременно заменена с друга от същия вид с подобни или по-добри технически характеристики.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ**

Основните материали предвидени за влагане в строителството на обекта са: бетонови бордюри 50/25/15, трошен камък, асфалтови смеси, боя за пътна маркировка, пътни знаци.

Доставката на всички материали необходими за изпълнение на строително монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В качеството си на Изпълнител ще изготвим окончателен график за доставка на материалите по вид, количество, периоди за доставка и необходимите съпътстващи ги документи за качество.

При доставката всички материали и готови изделия, които са необходими и ще се използват по време на строителния процес, ще бъдат придружени със сертификати за

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

качество, декларации за съответствие и лабораторни протоколи от изпитване на положените настилки.

Всички предвидени за влагане материали ще се съгласуват предварително с Възложителя.

При изпълнение на предвидените строителни и монтажни работи ще доставим необходимите готови строителни материали, изделия и окомплектовки от одобрени сертифицирани производители на подходящо, съгласувано с Възложителя място в близост до работната зона, където се изпълняват строително - монтажните работи изискващи влагането им в количество, което ще обезпечи непрекъснатата работа на звеното и в същото време ще се избягва затрупването с излишни такива.

Материалите ще бъдат така съхранявани и транспортирани, че да се гарантира запазване на техните физико-механични качества. Материалите, одобрени и приети преди влагането им ще бъдат проверени и изпитани. Достъпът до временните депа ще бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали.

**Последователност и разпределение във времето на доставките**

Процеса по избор на доставчици и доставянето на съответните материали на площадката започва още с изготвянето на офертата, потвърждава се незабавно при подписване на договора и съгласуване с Възложителя и продължава до използването на същите. Като цяло стратегията за действие през този етап е пряко свързана веднъж с изпълнението на строителните работи и в същото време е обвързана със сроковете за доставка, които се договарят с производителите/доставчиците. Двата процеса са взаимно свързани и протичат паралелно във времето. Основно доставките на оборудване ще бъдат разделени на части в зависимост от работната програма на Изпълнителя. Целта на това разделение е материалите да се доставят на площадката на работния подобект малко преди монтажът им и за да се избягва тяхното складиране за продължителен период.

Процеса на качествено организиране на доставките е свързан с перфектна координация между различните участници, както и стриктно спазване на вътрешен контрол при избор на доставчик и при проверка на съответствието на доставения продукт. Основните стъпки при организирането на доставките са следните:

**Стъпка 1:** Покана за предоставяне на оферти. Тази стъпка се прави още с изготвянето на офертата за строителството и тя се състои от разпращане покани за Оферти с всички спомагателни документи, описващи изисквания продукти, включително вид, клас, степен, и др., спецификация, чертежи, номер на частта, количество и всяка специална доставка, опаковка и др.. Особено внимание при проучването на производителите ще се обърне на качеството, иновативните способности, технологии и начини при производството им с цел осигуряване на дълготрайност и естетически вид. Не без значение е и възможността за производство на нужните количества в срок определен с искането на офертата. При тази стъпка "Пътища" АД ще разчита основно на досегашни партньори - производители, доказали своята лоялност, качество на изделията и навременни доставки.



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

**Стъпка 2:** Оценяване на офертите. Стъпка, която се извършва отново с подготовката на офертата и се изразява в:

Подготовка на търговски и технически оценки от събраните оферти и избор на изпълнител на доставка. Особено внимание се обръща на сроковете за производство, които различните фирми предлагат, а след подписване на договора за СМР:

- Препоръка за доставка;
- Предаване на съпътстващите документи за одобрение от Инженера;
- Одобряване на гореспоменатата база и подаване на Заявка за доставка, заедно с всички спомагателни документи.

**Стъпка 3:** Поръчка за закупуване

- Избиране на доставчици по способността им да покриват изискванията на поръчката, срок на доставка, капацитет, цена, обслужване и др.
- Отчитане базата на селекцията, особено за стоки, за които се прави заявка за производството;
- Изготвяне на Заявка за доставка от подходящия доставчик, като приложат съответните спецификации, чертежи и др.

**Стъпка 4:** Споразумение за доставка

- Подготовка - Договор за доставка, с прилагане на цялата спомагателна документация, която е част от това споразумение.

**Стъпка 5:** Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с оборудването за Обекта.

- Поддръжка на активи;

Обслужването и поддържането на активите е във връзка с отговорностите на Строителния техник на обекта.

**Стъпка 6:** Доставка и входящ контрол

- При всяка доставка първо ще се извършва входящ контрол на получените материали и изделия. Проверяват се първо количеството и второ качеството на доставените изделия. За бордюрите се обръща сериозно внимание на това, те да са с правилна форма, без шупли, отчекнати и назъбени краища, тяхната цялост, както и съответствието им с документите по качество, които ги съпровождат. Повредени, счупени и неотговарящи на спецификацията изделия се връщат незабавно на производителя с протокол за. Тези мерки ще бъдат залегнати в договорите за доставка с всеки производител.

Несортирания трошен камък и фракции са производство от собствена на дружеството кариера за добив на инертни материали и контролът за качеството им ще се извърши в Строителна лаборатория "Мътница" под ръководството на експерта по качеството, като се проведат лабораторни изпитвания на всяко дневно експедирано количество, като за резултатите ще се съставя лабораторен протокол, който ще представлява неразделна част от документацията на обекта.



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г. “**

Асфалтовите смеси ще се произвеждат в Асфалтова база "Мътница", където е монтиран асфалтов смесител АММАНН с производителност 160 т/час. Дружеството ни е сертифицирано за производство на всички основни видове асфалтови смеси - основа, биндер и плътна, като е разработило рецепти и влага в строителството нови такива в унисон с новите европейски изисквания и стандарти, одобрени и сертифицирани по надлежния ред .

"Пътища" АД при изготвяне на настоящото техническо предложение и офертата е изпълнило вече стъпки 1 и 2 и е избрало следните производители на основните строителни изделия и материали:

1) **Бетонени бордюри 50/25/15 - Лео бетонни изделия" ЕООД гр. Бургас.** "ЛЕО – бетонни изделия" притежава един от най-модерните заводи за бетонни изделия в България. Изделията превъзхождат ръчно изработената продукция в пластмасови калъпи, така също и вибропресованите изделия произведени от малки машинки без необходимата автоматизация по формоване, събиране, опаковане и най-важното без наличие на сушилня за отлежаване в най-благоприятна и с необходимата влажност среда. Заводът е уникален за Бургас и региона, защото е единственият в Източна България в който павета, бордюри и тротоарни плочки се произвеждат при напълно автоматизиран процес. "ЛЕО – бетонни изделия" е фирма, която конкурира успешно утвърдени западни производители. Основното им предимство е гъвкавата ценова политика, доставката до всяка точка на страната, бързата реакция на клиентски запитвания и постоянното продуктово обновление. Производственият капацитет е над 3000кв.м бетонни изделия (плочи, павета) дневно (съответно над 12000 бр. бордюри с р-ри 50/25/15). Този капацитет позволява поемането на големи поръчки и изпълнението им в кратки срокове. Собствена лаборатория осъществява стриктен ежедневен контрол на входящите материали и на изходящата продукция. Продукцията им е вложена в инфраструктурни обекти с републиканско значение, в градски центрове, паркове, площади, в обекти на частни инвеститори. "ЛЕО – Бетонни изделия" е носител на редица грамоти и награди за качество, сред които и Златен медал на Международен панаир – Пловдив. ЛЕО - Бетонни изделия постоянно разширява продуктовата си листа. Стремещт на фирмата е задоволяване потребността на клиентите от качествени, дълготрайни и естетически издържани продукти.

Бетонните изделия избрани за влагане в строителството ще бъдат вибропресовани, тъй като са съчетание от висококачествени качества, естетически достойнства, отлични екологични параметри. Полагат се лесно, дълготрайни са - достигат 90% от якостта си още в производствената база, износоустойчиви са, издържат при различни климатични условия - сняг, лед и големи количества валежи., създават добро сцепление и ни предизвикват пързаляне на движещите се хора. И не на последно място са водонепропускливи.

Не без значение е и факта, че са благоприятни за околната среда - не увреждат почвата, могат да се рециклират - иновативната технология на производство позволява безотпадна технология, в следствие на която бетонът може да се преработва във вторичен строителен продукт, използван при запълване на обратни насип, отговарят на всички стандарти Сертифицирани са в специализирани лаборатории и отговарят на всички Европейски изисквания за качество.



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Голямата им дълготрайност е гаранция за по-рядка подмяна във времето. В резултат на което ще има необходимост от по-малко материали, ще се изразходва по-малко енергия и ще се изхвърли по-малко количество въглерод, необходими за направата на нови настилки.

2) **Асфалтови смеси** - "Пътища" АД е производител и доставчик на всички видове асфалтови смеси и за нуждите на обекта ще разчита на собствено производство и доставка. Те ще бъдат произведени в Асфалтова база Мътница от асфалтов смесител AMMANN - съвременна и високопроизводителна инсталация с капацитет на производителност 160 т/час напълно достатъчни да осигурят нужните за обекта количества.

Обръщаме сериозно внимание на качествените, безопасни и естетически изисквания при избора на вида смес, която ще се произведе и вложи в строителството. С цел осигуряване на високо качествени асфалтови смеси, които да осигурят дълготрайност, висока устойчивост и естетически вид на положената настилка, "Пътища" АД ще произведе следните смеси:

➤ Плътна асфалтова смес АС 11,2 изн.А за тежко и много тежко движение. За производството на тази смес дружеството притежава Сертификат за съответствие на производствения контрол №1888-CPR-2102, от лицензиран орган за сертификация "Ен Джи Ен" ООД. Рецептата е разработена за тежко и много тежко движение в унисон със съвременните български и европейски стандарти и изисквания - EN 13108-1:2006, с което смятаме, че ще осигури по добри здравина, якост и по-дълъг срок на експлоатация, наред с горе изброените предимства осигурява и по-голяма безопасност за движещите по нея, и по-добър естетически вид.

➤ Асфалтова смес АС 16 биндер, за тежко и много тежко движение в унисон със съвременните български и европейски стандарти и изисквания - EN 13108-1:2006, За производството на тази смес дружеството притежава Сертификат за съответствие на производствения контрол №1888-CPR-2102, Приложение №2 от 17.08.2016 г. от лицензиран орган за сертификация "Ен Джи Ен" ООД. Рецептата е разработена за тежко и много тежко движение в унисон със съвременните български и европейски стандарти и изисквания - EN 13108-1:2006, с което осигурява същите предимства описани при плътната асфалтова смес.

3) **Инертни материали - трошен камък с различна зърнометрия, трошен пясък** - производител и доставчик "Пътища" АД от собствено кариерно стопанство "Мътница". Кариерата е снабдена и работят 2 бр. трошачно сортировъчни инсталации с годишна производителност 100 000 м<sup>3</sup> за всяко ТСИ, производителност гарантираща производството на количествата необходими за нуждите на обекта.

В кариерата се добиват и произвеждат: трошен камък за подосновни и основни пластове и фракции с необходимия зърно метричен състав, както за подосновни и основни пластове, така и за производство на асфалтобетонни и бетонни смеси. "Пътища" АД притежава Сертификат за производствен контрол № 188-CPD-908 от лицензиран орган за сертификация "Ен Джи Ен" ООД в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност, изменена с Директива 93/68/ЕЕС,



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

който удостоверява, че са приложени и спазени всички разпоредби на БДС EN 13242:2002+A1:2007 и БДС EN 13043:2005+AC:2005

**4) Битумна емулсия** с производител и доставчик "Атер" ЕООД гр.Шумен. Емулсията е Катионна битумна емулсия, бавноразпадаща се и отговаря на БДС EN13808:2006.

**5) Маркировъчна боя с перли** - доставчик "Сварко - България" ЕООД - специализирани в търговия с продукти за пътна маркировка и сигнализация. Притежават Сертификат за качество QMS / 13389/ BG и предлагат пълна гама от материали за пътно-маркировъчни системи за всеки вид пътища: светлоотразителни перли, едно и двукомпонентни бои, дисперсии, реактивни системи - пластици, термопластици и др.

**б) Пътни знаци окомплектовани с тръби/стойки и крепежни елементи** - производител "Елит пътна сигнализация" гр. Варна. Фирмата е основана във гр. Варна с основна дейност проектиране, производство и монтаж на средства за организация и безопасност на движението - пътни знаци и указателни табели, предпазни улични парапети и огради, стълбове, стойки за пътни знаци. Дружеството ни поддържа тясно сътрудничество с тях, като се снабдява с всички елементи и средства за безопасност на движението. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 от SGS, 3M - САЩ и Камара на строителите в България по Първа група - четвърта и пета категория и Втора група - трета и четвърта категория.

**Възможни рискове възпрепятстващи навременното и качествено изпълнение на строителството по отношение на материалите.**

Въпреки редовната и своевременна комуникация на ръководителя на проекта и техническия ръководител, както и с избраните производители/доставчици на материали, изготвените и подписани договори с тях с точно упоменати количества, спецификации и график на доставките е възможно да се проявят някои рискове и навременното и качествено изпълнение на строежа да бъде възпрепятствано от тях, касаещи материалната обезпеченост на строителството.

Систематизирано и конкретно сме определили някои от тези рискове, като рискове със средна към ниска степен на вероятност и сме ги идентифицирали в таблицата по-долу, както и мерките за предотвратяването/недопускането им.

Идентифициране на риска	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска
Доставени некачествени материали, които е недопустимо да се вложат в строителството на обекта	Всички доставки минават през контрола на експерта контрол на качеството, като некачествените се връщат на производителя и спешно се заменят с качествени



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

<p>Закъснение на доставка - несъответствие във времето на влагане на обекта и времето на доставка</p>	<p>Всички доставки се договарят предварително /още преди започване на същинската работа на обекта от отговорника по доставките, така че сроковете са съобразени изцяло с ЛКГ. Всяка доставка се проследява непрекъснато и при евентуално несъответствие се пристъпва към доставки от предварително запасените наличности в определените складови бази на дружеството</p>
<p>Увреждане на материали при лошо съхранение</p>	<p>Изпълнителят ще осигури временни бази , съгласувани с Възложителя пряко на строителната площадка, както и бази собственост на дружеството за големи количества материали. Ще се спазват стриктно изискванията на производителя за транспорт, разтоварване и съхранение на строителните изделия и материали</p>
<p>Кражби и нанасяне на щети от недобросъвестни граждани</p>	<p>"Пътища" ще осигури жива охрана на движимото си имущество на обекта, както и необходими условия за охрана на материали и механизация</p>
<p>Финансов фалит на доставчик</p>	<p>Дружеството при избора на доставчици и производители се доверява на доказани на пазара фирми но и има готовност за промяна на производителя/доставчика, тъй като не се ограничава само с един възможен такъв още на фаза оферта</p>
<p>Доставен материал, който не съответства на изискванията на Възложителя</p>	<p>Възложителят ясно е определил основните спецификации на материалите за изпълнение на строителството, като е дал и свобода същите да могат да бъдат заменени с по-качествени такива и "Пътища" АД изцяло се е съобразило с това. Няма да се допуска материал да бъде вложен в строителството. Всички материали ще се съгласуват предварително с тях.</p>
<p>Ненавременно заявено количество за доставка от отговорника по доставка на материалите</p>	<p>Контролните органи в планирането на всички ресурси не допускат да се случи подобен пропуск за престой на обекта. Графикът за доставка на всички материали се следи и контролира редовно от Ръководителя</p>

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г. “**

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

	на проекта и Строителния техник
Несъответствие на материала със заявления по вина на доставчика	Всяка партида определена за доставка на обекта ще се проверява от експерта по качеството и материалите несъответстващи със заявените се връщат и в най кратки срокове се заменят с подходящи такива
Проява на скрит дефект, който не може да бъде забелязан при доставката	Всички материали задължително се доставят съпроводени от сертификат за съответствие от производителя, който носи отговорност за това а дефектиралите изделия се заменят незабавно от предварително доставени в базата на дружеството такива

**СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НЯКОИ КРИТИЧНИ ТОЧКИ /РИСКОВЕ/**

**Аспекти и сфери на влияние на опасните рискове:** мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяването на риска, мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Рискът при изпълнението на проект е свързан със събитие или условие, което с появяването си може да предизвика отрицателни последствия за проекта. Възможностите за съществуването на риск при реализацията на проект са най-различни: неподготвени кадри, слаба управленска практика, лоша организация, недостатъчна финансова осигуреност, рязка промяна на социалната или икономическа ситуация в страната и др. Степента на риск при проект може да се прояви в заплахата за реализацията на обектите по проекта.

Всеки един проект е динамичен и е свързан с непрекъснат преход - във време, пари, участници, следователно винаги съществува определен риск, който е необходимо да бъде своевременно оценяван и управляван.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на проекта. Това е процес на идентифициране, анализиране и предприемане на мерки по отношение на риска в съответния проект и се извършва през цялото времетраене на проекта.

Доброто управление на риска се концентрира в разпознаването и управлението и допринася за доброто управление и постигане на разумна увереност, че ще бъдат постигнати на целите на проекта. От важно значение за ефективността на този процес е той да се възприеме като задача от всяка заинтересована страна

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



*„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“*

**Критична точка 1 - Забава при стартиране на работите и/или изоставане в графика при текущото изпълнение на дейностите;**

В случай на закъснение при начало на започване на работите и неговото непреодоляване ще се стигне до закъснение в началото на всички работи предвидени по програма и евентуално компрометиране на планирания край на завършване на работите по целия проект.

**Мерки за недопускане /предотвратяване/на риска:** за недопускане на този риск ние ще предприемем навременна и бърза мобилизация на всички необходими ресурси, както и стриктен контрол на изпълнението на дейностите, предхождащи началото на работите

**Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:** в случай на допуснато закъснение ще бъде направен анализ на причините, довели до закъснението, информирание на Възложителя и ускоряване на изпълнението на всички работи до наваксване на сроковете по графика.

**Критична точка 2 - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;**

При изоставане от линейния график за текущото изпълнение на дейностите и неговото непреодоляване ще се стигне до междинни закъснения, които ще доведат до увеличаване на ресурсите, необходими за навременно завършване на проекта

**Мерки за недопускане /предотвратяване/ на риска:** за недопускане на изоставане от графика, ние като изпълнител, ще упражняваме редовен контрол за спазване на Линейният график и превантивни мерки за недопускане на изоставането.

**Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:** При изоставане от графика ще бъде направен анализ на причините при допуснато изоставане, информирание на Възложителя и ускоряване на изпълнението.

**Критична точка 3 - Закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта;**

В случай на закъснение при окончателно приключване на СМР и предаване на обекта и неговото непреодоляване ще се стигне до закъснение на планирания край на завършване на работите по целия проект и ще доведе до неустойки за Изпълнителя съгласно договора и загуби за Възложителя поради невъвеждане на обекта в експлоатация.

**Мерки за недопускане /предотвратяване/ на риска:** за -недопускане на закъснение на проекта, „Пътища” АД, ще изпълняваме: контрол- на качеството в процеса на изпълнение, както и предварителна проверка на изпълнението на отделните участъци или подобекти.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

**Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:** При допускане на закъснение на предаването на обекта преодоляването на риска е невъзможно. В този случай „Пътища“ АД, ще организира работите, така че да завърши обекта във възможно най - кратки срокове и да сведе до минимум щетите от този риск

**Критична точка 4 - Липса/недостатъчно съдействие и/или информация и координираност от страна на други участници в строителния процес;**

При липса на недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, може да се стигне до напрежение във взаимоотношенията между страните и до неспазване сроковете за изпълнение на проекта.

**Мерки за недопускане /предотвратяване/на риска:**

Превантивните мерки ще обхващат:

Постоянен и колегиален диалог между всички страни в изпълнението на договора.

По отношение на оторизираните държавни и общински служби като РДНСК, РИОСВ, РИОКОЗ, КАТ, ПБЗН. и др.:

- Своевременно подготовка на необходимите документи от Изпълнителя с ясна и компетентна обосновка;

- Търсене на съдействие от страна на Възложителя.

- Предварително информиране на Проектанта за необходимост от промяна, създаване на взаимоотношения на сътрудничество.

- Своевременно и коректно поставяне на въпросите от Изпълнителя;

- Развиване на отношенията по сътрудничеството с Проектанта. :

**Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:** При невъзможност да осигури съдействие, Участникът ще се обърне за съдействие към Възложителя и по-горните административни органи, ръководещи съответните служби и ведомства.

В случай на нарушена или недостатъчна координация и сътрудничество или липса на такава между заинтересованите страни в рамките на проекта, Участникът ще направи анализ на причините и ще представи на Възложителя предложение за нормализиране на отношенията между страните.

**Критична точка 5 - Промени в законодателството на България**

В случай на непреодоляване на риска от промени в нормативната уредба/ на Република България, може да се стигне до извършване на дейности, които не са вече в съответствие с действащите законови уредби.



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

**Мерки за недопускане /предотвратяване/на риска и Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:** „Пътища” АД, няма възможност да избегне този риск. За преодоляването му ние ще вземе следните мерки:

- Непрекъснато следене на новите промени, касаещи законодателството нормативната уредба в България;
- Предварително информиране на Възложителя за необходимост от промяна;
- Своевременно и коректно поставяне на въпросите свързани със законодателните промени, касаещи отчитането на дейностите по договора от Изпълнителя пред Възложителя;
- Спазване от страна на Изпълнителя промените в нормативната уредба.

**Други специфични критични точки, рискове и фактори, както и мерките за недопускането им.**

В отделните етапи на изпълнение на поръчката съществуват различни рискове. За недопускането/преодоляването на рисковите ситуации се налага предварителното им идентифициране и осигуряване на мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответни дейности по отстраняване на последиците от настъпилния риск.

**Неуспешни единични или комплексни изпитания на изпълнени СМР за постигане на нормативните изисквания (непостигане на заложените в техническото задание показатели)**

Тъй като фирмата разполага със собствена специализирана Строителна и пътна лаборатория всички изпитвания се извършват своевременно в хода на строителните процеси, което позволява веднага да се предприемат необходимите мероприятия по отстраняване на допуснатите пропуски. В зависимост от конкретния случай мероприятията могат да бъдат: Отстраняване на нездрави земни почви и заздравяването им с трошен камък; Допълнително уплътняване до постигане на проектната плътност и други подобни.

**Аварии на механизацията, което ще доведе да забавяне на строителството**

Дружеството ни разполага с достатъчен брой механизация за изпълнение на поръчката. При настъпване на аварии, тя ще се подменя с механизация със същите параметри, докато се извърши отстраняване на аварията. Но въпреки това, в случай че аварира голяма част от механизацията, разполагаме с потенциал от финансов ресурс, за наемане на необходимата механизация от външни фирми, с цел да не се забави темпото по строително-монтажните работи и се изпълни поетия към Възложителя ангажимент в срок.

**Неблагоприятни климатични условия, които могат да възпрепятстват изпълнението на строителството**

Забавяне изпълнението на Договора за строителство, поради неблагоприятни климатични условия, може да бъде преодоляно с увеличаване броя на работниците и механизация за оставащия срок на изпълнение на Договора. И ако въпреки това се



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

установи непреодоляване на закъснението "Пътища" АД има потенциал да наеме спешно допълнително работници и техника. Предвид летния сезона през който ще се изпълняват СМР и краткостта на изпълнение предполагаме, че няма да има атмосферни влияния, които да възпрепятстват изпълнението в срок на проекта.

**МОНИТОРИНГ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОЧАКВАНО  
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА  
НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТЕЩИТЕ НА ОБЕКТА**

Мониторингът включва конкретно описание на мерките за мониторинг (свързани с мерките за намаляване на вредните въздействия, предложени в плана за намаляване на вредните въздействия) с параметрите, които трябва да се измерват, методи, които да се прилагат, конкретно описание на организационните схеми, и процедури за отчитане.

Предвиденият модел на мониторинг за изпълнение на мерките за намаляване въздействието върху околната среда е възприет така, че да покрие всички аспекти и изисквания съгласно закона и добрите инженерни практики.

Всички екологични и социални мерки ще бъдат контролирани и докладвани регулярно съгласно нормативните изисквания .

Мониторинг и докладване ще се прилагат цялостно от ръководството на строежа.

Инженерът одитирайки процеса ще докладва относно осигуряване на съответните действия, правилно документирание на несъответствията, провеждане на инструктаж и обучение, мерките за незабавна помощ, както и ще оценява и коригира докладите на Изпълнителя.

След задълбочено проучване и анализ на предвидените за изпълнение дейности по реализацията на обекта изготвихме вътрешен План за управление на околната среда, като обърнахме сериозно внимание на потенциалното въздействие върху околната среда и живота и здравето на населението и работещите на обекта в зависимост от спецификата му - работа в градска среда, видове СМР, необходими материали, механизация и др. Изпълнението на строителните работи на обекта зависи от следните фактори:

➤ **естеството на предвидените СМР** - разпръскване на материали и машини на строителната площадка, създаване на нерегламентирани сметища от строителни отпадъци и излишни земни маси, както и нарушения в транспортния трафик.

➤ **от вида на използваните материали и машини** - в периода на строителните работи атмосферния въздух съществува риск от замърсяване с фин прах и отпадъчни газове в ремонтиращите се зони (в зависимост от строителните етапи) и при депата (местата на временно складиране) за насипни строителни материали, земни маси и строителни отпадъци.

Изпълнението на СМР може да окаже отрицателно влияние върху следните елементи на жизнената среда:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

➤ **Въздух** - по време на строителството може да се очаква леко повишаване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух, при транспортиране, съхранение и полагане на използваните инертни материали и бетонови изделия. Рискът ще е локален, само в работния участък и при депата за строителни материали, земни маси и строителни отпадъци и кратковременен.

➤ **Шум и вибрации** - обекти на въздействие на фактора "шум" се очаква да има при работа в населеното място. Регламентираните за тях гранични стойности за шум са различни в зависимост от предназначението им. За жилищните зони те са: деном - 55 db(A), вечер 50 db(A) а през нощта - 45 db(A). Източници на шума и вибрациите от работещата тежка механизация, малогабаритна техника и автотранспорт. Въздействието от този фактор е краткосрочно, за ограничен период от време - до завършване на работа на машината или в рамките на работния ден.

➤ **Зеленина и растителност** - При изпълнение на СМР може неволно да бъдат засегнати дървета, храсти, тревни площи. Риск от унищожаване на редки и застрашени видове растителност не съществува.

➤ **Почви** - предвид вида на строителните работи не съществува риск от ерозия, срутища и свлачища. Незначителен е риска при изпълнение на изкопните работи отнетия хумус да бъде смесен със строителни отпадъци или при маневра на строителни машини и автотранспорт да бъдат засегнати съседни площи.

➤ **Повърхностни води** - съществува минимален риск от замърсяването им в резултат от разлив на ГСМ, при използване на неизправна техника или при зареждането им.

Поради естеството на работа и работните участъци определени за ремонт изброените по-горе рискове от замърсявания ще бъдат локални и краткосрочни и в допустимите норми, без кумулативен ефект.

В таблица 1 по-долу са обобщени основните строителни процеси и анализ на очакваното въздействие върху околната среда.

**Таблица 1**

ВИД НА СМР	АНАЛИЗ НА ОЧАКВАНИЯ РИСК
Премахване на съществуващите настилки, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му;	запрашеност, завишено ниво на шум, леко завишена концентрация на изгорели газове в атмосферата, генериране на отпадъци - пръст и камъни
Полагане на нови бордюри, повдигане РЩ и ДЩ	запрашеност, завишено ниво на шум, леко завишена концентрация на изгорели газове в атмосферата
Доставка и полагане на неплътен и плътен асфалтобетон, включително битумни разливи за връзка .	завишена температура на въздуха в рамките на работния участък, леко завишена концентрация на изгорели газове, работа с летливи вещества - битумни смеси и емулсии



## МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДИСКОМФОРТА И ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТЕЩИЦЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Изпълнение на строителството в градска среда създава известно неудобство за живущите в района на строителните дейности, като евентуално затваряне на улици или участъци от тях за определено време, ограничаване на достъпа до сгради и съоръжения, шум от работеща строителна механизация в зоната на строителните дейности, както и замърсявания в следствие на работата. За да се намалят затрудненията и се гарантира безопасността и удобството на местното население, ние в качеството си на Изпълнител на обекта сме идентифицирали основните рискове и сме предвидили мерки, които ще предприемем преди и по време на строителството.

Ще се предприемат мерки за информиране на обществеността за съществуващите райони на работа, внимателно ще бъдат планирани организацията на трафика и алтернативни маршрути за преминаване;

За организация по изпълнение на мерките за опазване на живота и здравето на населението относно временното нарушаване на достъпа на граждани и МПС до улици по които се изпълняват строителни работи на обекта сме предвидили:

Елементи на околната среда с вредно влияние от СМР	Конкретни мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие	Отговорник	Срок
Еколого-съобразен избор на материали	<ul style="list-style-type: none"><li>• Всеки строителен материал, доставен за влагане на обекти, да е придружен със сертификат за качество, декларация за съответствие и лист за безопасност. Листите за безопасност на материалите да се съберат в папка на обекта и да са предоставени на разположение на всички работещи с конкретния материал и представителите на заинтересованите институции.</li><li>• Ежедневно да се инструктират работниците за изискванията по безопасност и опазване на околната среда от листите за безопасност, за материалите, с които ще работят през деня.</li><li>• Да не се влагат материали</li></ul>	Строителния техник	Ежедневно

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г. “

	<p>съдържащи опасни вещества.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Инертните материали да се заявяват и доставят на обекта в необходимото за поетапното изпълнение на съответното СМР количество, без презапасяване, за да не се разпилява материала и да се замърсява околната среда.</li> <li>• Не се допуска разпиляване на какъвто и да е строителен материал.</li> <li>• Да се спазва точния технологичен процес по полагане и уплътнение на инертния материал.</li> </ul>		
Въздух	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Строителната площадка да се оросява при сухо и горещо време и почиства ежедневно.</li> <li>• Транспортните коли доставящи насипни материали и тези транспортиращи строителните отпадъци да са покрити с брезентово покривало.</li> <li>• Да се допуска до работа съвременна строителна техника, която отговаря на стандартите за отработените газове и е преминала съответните технически прегледи.</li> <li>• Смените на механизация да са уплътнени, а доставките на материали да са по точен график, за да се ограничат емисиите изгорели газове от строителната техника и работа на празен ход на двигателите.</li> <li>• Метенето на площадката се извършва след превантивно пръскане с вода.</li> </ul>	Строителния техник	Ежедневно
Шум и вибрации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При заявка за работно оборудване в отдел Механизация, да се изискват машини и работно оборудване с пониски емисии на шум.</li> <li>• Работните части на оборудването, които се износват, да се проверяват</li> </ul>	Строителния техник	Ежедневно

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

	<p>ежедневно и да се подменят незабавно, за да се намали нивото на шума.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шумните дейности да се изолират и да се ограничи достъпа до тях. Рязането на бордюри и бъркането на разтвори /ако това се наложи/да се извършва в обособени площадки.</li> <li>• Работните места да се организират така, че контактите на шумните процеси с други дейности или съседни имоти, да бъдат сведени до минимум.</li> <li>• Строителните работи да се извършват от 7 до 18 часа. Да се спазват изискванията на Наредбата за обществен ред на територията на община Смядово.</li> <li>• Изнасянето на строителен отпадък, да се извършва сутрин от 7 до 8:30 часа</li> </ul>		
Води	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отпадъчната вода от мивката за ръце да се заusti по подходящ начин и наклони в градската канализация.</li> <li>• Забранено е изхвърлянето на строителни материали и строителни отпадъци в градската канализация.</li> <li>• Дъждовните води да се отвеждат по дъждоприемни канали.</li> <li>• За строителните процеси да се ползва вода за промишлени нужди, от източник посочен от възложителя.</li> </ul>	Строителния техник	Седмично
Земни и почви	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да не се допуска разлив на горивни и смазочни материали от строителните машини на строителната площадка и улична мрежа.</li> </ul>	Строителния техник	При изкопните работи
Строителни отпадъци	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Строителните отпадъци да се събират и извозват разделно. Временни депа се обособяват на строителната площадка по изключение, не се допуска натрупването на големи количества отпадъци.</li> <li>• По време на инструктажа на</li> </ul>	Строителния техник	До приключване на обекта

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

	<p>работното място и ежедневния инструктаж се информират работниците за задължението им всеки от тях да използва за изхвърляне на отпадъци само и единствено на обособените за съхранение на отпадъци места.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Категорично се забранява на работници или служители на фирмата извозването на строителни отпадъци на нерегламентирани сметища.</li> <li>• Строителните отпадъци се предават за извозване на лицензирана фирма съгласно сключен Договор.</li> <li>• Транспортните коли да се покриват с плътен брезент.</li> <li>• Да се контролира автотранспорта, транспортиращ отпадъците за спазване на транспортната схема и определеното депо.</li> <li>• Категорично се забранява на работещите, разпиляване или изгаряне на битови отпадъци, както изхвърлянето им извън контейнерите.</li> <li>• Да се почистват прилежащите територии (зелени площи и настилки) от попаднали от дейността отпадъци всекидневно.</li> <li>• Забранява се депониране на обекта на опасни вещества.</li> </ul>		
<p>Организацията относно временното нарушаване на достъпа на граждани и МПС до улици и домовете им в района на строителните дейности</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се предприемат мерки за информация на гражданите за предвиденото време за строителни дейности, като ясно и подробно се обясни начина, технологичната последователност и времето за изпълнение на СМР.</li> <li>• Да се предложат алтернативни маршрути при строителни работи с ангажиране на голяма част от уличното платно а при нужда да се съгласува с общинската администрация /временна</li> </ul>	<p>Строителния техник</p>	<p>Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД</p> <p>До приключване на обекта</p>

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

	<p>организация на движението</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ще се изготви схема на обекта по зони на строителство с определен маршрут на движение, зони за материали и мобилни приобектови канцеларии и битуване на работниците, като се съобрази напълно с ПБЗ.</li> <li>• Прилежащите на строителната площадка територии /пешеходни тротоарни зони и алеи/ да бъдат обезопасени със сигнална лента за да се ограничи достъпа на граждани в зоната на строителните опасности и не се нарушава целостта на новоизграждащите се настилки.</li> <li>• Автомобилите на служители и работници на фирмата да използват свободни паркинги в района за да не се допуска затрудняване на движението в района на строителните работи.</li> </ul>		
<p>Улици и общинска пътна мрежа</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прилежащите до строителните дейности части от уличната мрежа да се оросяват и почистват редовно.</li> <li>• Да се изготви и съгласува с Община Смядово маршрутен лист, регламентиращ маршрута за ползване на тежката механизация на дружеството.</li> <li>• Да се следи за неизнасяне на земни маси, строителни разтвори, инертни материали и др. замърсители полепнали най-вече по гумите на автотранспорта и механизацията.</li> <li>• Всички коли транспортиращи строителни отпадъци и инертни материали да се покриват за да се предотврати замърсяването на транспортната инфраструктура и градската среда.</li> </ul>	<p>Строителния техник</p>	<p>До приключване на обекта</p>
<p>Културно наследство</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако по време на строителството се разкрият археологически находки да се информират незабавно компетентните</li> </ul>	<p>Ръководителя на строителния</p>	<p>До приключване на обекта</p>

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

	органи	обект	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Намиращите се в близост до строителните площадки паметници, фонтани, скулптори, пейки, детски площадки и други елементи на околното пространство на градската среда, които не подлежат на ремонт и рехабилитация да се обезопасят с цел запазването и съхранението им.</li></ul>		

**МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ**

Настоящите мерки за работата по отношение опазване на околната среда по отношение на генерираните при строителството отпадъци се разработват като израз на постоянната загриженост за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда при изпълнение на строително – монтажните работи и дейности на обектите.

По отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството ще се изпълняват изискванията на Закона за управлението им и на неговите подзаконовни нормативни документи.

**1. Цели:**

1.1. Да утвърждаваме разбирането, че опазването на околната среда е задължение и лична отговорност на всички ръководители, специалисти и отделни работници от всички звена и бригади, на всеки подобект, площадка или участък.

1.2. Съвместните действия и мерки се насочват за последователното и настойчиво осъществяване на целия строителен процес свързани с риска от замърсяване при транспорт и депониране на строителни отпадъци.

1.3. Предотвратяване и минимизиране на образуването на отпадъци.

1.4. Предотвратяване на отрицателното влияние върху здравето на хората.

1.5. Свеждане до минимум на негативното социално въздействие

**2. Основни мерки за опазване на околната среда при дейностите с отпадъци**

2.1. Да се провежда задълбочен и системен инструктаж на заетите в строителството по въпросите, свързани с опазването на околната среда.

2.2. Да се проявява постоянна възискателност, контрол и самоконтрол за задължително, безусловно и точно спазване на нормативните изисквания и установените правила, за опазване на околната среда при изпълнение строително - монтажните работи и дейности на обекта.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

2.3. При евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране (временно съхранение, транспортиране, депониране, оползотворяване и/или рециклиране).

2.4. Всички работни площадки, които съдържат условия за, или могат да предизвикат, риск от вреда на околната среда да се поддържат чисти а при сухо и ветровито време да се оросяват

2.5. При забелязване на разсипани или разлети вещества, като битум, емулсия, масла от механизацията и др. същите незабавно да се отделят и събират, а теренът да се почисти.

2.6. Определената механизация и транспорт за изпълнение на обекта да бъде допусната за работа само след обстоен технически преглед от компетентните лица от МРР при "Пътища" АД.

2.7. Специализираната тежка механизация, машини и автомобили за изпълнение на обекта ще бъдат със задвижващ двигател с характеристики за количество вредни вещества, които да отговарят минимум на стандарт за вредни емисии EURO 2.

2.8. Да не се допуска използване на неизправно оборудване, което може да доведе до пожари и експлозии.

2.9. Да не се допуска или се сведе до минимум работата на празен ход на тежката механизация и автотранспорт с цел намаляване нивата на шум и концентрация на изгорели газове.

2.10. Строителните отпадъци да се депонират САМО на определените от Община Смядово площадки.

2.11. Депата за инертни материали и отпадъци да се оформят така, че да не се допуска разпиляване и разрушаване от силен вятър, дъжд и др. фактори които могат да причинят излишно замърсяване на околните терени. При изпълнение на строежа не се предвиждат депа за отпадъци на строителните площадки.

2.12. При транспортирането на строителни отпадъци стриктно да се спазва маршрута до депото за отпадъци. Да не се използват маршрути неodobрени от Възложителя.

2.13. Самосвалите транспортиращи строителни отпадъци да бъдат снабдени с покривала с цел да не се допуска разпиляването им при транспорта и да се отделят минимално количество прахови частици във въздуха.

2.14. Строителната площадка на обекта да се поддържа подредена и в съответствие с изискванията на действащите в страната Противопожарни строително - технически норми, другите нормативни документи, ПБЗР и фирмените Правилник за вътрешния ред, Противопожарна инструкция и съгласно конкретните обектови разработки за пожарна и аварийна безопасност.

2.15. Строителните отпадъци подлежащи на рециклиране с цел повторна употреба да се събират отделно и да се предават на фирми снабдени с необходимия регистрационен документ за това след сключване на договор с тях.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



2.16 Чрез изпълнението на посочените мерки строителя осигурява оптимални количества строителни отпадъци генерирани при строителството, като се обръща сериозно внимание на тези подлежащи на рециклиране и годни за повторна употреба.

### **МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЗЕЛЕНИНА И РАСТИТЕЛНОСТ**

В сферата на опазване на околната среда Участникът ще следва специално разработен план за управление опазването на околната среда, който се "основава на Устойчиво развитие на природните дадености при следните принципни положения:

- Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
  - Приоритет на предотвратяването на замърсяване преди последващо отстраняване на вредите, причинени от него;
  - Прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;
  - Информираност за състоянието на околната среда;
  - Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;
  - Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони;
  - Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях.
- ❖ Отрицателните въздействия по време на строителството са главно преки, временни ( в рамките на строителния период ), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект от естеството на предвижданите работи
  - ❖ Още при организационните мероприятия за започване на работа на строителните площадки да се вземат необходимите мерки за опазване на съществуващата зеленина и растителност, като при определяне на местата за временните приобектови бази за мобилни помещения за техническо ръководство и персонал да бъдат определени, така че да не я разрушават.
  - ❖ Местата за депа за складиране на материали необходими за строителството да се определят съвместно с Възложителя и на терени, където не унищожават зеленина и растителност.
  - ❖ Да не се допуска движение по пътищата на строителни машини с непочистена ходова част и замърсяването на пътното платно с кал и други отпадъчни материали.
  - ❖ Да не се допуска разлив на горива и масла от механизацията и автотранспорта при работа по пътните участъци а ако това се случи изпускане на масла, нефтени продукти и др.в почвата
  - ❖ Битовите отпадъци да се събират само в контейнери предназначени за целта.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

- ❖ Да не се мият, чистят, ремонтират и сменят маслата на МПС на зелените площи;
- ❖ Забранява се изгарянето на синтетични материали, гуми, листна маса, растителни остатъци, производствени, опасни отпадъци и материали на зелени площи, дерета, крайпътни ивици, земеделски и горски земи;
- ❖ Забранява се изхвърляне на каквито и да е отпадъци в деретата;
- ❖ След приключване на СМР в отделните участъци, терените ще бъдат рехабилитирани за достигане на състоянието им преди започване на строителството.
- ❖ При изпълнение на строителните дейности унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални размери, и САМО след съгласуване с компетентния орган.
- ❖ Работниците на обекта да предприемат всички мерки за недопускане на действия и фактори застрашаващи съществуващата зеленина и разтителност в участъците за работа и околните терени.

Участникът се ангажира да извърши необходимите и набелязани мероприятия по опазване на околната среда по време на цялото строителство.

### **ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА**

За изпълнение на всеки вид работа, свързана с опасностите установени с оценка на риска, Експертът по ЗБУТ да утвърди и представи писмени инструкции по безопасност и здраве, с които да се запознаят всички работници.

Инструкциите да се актуализират за всяка промяна и да съдържат датите на които са променени и утвърдени. Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е указано в чл.19 (1) от Наредба №2/2004г. на Министерството на труда и социалната политика и министерството на регионалното развитие и благоустройство за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и чл.277 от КТ.

Забранено е да се допускат на работа на строителния обект лица, които не са правоспособни да изпълняват съответната работа; нямат заповед за назначение; не са запознати с инструкциите за ликвидиране на аварии; не са снабдени с със специално работно облекло и предпазни средства; употребили алкохол или наркотични вещества; имат противопоказни заболявания спрямо условията за работа, която им се възлага.

Всички работници трябва да бъдат застраховани за риск „Трудова злополука" в съответствие с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риск „Трудова злополука"

Зоните и местата на строителната площадка, които крият опасност се обозначават със знаци и табели със съответните надписи.

По преценка на КРГ или КБЗ могат да се монтират други знаци и табели, свързани със специфични рискове, както и да се окаже начин за сигнализация.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Изпълнението на всички видове работи на открито се преустановява при силен дъжд, гръмотевична буря, обилен снеговалеж, гъста мъгла, поледица и други природни бедствия.

При пожари и аварии работниците да напуснат работните места без да чакат нареждане. Не се разрешава възобновяване на работата докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

Задължително да се провежда инструктаж по БХТ съгласно чл.9 ал.2 т.3 от Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ бр.44 от 1996г.) на всички работници и служители работещи на площадката. Не се допуска окачване на дрехи, кърпи и други върху контакти, изолатори или други части на ел .инсталации.

Знаците и сигналите дадени в Наредба за знаците и сигналите за безопасност на труда и пожарната охрана (ДВ бр.3/13.01.2009г.) са задължителни при работа на обекта.

Изпълнителят да води дневник за изправността на ръчните ел. инструменти, съгласно чл.200 ал.1 т.3 от Наредба №7 от 1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работно оборудване.

Работодателят е разработил длъжностни характеристики, съгласно чл.127 ал.1 т.4 от КТ.

**СХЕМИ НА ОБХОДНИТЕ МАРШРУТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР**

При изпълнение на обекта, в частност подобектите сме предвидили план за обходните маршрути на всеки един от подобектите, който е съобразен с графика за изпълнение на поръчката за всеки един ден от изпълнението. С червен цвят сме оцветили обходните маршрути, а със зелен са участъците където през деня има СМР.

Ден 6 ЛКГ - ще се въведат обходни маршрути за улици "Панайот Волов" и първи участък от "Вапцаров. Обходните маршрути, които могат да използват живущите в района на ремонтираните улици са през:

- за ул."Панайот Волов" - улици "Начо Гайдов", "Черноризец Храбър" и "Ю.Гагарин"

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД


Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



„ Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“



- за ул."Вапцаров" /Л-ви участък/- улици "Цар Калоян", "Кирил и Методий", "Хан Омуртаг" и "Г.С.Раковски"



Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Ден 7 ЛКГ - СМР по ул."Славянска" - обходните маршрути, които могат да използват гражданите в района на ремонтираната улица са през: ул. "Йордан Овчаров", ул. "Ст. Караджа", ул. "Райна Княгиня" и ул. "Христо Ботев".

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД










**„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“**

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



Ден 14 ЛКГ - СМР по ул. "Вапцаров" /участък 2/, обходните маршрути, които могат да използват гражданите в района на ремонтираната улица са през: ул. "Ришки проход", ул. "Кирил и Методий", ул. "Цар Калоян" и ул. "Г. С. Раковски".



Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Подпис: *[Signature]*  
инж. Георги Григоров

20.08.2018 г

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

ОБРАЗЕЦ № 4

## Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /ата/: инж. Георги чл.2 от ЗЗЛД Григоров

(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството си на Изпълнителен директор,

(длъжност)

на участник "Пътища" АД, ЕИК 837035366

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „ **Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.**“

### Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Съм запознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законово установения срок.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 20.08.2018 г.

Декларатор: ...

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

ОБРАЗЕЦ № 5

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният /ата/: инж. Георги чл.2 от ЗЗЛД Григоров

(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството си на Изпълнителен директор,

(длъжност)

на участник "Пътища" АД, ЕИК 837035366

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „ **Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.**“

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 20.08.2018 г.

Декларатор: ...

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**ОБРАЗЕЦ № 6**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният /ата/: инж. Георги **чл.2 от ЗЗЛД** Григоров

*(собствено, бащино, фамилно име)*

в качеството си на Изпълнителен директор,

*(длъжност)*

на участник "Пътища" АД, ЕИК 837035366

*(наименование на участника)*

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „ **Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.**“

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

Дата: 20.08.2018 г.

Декларатор: .....

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

*/подпис и печат/*



Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД











## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ПЪТИЩА АД

(наименование на участника)

и подписано от инж. Георги [чл.2 от ЗЗЛД] Григоров, ЕГН [чл.2 от ЗЗЛД]

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо): ЕИК 837035366;

БАНКОВА СМЕТКА:

ИВАН: Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ

ВІС: Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ

ПРИ БАНКА: Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“

1. Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е: **229 184.61** [ двеста двадесет и девет хиляди и сто осемдесет и четири лева и шестдесет и една стотинки <sup>1</sup>] без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

- ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

**I. Етап /подобект/, включващ ул."Панайот Волев" (от кръстовище с ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Черноризец Храбър") гр.Смядово** е в размер на 380.00 [триста и осемдесет лв.<sup>2</sup>] без ДДС, от които 330.00 [ триста и тридесет лв. ] за проектиране и 50.00 [ петдесет лева ] за авторски надзор.

**II. Етап /подобект/, включващ ул."Хан Аспарух" гр.Смядово** е в размер на 314.00 [ триста и четиринадесет лв.<sup>3</sup>] без ДДС, от които 264.00 [ двеста шестдесет и четири лв. ] за проектиране и 50.00 [ петдесет лв. ] за авторски надзор.

<sup>1</sup> Ц  
<sup>2</sup> Ц  
<sup>3</sup> Ц  
Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

*P. Carbera*

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

III. Етап /подобект/, включващ ул."Славянска" (от кръстовището с ул."Христо Ботев" до кръстовището с ул."Йордан Овчаров") гр.Смядово е в размер на 377.00 [триста седемдесет и седем лв.<sup>4</sup>] без ДДС, от които 327.00 [ триста двадесет и седем лв. ] за проектиране и 50.00 [ петдесет лв. ] за авторски надзор.

IV. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг") гр.Смядово е в размер на 350.00 [ триста и петдесет лв.<sup>5</sup>] без ДДС, от които 300.00 [ триста лв. ] за проектиране и 50.00 [ петдесет лв. ] за авторски надзор.

V. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" 2 (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Р.проход") гр.Смядово е в размер на 422.00 [ четиристотин двадесет и два лв.<sup>6</sup>] без ДДС,от които 372.00 [ триста седемдесет и два лв. ] за проектиране и 50.00 [ петдесет лв. ] за авторски надзор.

VI. Етап /подобект/, включващ ул."Ц.Калоян" (от кръстовището с ул."Беласица" до кръстовището с ул."Н.Вапцаров" ) гр.Смядово е в размер на 388.00 [ триста осемдесет и осем лв.<sup>7</sup>] без ДДС,от които 338.00 [ триста тридесет и осем лв. ] за проектиране и 50.00 [ петдесет лв. ] за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **2 231.00** [две хиляди двеста тридесет и един лв.<sup>8</sup>] без ДДС, от които **1931.00** [хиляда деветстотин тридесет и един лв. ] за проектиране и **300.00** [ триста лв.] за авторски надзор.

## • СТРОИТЕЛСТВО

I. Етап /подобект/, включващ ул."Панайот Волов" (от кръстовище с ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Черноризец Храбър") гр.Смядово е в размер на 17296.28 [ седемнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева и двадесет и осем стотинки <sup>9</sup>] без ДДС без непредвидени разходи;

II. Етап /подобект/, включващ ул."Хан Аспарух" гр.Смядово е в размер на 32087.80 [тридесет и две хиляди и осемдесет и седем лева и осемдесет стотинки <sup>10</sup>] без ДДС без непредвидени разходи;

III. Етап /подобект/, включващ ул."Славянска" (от кръстовището с ул."Христо Ботев" до кръстовището с ул."Йордан Овчаров") гр.Смядово е в размер на 57702.93 [петдесет и седем хиляди седемстотин и два лева и деветдесет и три стотинки <sup>11</sup>] без ДДС без непредвидени разходи;

IV. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг" ) гр.Смядово е в размер на 34035.65 [ тридесет и четири хиляди и тридесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки <sup>12</sup>] без ДДС без непредвидени разходи;

V. Етап /подобект/, включващ ул."Н.Вапцаров" 2 (от кръстовището с ул."Цар Калоян" до кръстовището с ул."Р.проход") гр.Смядово е в размер на 17012.87 [ седемнадесет хиляди и дванадесет лева и осемдесет и седем стотинки <sup>13</sup>] без ДДС без непредвидени разходи;

<sup>4</sup> Цената се изписва с цифри и с думи..

<sup>5</sup> Цената се изписва с цифри и с думи..

<sup>6</sup> Цената се изписва с цифри и с думи.

<sup>7</sup> Цената се изписва с цифри и с думи.

<sup>8</sup> Цената се изписва с цифри и с думи.

<sup>9</sup> Цената се изписва с цифри и с думи.

<sup>10</sup> Цената се изписва с цифри и с думи.

<sup>11</sup> Цената се изписва с цифри и с думи.

<sup>12</sup> Цената се изписва с цифри и с думи.

<sup>13</sup> Цената се изписва с цифри и с думи.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



VI. Етап /подобект/, включващ ул."Ц.Калоян" (от кръстовището с ул."Беласица" до кръстовището с ул."Н.Вапцаров") гр.Смядово е в размер на 48185.93 [ четиридесет и осем хиляди сто осемдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки <sup>14</sup>] без ДДС без непредвидени разходи;

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 206 321.46 [ двеста и шест хиляди триста двадесет и един лева и четиридесет и шест стотинки <sup>15</sup>] без ДДС.

Предлагаме сума в размер на 20 632.15 [ двадесет хиляди шестстотин тридесет и два лева и петнадесет стотинки <sup>16</sup>] представляваща непредвидени разходи за СМР равняваща се на сума в размер до 10% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на 226 953.61 [ двеста двадесет и шест хиляди деветстотин петдесет и три лева и шестдесет и една стотинки <sup>17</sup>] без ДДС.

1. Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4.38 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	30 %
- печалба -	8 %;

3. Предложените от нас цени са окончателни и не подлежат на увеличение.

4. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително.

6. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Дата: 20.08.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ...

[инж. Георги Григоров]  
[Изпълнителен директор]

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

<sup>14</sup> Цената се изписва с цифри и с думи..

<sup>15</sup> Цената се изписва с цифри и с думи..

<sup>16</sup> Цената се изписва с цифри и с думи..

<sup>17</sup> Цената се изписва с цифри и с думи..

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД