



ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226

obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

С утвърждаване на този доклад
Утвърждавам и изготвените от страна на комисията
Протоколи по чл. 18А, ал. 4 от ЗОП

Замънена информация
УТВЪРДИЛ: ..на основание чл. 36а, ал. 3 19 г.
ИВАНКА ПЕТ *от ЗОП, във връзка с*
КМЕТ НА ОБ *чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)*
2016/679



ДОКЛАД

От дейността на комисия назначена със Заповед №133/22.03.2019 г. на Кмета на община Смядово имаща за задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“

Докладът е изготвен от комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия

ЧЛЕНОВЕ:

1. Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово
2. Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
3. Славка Нонева - директор на дирекция „Обща администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
4. Димитрина Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности“ в общинска администрация, гр.Смядово
5. Росица Савева – ст. специалист ТСУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

В изпълнение на Ваша заповед №133/22.03.2019 г. на 22.03.2019 г., от 11:00 часа в заседателната зала на община се проведе първото заседание на комисията за разглеждане на постъпилите оферти.

На заседанието на комисията присъства Нели Димитрова Герова, упълномощен представител на „Пътища“ АД гр. Шумен и Генчо Генчев, управител на „Технострой-Г“

ЕООД, гр. Смядово, които се вписаха в присъствения списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят запозна членовете на комисията с входящия регистър на представените оферти, след което, съгласно изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всеки член на комисията попълни и подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Съгласно Протокола за получените оферти по процедурата, в определения срок до 17:00 часа на 21.03.2019 г. са подадени 2 (две) на брой оферти от следните участници:

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, оферта с вх. №26-00-118, входирана на 21.03.2019 г. в 10:32 часа.

„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, оферта с вх. № 26-00-119, входирана на 21.03.2019 г. в 16:05 часа.

На основание чл. 61 от ППЗОП, комисията отвори и оповести съдържанието на офертата на участника **„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, както следва:**

Подадената оферта е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с обозначения, съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Участникът **„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово** е представил оферта, съдържаща опис на представените документи, декларация, че е запознат с политиката за защита на личните данни на община Смядово, техническо предложение за изпълнение на поръчката, заверени копия на декларации и граждански договори на третите лица, заверени копия на сертификати за внедрени системи за управление на качеството и управление на околната среда, заверени копия на удостоверение за вписване в ЦПРС и валиден талон, заверено копие на застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, заверено копие на удостоверение за добро изпълнение, електронни носители, съдържащи ЕЕДОП– 4 бр., ценово предложение, представено в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията оповести направените от участника ценово и техническо предложения за изпълнение на поръчката, както следва:

Ценово предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е: **148 038,21 лв.** (сто четиридесет и осем хиляди тридесет и осем лева и двадесет и една стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. (петстотин лева) за проектиране и 150,00 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр.Смядово е в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. (петстотин лева) за проектиране и 150 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.

III. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр.Смядово е в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. (петстотин лева) за проектиране и 150 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **1950,00 лв.** (хиляда деветстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) за проектиране и 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на **29 732,65 лв.** (двадесет и девет хиляди седемстотин тридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул. "Сан Стефано"/ гр. Смядово е в размер на **75 106,23 лв.** (седемдесет и пет хиляди сто и шест лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

III. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е в размер на **34 292,75 лв.** (тридесет и четири хиляди двеста деветдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на **139 131,63 лв.** (сто тридесет и девет хиляди сто тридесет и един лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на 6956,58 лв. (шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и петдесет и осем стотинки) **представляваща непредвидени разходи за СМР,** равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на **146 088,21 лв.** (сто четиридесет и шест хиляди осемдесет и осем лева) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,40 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	40 %
- печалба -	8 %;

Участникът е декларирал, че:

- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Участникът е приложил и количествено-стойностна сметка за обект **„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.“**

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха ценовото

предложения на участника.

Присъстващият представител на участника „Пътища“ АД гр. Шумен, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП, подписа ценовото предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.

Оповести се техническото предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово:

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „**Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.**“

Участникът декларира ,че е получил посредством „Профила на купувача“ документация за участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите - рехабилитация и реконструкция – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово, е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

III. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул. "З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите

Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул. "Ген. Заимов"/ гр. Смядово, е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

III. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З.Ж.Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Участникът предлага общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът **„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово** е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката включващо: програма за организация и изпълнение на поръчката; предложение за изпълнение на проектните дейности; технологична последователност на дейностите по проектиране; технология и последователност на изпълнение на строителния процес; мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; мерки за намаляване на дискомфорта на местното население и опазване на околната среда; управление на риска (потенциални рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора); опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора (мерки за опазване на околната среда в етапа на строителството).

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от управителя на фирмата;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срокът на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата – Образец №5, подписана от управителя на фирмата;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от управителя на фирмата;

- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката. Приложени са планове на обходните маршрути на отделните подобекти.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха техническото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „Пътища“ АД гр. Шумен, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП, подписа техническото предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.

Комисията оповести останалите представени към офертата документи.

На основание чл. 61 от ППЗОП, комисията твори и оповести съдържанието на офертата на участника **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, както следва:**

Подадената оферта е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с обозначения, съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Участникът **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен** е представил оферта, съдържаща опис на представените документи, декларация, че е запознат с политиката за защита на личните данни на община Смядово, техническо предложение за изпълнение на поръчката, електронен носител, съдържащ ЕЕДОП-1 бр., ценово предложение, представено в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията оповести направените от участника ценово и техническо предложения за изпълнение на поръчката, както следва:

Ценово предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е: **134 929,85 лв.** (сто тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на 396,00 лв. (триста деветдесет и шест лева) без ДДС, от които 296,00 лв. (двеста деветдесет и шест лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр.Смядово е в размер на 1016,00 лв. (хиляда и шестнадесет лева) без ДДС, от които 916,00 лв. (деветстотин и шестнадесет лева) за проектиране и 100 лв. (сто лева) за авторски надзор.

III. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр.Смядово е в размер на 540,00 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС, от които 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева) за проектиране и 100 лв. (сто лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **1952,00 лв.** (хиляда деветстотин петдесет и два лева) без ДДС, от които 1652,00 лв. (хиляда шестстотин петдесет и два лева) за проектиране и 300,00 лв. (триста лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на 29 541,83 лв. (двадесет и девет хиляди петстотин четиридесет и един лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул. "Сан Стефано"/ гр. Смядово е в размер на 65 149,48 лв. (шестдесет и пет хиляди сто четиридесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.

III. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е в размер на 31 954,26 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на **126 645,57 лв.** (сто двадесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на 6 332,28 лв. (шест хиляди триста тридесет и два лева и двадесет и осем стотинки) **представляваща непредвидени разходи за СМР, равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.**

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на **132 977,85 лв.** (сто тридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,38 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	30 %
- печалба -	5 %;

Участникът е декларирал, че:

- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха ценовото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП, подписа ценовото предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.

Оповести се Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен:

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.“**

Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача“ документация за участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово, е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

III. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул. "З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите

Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул. "Ген. Заимов"/ гр. Смядово, е с времетраене 11 (единадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 9 (девет)

календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

III. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З.Ж.Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 10 (десет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Участникът предлага общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен** е представил:

- работна програма за изпълнение на обект: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.“ включваща: проектиране, описание на подхода за изпълнение на предмета на поръчката (I етап – проектиране, II етап – СМР); описание на подхода при определяне на човешкия ресурс за изпълнение на обекта; подход за изпълнение при влаганите материали; стратегия и управление при възникване на някои критични точки/рискове/; мониторинг по време на строителството и очаквано въздействие върху околната среда и живота и здравето на населението и работещите по обекта; мерки за намаляване дискомфорта и опазване живота и здравето на населението и работещите на строителната площадка; мерки за ограничаване на рисковете от замърсяване при транспорт и депониране на строителните отпадъци; мерки за избягване на застрашеност на съществуващата зеленина и растителност; инструкции за безопасна работа;

- обходен маршрут за ул. „Преспа“;

- обходен маршрут за ул. „Начо Гайдов“;

- обходен маршрут за ул. „Дебър“;

- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката;

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще склучи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата – Образец №5, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и 2 от ЗОП, в която заявява, че информацията съдържаща се в „Предложение за изпълнение на поръчката“, от техническото предложение да се счита за конфиденциална, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха техническото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, не пожела да подпише техническото предложение на участника.

Оповестиха се останалите документи съдържащи се в офертата на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.

С извършване на тези действия приключи публичната част на заседанието на

комисията и заседанието на същата бе закрито.

На 03.04.2019 г. в 11:00 ч. се проведе второто заседание на комисията, която се събра в пълен титулярен състав.

Комисията, на основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане и оценка на офертата на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.

Ценово предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е: **148 038,21 лв.** (сто четиридесет и осем хиляди тридесет и осем лева и двадесет и една стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. (петстотин лева) за проектиране и 150,00 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор. Комисията констатира, че в образеца на ценово предложение е допусната техническа грешка по отношение на наименованието на улицата, предмет на интервенция, като по погрешка е записано ул. „Преслав“. Участникът в съответствие с т.1.9 от документацията за участие в процедурата се е съобразил със задължителния характер на образците, като не е допуснал промяна на същите, въпреки, че от представеното техническо предложение и КСС е видно, че същото се отнася за ул. „Преспа“.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр.Смядово е в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. (петстотин лева) за проектиране и 150 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.

III. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр.Смядово е в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. (петстотин лева) за проектиране и 150 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **1950,00 лв.** (хиляда деветстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) за проектиране и 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на **29 732,65 лв.** (двадесет и девет хиляди седемстотин тридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС. Комисията констатира, че в образеца на ценово предложение е допусната техническа грешка по отношение на наименованието на улицата предмет на интервенция, като по погрешка е записано ул. „Преслав“. Участникът в съответствие с т.1.9 от документацията се е съобразил със задължителния характер на образците, като не е допуснал промяна на същите, въпреки, че видно от представеното техническо предложение и КСС е видно, че същото се отнася за ул. „Преспа“.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул. "Сан Стефано"/ гр. Смядово е в размер на **75 106,23 лв.** (седемдесет и пет хиляди сто и шест лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

III. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е в размер на 34 292,75 лв. (тридесет и четири хиляди двеста деветдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 139 131,63 лв. (сто тридесет и девет хиляди сто тридесет и един лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на 6956,58 лв. (шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и петдесет и осем стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР, равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на 146 088,21 лв. (сто четиридесет и шест хиляди осемдесет и осем лева) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,40 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	40 %
- печалба -	8 %;

Участникът е декларирал, че:

- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Участникът е приложил и количествено-стойностна сметка за обект **„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.“**

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника **„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово** съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Предложената от страна на участника цена, е съобразена с предвидената прогнозна стойност, както и липсват допуснати аритметични грешки.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника **„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.**

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.“**

Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача” документация за участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите - рехабилитация и реконструкция – 2 (две) години, считано от датата на приемане на

дейностите.

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово, е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

III. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул. "З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите

Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул. "Ген. Заимов"/ гр. Смядово, е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

III. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З.Ж.Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Участникът предлага общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката включващо: програма за организация и изпълнение на поръчката от която е видно предвидените от страна на участника изисквания към изпълнение на проектирането, обхват на проектите по отделните части, предложение за предвидената концепция при изпълнение; технологична последователност на дейностите по проектиране; технология и последователност на изпълнение на строителния процес; мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изпълняване на строително ремонтните работи; мерки за намаляване на дискомфорта на местното население и опазване на околната среда при извършване на СМР ; управление на риска (потенциални рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора); опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора (мерки за опазване на околната среда в етапа на строителството). Към техническото предложение са представени:

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към

документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от управителя на фирмата;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срокът на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от управителя на фирмата;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от управителя на фирмата;

- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката. Приложени са планове на обходните маршрути на отделните подобекти.

Комисията констатира, че така представеното от страна на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, техническо предложение съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие.

Комисията, на основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане и оценка на офертата на участника **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.**

Ценово предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е: **134 929,85 лв.** (сто тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на 396,00 лв. (триста деветдесет и шест лева) без ДДС, от които 296,00 лв. (двеста деветдесет и шест лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

Комисията констатира, че този участник е променил образеца на ценово предложение, като е отстранил допуснатата в документацията техническа грешка. Въпреки, че с това си действие участникът не е спазил т.1.9 от документацията, комисията счита пропуската за несъществен.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр.Смядово е в размер на 1016,00 лв. (хиляда и шестнадесет лева) без ДДС, от които 916,00 лв. (деветстотин и шестнадесет лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

III. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр.Смядово е в размер на 540,00 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС, от които 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **1952,00 лв.** (хиляда деветстотин петдесет и два лева) без ДДС, от които 1652,00 лв. (хиляда шестстотин петдесет и два лева) за проектиране и 300,00 лв. (триста лева) за авторски надзор.

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на 29 541,83 лв. (двадесет и девет хиляди петстотин четиридесет и един лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.

Комисията констатира, че този участник е променил образа на ценово предложение, като е отстранил допуснатата в документацията техническа грешка. Въпреки, че с това си действие участникът не е спазил т.1.9 от документацията, комисията счита пропуската за несъществен.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул. "Сан Стефано"/ гр. Смядово е в размер на 65 149,48 лв. (шестдесет и пет хиляди сто четиридесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.

III. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е в размер на 31 954,26 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 126 645,57 лв. (сто двадесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на 6 332,28 лв. (шест хиляди триста тридесет и два лева и двадесет и осем стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР, равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на 132 977,85 лв. (сто тридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,38 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	30 %
- печалба -	5 %;

Участникът е декларирал, че:

- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Предложената от страна на участника цена, е съобразена с предвидената прогнозна стойност, както и липсват допуснати аритметични грешки.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.**

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.“**

Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача“ документация за участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово, е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.

III. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул. "З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите

Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул. "Ген. Заимов"/ гр. Смядово, е с времетраене 11 (единадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 9 (девет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

III. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З.Ж.Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 10 (десет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Участникът предлага общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен** е представил:

- работна програма за изпълнение на обект: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.“ включваща: проектиране, описание на подхода за изпълнение на предмета на поръчката (I етап – проектиране, II етап – СМР); описание на подхода при определяне

на човешкия ресурс за изпълнение на обекта; подход за изпълнение при влаганите материали; стратегия и управление при възникване на някои критични точки/рискове;/ мониторинг по време на строителството и очаквано въздействие върху околната среда и живота и здравето на населението и работещите по обекта; мерки за намаляване дискомфорта и опазване живота и здравето на населението и работещите на строителната площадка; мерки за ограничаване на рисковете от замърсяване при транспорт и депониране на строителните отпадъци; мерки за избягване на застрашеност на съществуващата зеленина и растителност; инструкции за безопасна работа;

- обходен маршрут за ул. „Преспа“;
- обходен маршрут за ул. „Начо Гайдов“;
- обходен маршрут за ул. „Дебър“;
- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката;
- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от изпълнителния директор на дружеството;
- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от изпълнителния директор на дружеството;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от изпълнителния директор на дружеството.
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и 2 от ЗОП, в която заявява, че информацията съдържаща се в „Предложение за изпълнение на поръчката“, от техническото предложение да се счита за конфиденциална, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

Комисията констатира, че така представеното от страна на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, техническо предложение съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие.

След извършване на проверка за съответствие на ценовите и техническите предложения на участниците в процедурата с предварително обявените условия заседанието на комисията бе закрито.

На 15.04.2019г. в 14:30 ч. се проведе третото по ред заседание на комисията назначена със Заповед №133/22.03.2019 г. на кмета на община Смядово в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия

ЧЛЕНОВЕ:

1. Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово
2. Росица Савева – старши специалист ТСУТО като резервен член поради отсъствието на Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
3. Славка Нонева - директор на дирекция „Обща администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
4. Димитрина Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности“ в общинска администрация, гр.Смядово

На основание чл. 61, ал. 1 т.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците в процедурата за възлагане на поръчката по предварително обявената методика за определяне на комплексна оценка на участниците, както следва:

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово

Показател 1 – P1 – Предложена цена за проектиране и авторски надзор

Цена за проектиране и авторски надзор на ул. Начо Гайдов"

$$\begin{aligned} \text{Цп1} &= \frac{650}{650} \times 50 \\ \text{Цп1} &= 50 \end{aligned}$$

Цена за проектиране и авторски надзор на ул. "Дебър";

$$\begin{aligned} \text{Цп2} &= \frac{540}{650} \times 30 \\ \text{Цп2} &= 24,92 \end{aligned}$$

Цена за проектиране и авторски надзор на ул. "Преспа"

$$\begin{aligned} \text{Цп3} &= \frac{396}{650} \times 20 \\ \text{Цп3} &= 12,18 \\ \text{P1} &= (50+24,92+12,18) \times 0,20 \quad \underline{\text{P1}} = \underline{17,42} \end{aligned}$$

Показател 2 – P2 – Предложена цена за СМР, без непредвидени разходи.

Цена за СМР на ул. Начо Гайдов", без непредвидени разходи ;

$$\begin{aligned} \text{Цсмп1} &= \frac{65149,48}{75106,23} \times 50 \\ \text{Цсмп1} &= 43,37 \end{aligned}$$

Цена за СМР на ул. "Дебър", без непредвидени разходи ;

$$\begin{aligned} \text{Цсмп2} &= \frac{31954,26}{34292,75} \times 30 \\ \text{Цсмп2} &= 27,95 \end{aligned}$$

Цена за СМР на ул. "Преспа", без непредвидени разходи ;

$$\begin{aligned} \text{Цсмп3} &= \frac{29541,83}{29732,65} \times 20 \\ \text{Цсмп3} &= 19,87 \end{aligned}$$

$$\text{P2} = (43,37+27,95+19,87) \times 0,70 \quad \underline{\text{P2}} = \underline{63,83}$$

Показател 3 – P3 –Предлаган срок за проектиране и изпълнение на СМР

Ср.1 - Предлаган срок за проектиране

$$Cp1 = \frac{5}{5} \times 30$$

$$Cp1 = 30$$

Ср.2 - Предлагаан срок за изпълнение на СМР

$$Cp2 = \frac{20}{20} \times 70$$

$$Cp2 = 70$$

$$P3 = /30 + 70/ \times 0.1$$

$$P3 = 10$$

$$КО = 17,42+63,83+10 \quad \text{КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 91,25 т.}$$

„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен

**Показател 1 – P1 – Предложена цена за проектиране и авторски надзор
Цена за проектиране и авторски надзор на ул. Начо Гайдов"**

$$Цп1 = \frac{650}{1016} \times 50$$

$$Цп1 = 31,99$$

Цена за проектиране и авторски надзор на ул. "Дебър";

$$Цп2 = \frac{540}{540} \times 30$$

$$Цп2 = 30$$

Цена за проектиране и авторски надзор на ул. "Преспа"

$$Цп3 = \frac{396}{396} \times 20$$

$$Цп3 = 20$$

$$P1 = (31,99+30+20) \times 0,20, \quad P1 = 16,40$$

**Показател 2 – P2 – Предложена цена за СМР, без непредвидени разходи.
Цена за СМР на ул. Начо Гайдов", без непредвидени разходи ;**

$$Цсмр1 = \frac{65149,48}{65149,48} \times 50$$

$$Цсмр1 = 50$$

Цена за СМР на ул. "Дебър", без непредвидени разходи ;

$$Цсмр2 = \frac{31954,26}{31954,26} \times 30$$

$$Ц_{смр2} = 30$$

Цена за СМР на ул. "Преспа", без непредвидени разходи ;

$$Ц_{смр3} = \frac{29541,83 \times 20}{29541,83}$$

$$Ц_{смр3} = 20$$

$$P2 = (50+30+20) \times 0,70 \quad P2 = 70$$

Показател 3 – P3 –Предлаган срок за проектиране и изпълнение на СМР

Ср.1 - Предлаган срок за проектиране

$$Ср1 = \frac{5}{5} \times 30$$

$$Ср1 = 30$$

Ср.2 - Предлаган срок за изпълнение на СМР

$$Ср2 = \frac{20}{20} \times 70$$

$$Ср2 = 70$$

$$P3 = /30 + 70/ \times 0.1$$

$$P3 = 10$$

$$КО = 16,40+70+10 \quad \text{КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 96,40т.}$$

След извършване на оценяването на офертите на участниците и на основание чл. 61, ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията пристъпи към проверка на документите на участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки.

„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен

Участникът е представил електронно подписан еЕЕДОП от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

При проверка на същия, комисията констатира следната непълнота или несъответствие на информацията:

Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, на въпрос: „Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е?“ - е даден отговор „не“.

Своевременно от декларирания от страна на участника оборот е видно, че същият е съотносим към малко предприятие.

В тази връзка, участникът да прецени дали не е допуснал техническа грешка в тази част.

Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, на въпрос: „Само за обществени поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид“,

участникът е декларирал обект: "България - Транзитни пътища V" - Лот 4 Участък 2 Път I-7 "Шумен-В.Преслав-Върбица" участък от км.122+300 до км.149+156,80 с обща дължина 26,857 км. и Рехабилитация на Пътен възел при км.0+000 на път II-73 "Шумен - Карнобат" и път I-7 "Силистра-Шумен-Ямбол", като дължината на изпълнения от страна на участника обем от дейности съответства на заложения от страна на възложителя критерий за подбор, но част от периода за изпълнение е извън обхвата на разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 1, б.а от ЗОП.

В тази връзка комисията счита, че участникът следва да ревизира посочената част от същия период като посочи реално изпълнените от него дейности за периода от 21.03.2014 г.

В случая офертата на участника е подадена на 21.03.2019 г. и в съответствие с разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 1, б.а от ЗОП, участникът може да доказва изпълнението на сходни дейности до 21.03.2014 г.

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово

Комисията констатира, че еЕЕДОП на привлеченото трето лице на позиция проектант „Геодезист“ – инж. Юлиана Атанасова не е подписан с електронен подпис. В тази връзка, комисията не може да удостовери дали действително процесният документ изхожда от посоченото в него лице. Комисията счита, че еЕЕДОП на третото лице следва да се представи подписан с електронен подпис на лицата по чл. 40 от ППЗОП и съгласно разпоредбата чл.13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

С оглед на обстоятелството, че и за двамата участници се установиха несъответствия свързани с личното състояние и критериите за подбор и на основание чл. 61, ал. 1 т. 6 от ППЗОП, комисията взе следните решения:

Участниците в срок от 5(пет) работни дни, считано от датата на получаване на уведомление за това да представят допълнителни еЕЕДОП-и, с които да отстранят констатираните по-горе несъответствия.

На 09.05.2019 г., от 13:00 часа в заседателната зала на община Смядово, се проведе последното по ред заседание на комисията, която бе в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия

ЧЛЕНОВЕ:

1. Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово
2. Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
3. Славка Нонева - директор на дирекция „Обща администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
4. Димитрина Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности“ в общинска администрация, гр.Смядово

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от страна на участниците документи, както следва:

„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен

Участникът е представил допълнително електронно подписан еЕЕДОП от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

При проверка на същия, комисията констатира че в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, на въпрос: „Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е?“ - е даден отговор „да“ с което е отстранено допуснатото несъответствие.

Комисията така също констатира, че в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, на въпрос: „Само за обществени поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид“, участникът е декларирал нов обект а именно: "ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V-ЛОТ4, участък 3: Път III-7305 "Съединение - Люляково - Череша - Вресово" от км.0+000 до км. 26+590 подучастък 3.2: Път III - 7305 "Съединение - Люляково - Вресово - път III-208" от км.7+304 до км. 26+590 с обща дължина 19,286 км." - изпълнено от "Пътища" АД от км.11+473,89 до км. 12+940,70 с обща дължина 1,466 км.

Участникът така също е представил и удостоверение удостоверяващо изпълнението на обекта.

Комисията счита, че допълнително представените от последния документи удостоверяват съответствието на оферта на участника с изискванията за личното състояние и критериите за подбор предвидени от страна на възложителят.

С оглед на това комисията взе решение да допусне участника до класиране.

Пристъпи се към разглеждане на документите на

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово

Комисията констатира, че е представен нов еЕЕДОП на привлеченото трето лице на позиция проектант „Геодезист“ – инж. Юлиана Атанасова, който е подписан с електронен подпис.

Комисията счита, че допълнително представените от последния документи удостоверяват съответствието на оферта на участника с изискванията за личното състояние и критерий за подбор предвидени от страна на възложителят.

С оглед на това комисията взе решение да допусне участника до класиране.

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към класиране на офертите на участниците, съобразно получените от последните комплексни оценки, както следва:

ПЪРВО МЯСТО: „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, с комплексна оценка 96,40 т.

ВТОРО МЯСТО: „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово с комплексна оценка 91,25 т.

На основание извършеното, класиране комисията предлага на възложителят договора за възлагане на обществената поръчка да се сключи с участника класиран на първо място, а именно фирма „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен .

Настоящият доклад се изготви на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, като неразделна част от същия са изготвените от страна на оценителната комисия протоколи.

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
ПРЕДСЕДАТЕЛ / Тодор Илиев /

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
ЧЛЕНОВЕ / Иван Кюркчиев /

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Калоян Илиев /

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Славка Нончева /

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
/ Димитрина Маринова /

*Заличена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679*
/ ГОСИЦА Савева /

Настоящият доклад ведно с изготвените в процедурата протоколи и оферти се предадоха на възложителя на 10.5.2019 г.

*Заличена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679*
ПРЕДАЛ:

*Заличена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679*
ПРИЕЛ:

ЧЯДУ