

## ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ ...../...../ 14.02.2020 г.

Днес, 14.02.2020 г., в гр.Смядово между:

1. **Община Смядово**, със седалище и адрес на управление: гр.Смядово, пл. „Княз Борис I” №2, код по Регистър БУЛСТАТ 000931657, номер по ЗДДС BG 000931657, представлявана от Иванка Николова, в качеството на кмет на община Смядово и Радко Чернаков – главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **ДЗЗД „НИВЕЛ СТРОЙ – ХИДРО” гр. Шумен**, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №66, офис №5, код по Регистър БУЛСТАТ 177415138, представлявано от Генчо Генчев - управител, от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на Решение № 51/27.01.2020г. на кмета на община Смядово за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово" по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“;

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“,

открита с Решение № 493/05.08.2019г. на кмета на община Смядово, и на основание чл.183 във връзка с чл.112 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА. ГАРАНЦИЯ**

**Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни строително-монтажните работи на обект: „**Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово**“, който се осъществява по проект с № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. сключен между община Смядово и ДФЗ-РА, в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

**Чл.2.** (1)Стойността на настоящия договор възлиза на обща сума в размер на **2 287 698,94 лв.** (два милиона двеста осемдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС или с ДДС **2 745 238,73 лв.** (два милиона седемстотин четиридесет и пет хиляди двеста тридесет и осем лева и седемдесет и три стотинки), съгласно приложената остойностена количествена сметка, както следва:

1. за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“ – цена в размер на **2 218 068, 94 лв.** (два милиона двеста и осемнадесет хиляди шестдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС;

2. за непредвидени разходи цена в размер на **69 630,00 лв.** (шестдесет и девет хиляди шестстотин и тридесет лева) без ДДС.

(2) Допустими са замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл.2, ал.1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР. Към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Цените за изпълнение на видовете СМР не могат да се променят за целия срок на договора и не могат да надвишават ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще одобри само непредвидени разходи, които са възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите могат да водят до увеличаване на количествата, заложените предварително в КС към проекта и/или до нови СМР, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. Ако непредвидени разходи не отговарят на тези условия, същите няма да бъдат одобрени.

(5) Посочените в ал.1 непредвидени разходи ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

(6) За извършването на работите по ал.4 се съставят констативни протоколи, в които се посочва вида, обема, единичните цени и обща стойност на непредвидените количества и/или видове работи и се обосновава и доказва необходимостта от тяхното извършване.

**Чл. 3.** (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди сключването на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 3 (три) % от цената на договора без ДДС, а именно **68 630, 97 лв.** (шестдесет и осем хиляди шестстотин и тридесет лева и деветдесет и седем стотинки) лева.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или под формата на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя следва да бъде безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на изпълнение на СМР по договора, плюс 30 (тридесет) дни.

(4) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, срока на изпълнение на СМР по договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в ал.1, като внесе задържаната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в ал.1.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора съгласно ал.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в пълен размер при качествено, точно и съобразено с техническата спецификация и клаузите на този договор, изпълнение на дейностите по чл.1. При некачествено, неточно или несъобразено с техническата спецификация и/или клаузите на настоящия договор изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по гаранцията за изпълнение.

(11) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията съгласно ал.13, освобождаването ѝ се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез изпращане на уведомително писмо до банката-издател, чрез което се предава оригинала на документа за учредяването ѝ, или чрез превеждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съответната сума, когато гаранцията е парична сума, или чрез уведомление до застрахователната компания, когато гаранцията е застраховка.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което сумата по гаранцията за изпълнение по ал.1 е престояла законосъобразно при него.

(13) След подписване на Акт обр.15 за изпълнението на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 30 дни освобождава гаранцията, ако не са налице основания за задържането ѝ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(14) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задължнялост или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл.4. (1).** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната схема:

А) Авансово плащане - 20 % от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от началото на строежа по смисъла на ЗУТ, получаване на авансово плащане по Договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Смядово и ДФЗ-РА, представяне на фактура за авансовото плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция, която обезпечава авансово преведените средства в размера на тези средства с ДДС.

Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът на валидност на гаранцията за авансово предоставените средства следва да е не по-малко от 90 календарни дни, като при необходимост и след изрично уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да удължи срока на валидност на същата до връщане или усвояване на пълния размер на авансово предоставените средства.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поетапно до три дни след връщане или усвояване на съответната част от аванса – подписване на съответните актове и протоколи по време на строителството, с които се удостоверява изпълнение на СМР от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Б) Междинни плащания – до 30 % от стойността на договора, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на плащането. Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 50 % от стойността на договора.

В) Окончателното плащане в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото и междинните плащания,

платимо в срок до 30 (тридесет) календарни, след представяне на следните документи:

- Протокол за установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи, съставен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя;

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване;

- Представена данъчна фактура или проформа фактура за размера на окончателното плащане, съгласно указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

(3) За всяко плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в съответствие със Закона за счетоводството. Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка **Заличено на основание**  
ИВАН **Д**  
BIC: **чл. 62, ал. 2 от ЗКИ**

(4) При промяна на данните посочени в ал.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 дни от промяната.

(5) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на искане за това по посочена в искането банкова сметка.

(6) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в срока по ал.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

(7) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.5** Промяна на първоначалните единични цени за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация, не се допуска.

**Чл.6.(1).** Посочените в КСС количества на видове СМР не са окончателни и се доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

(2) Извършените СМР се приемат с подписването на съответния Акт образец, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и условията на този договор. Всеки протокол се придружава от необходимите документи за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Приемането и предаването на изработеното ще се извършва от допълнително определени и упълномощени от двете страни по договора лица.

(4) Преди да предаде окончателно изпълнената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички

изпитвания, съгласно изискванията на нормативната уредба, приложими към дейностите по предмета на договора.

(5) Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, когато се налага изготвянето на такава, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **II. СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл.7. (1).** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни СМР на обекта в срок от **240** /двеста и четиридесет/ календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(2) Периодът от подписване на настоящия договор до началото на строителството се счита за подготвителен период за организиране на строителния процес и не е част от срока за изпълнение, посочен в ал.1.

(3) В срока по ал.1 не се включва времето необходимо за приемане на изпълнените строително-монтажни работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Срокът по ал.1 спира да тече в следните случаи:

1.при спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган;

2.в хипотеза на отказан на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта от оправомощени лица и институции по причини, които не се дължат на негово действие или бездействие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.след изтичане на законоустановените срокове за издаване на съответните удостоверения и/или разрешения от компетентните органи – до момента на тяхното издаване /когато е приложимо/;

4.при временно спиране на строителството на обекта от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поради настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, не позволяващи изпълнение на възложените СМР;

5.по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При спиране на срока на изпълнение на договора на някое от основанията, посочени в ал.4, страните по договора съставят констативен протокол, в който се отразяват следните обстоятелства: причината за спирането; периода, за който срокът спира да тече; каква част от срока за изпълнението не е изтекла към момента на спирането. В случаите по ал.4, т.4 към протокола по предходното изречение се прилага и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ официална справка от НИМХ към БАН, удостоверяваща наличието на посочените обстоятелства на неблагоприятни метеорологични условия.

(6) След отпадане на причината за спиране на срока, страните по договора подписват нов констативен протокол, в който се посочва продължителността на спирането. Въз основа на частта от срока за изпълнение, която не е изтекла към момента на спирането се определя кога изтича срока по ал.1, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

представя актуализиран Линеен календарен график за оставащата част от срока за изпълнение на строежа.

### **III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ**

#### **A. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да осигури необходимите средства за финансиране на обекта съгласно указания в договора начин на плащане.

2. Да осигури периодичен инвеститорски контрол, авторски надзор и строителен надзор при извършване на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация.

3. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол, като го уведоми за готовността за съставяне на Акт обр.2 за обекта.

4. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще извършват инвеститорски контрол, авторски надзор и строителен надзор.

5. Да участва със свой представител при приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.

6. По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация да осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в КСС;

- съответствие с представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приетия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линеен график.

7. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

8. Да осигури за своя сметка при необходимост изработването на допълнителни чертежи и детайли, необходими за конкретизиране на СМР.

9. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качествено изпълнение на предмета на договора;

10. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора;

11. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа, по реда и при условията на настоящия договор;

**Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническата спецификация на поръчката;

2. да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение;

3. да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор;

4. да освободи или да задържи гаранцията за изпълнение, при условията на настоящия договор;

5. да освободи или да задържи гаранцията за авансово предоставените средства, при условията на настоящия договор;

6. да определи лице за контакти по договора и по своя преценка да го заменя.

**Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в резултат, на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта.

2. Загуба или нанесена вреда, на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## **Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на обществени поръчки и опазването на околната среда;

2. Да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение съгласно приложимото законодателство;

3. Да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители/~~съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му: .....~~; ~~вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва: .....~~; ~~дълг в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези работи: .....% (словом: ..... процента).~~

3.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

3.2. Разплащанията по т.3.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му.

3.3. Към искането по т.3.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по т.3.1, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на частта от дейностите по договора, при съответно спазване на разпоредбите на Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на съответните документи.

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

5. Не е нарушение на забраната по т.4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.



6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

7. След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

8. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

8.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

8.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

9. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.8, в срок до три дни от неговото сключване.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие във връзка с изпълнение на дейностите, предмет на договора.

11. Да изпълни съответните СМР в договорения срок като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрения проект и в съответствие с:

- Офертата с приложенията към нея.
- Действащата нормативна уредба в Република България.
- Условията и изискванията на проведената обществена поръчка.
- Общите условия за извършване на СМР.
- Заповедите и методическите указания, внесени в заповедната книга.

12. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС, както и на техническите за изпълнение на СМР.

13. Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения.

14. Да предостави на инвеститорския контрол и строителния надзор възможност за извършване на контрол по изпълнение на работите на обекта.

15. Да участва в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003г на МРРБ.

16. Да осигури за своя сметка от съответните инстанции, всички необходими разрешителни или други документи, свързани с осъществяването или спирането на строително-монтажната дейност, както и заповедната книга на обекта.

17. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от инвеститорския контрол и други държавни органи.

18. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави Констативен акт за завършване на обекта.

19. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му.

20. Да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ексекүтивна документация за обекта.

21. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

22. Да допуска представители на ДФЗ-РА, управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз за осъществяване на контрол за изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г., сключен между община Смядово и ДФЗ-РА, и изискванията на приложимите нормативни актове, включително да осигурява достъп до обекта, свързан с извършената инвестиция, да предоставя необходимите документи, данни и информация и указва всякакво друго съдействие за извършване на контрол във връзка с изпълнението на настоящия договор.

23. Да допуска за контрол за изпълнение на изискванията на условията за изпълнение, условията по Договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г., както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, който може да бъде извършван от представители на ДФЗ-РА, МЗХГ, Сметна палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите и Изпълнителната агенция Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове и др.

24. Да спазва задълженията свързани с управлението на отпадъците на обекта, както следва:

- Да извърши класификация на строителните отпадъци образувани от обекта в съответствие с изискванията за класификация на отпадъците, регламентирани в Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците;

- Да спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране и оползотворяване, регламентирани в Наредбата за управление на СО;

- Да извършва рециклиране и подготовка за повторна употреба на СО на площадката (в този случай лицето е задължено да притежава и документ за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на чл. 35 от ЗУО ) или предава рециклируемите отпадъци на лица притежаващи разрешение за подготовка за оползотворяване и рециклиране;

- Да транспортира строителните отпадъци от обекта /в този случай лицето е задължено да притежава регистрационен документ за тази дейност/ или ги предава на лица с които има сключен договор, извършващи транспортиране на отпадъци, които притежават регистрационен документ за тази дейност;

- Да спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на опасните отпадъци и предаване на опасните отпадъци за обезвреждане, само на фирми притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци;

- Попълва транспортен дневник на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата за управление на СО;

- Изпълнява плана за управление на СО за съответния строеж;

- Спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО.

**Чл.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позове на знание и/или непознаване на обекта, включен в предмета на договора, поради която причина да иска допълнения или изменения на същия.

**Чл.13.(1).** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазване на приложимите законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал.(1).

**Чл.14.(1).** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне повреди или нарушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

#### **IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл. 15. (1).** Гаранционните срокове са съгласно Наредба №2/31.07.2003г. и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – **10 /десет/ години;**

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – **5 /пет/ години;**

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – **8 /осем/ години;**

- за автомагистралите - **5 /пет/ години,** републиканските пътища от I, II, III клас – **3 /години/,** при основни ремонти и рехабилитация – **2 /две/ години;** за останалите пътища и улиците – **2 /две/ години,** а при основни ремонти – **1 /една/ година.**

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – **8 /осем/ години.**

(2). Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранен/тространен протокол за установяване на изпълнените СМР и годността за ползване на строежа.

(3). При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в **5 /пет/ дневен срок** от установяването им.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок, като започне работа не по-късно от **3 /три/ дни** след получаване на известието.

(5). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл.24.

#### **V. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ**

**Чл.16.**Извършените СМР за обекта се приемат с окончателен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

**Чл.17.** За отделните видове работи подлежащи на закриване /скрити строителни работи/ се съставят актове за междинно приемане и/или изпитания, съгласно нормативните документи.

## **VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 18** (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и след изтичане на договорения срок;  
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните.

(3) Когато след започване изпълнението на дейностите по настоящия договор, са настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, договорът се прекратява със 7-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпратено веднага след настъпване на обстоятелствата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички изпълнени дейности и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при следните условия:

- ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на договора или не отстранява установени неточности или несъответствия констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или инвеститорския контрол и отразени в протокол;

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. За настъпването на тези обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т.3 ЗОП.

**Чл. 19.** При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени видове работи.

**Чл. 20.** Прекратяването на договора не освобождава страните от отговорност и задължението за изплащане на неустойки, когато такива се дължат.

**Чл. 21.** Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

- Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите свързани с обезопасяване на строителната площадка;

- Предаде цялата строителна документация, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

- Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването.

## **VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ**

**Чл.22. (1).** В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.18, ал.1, ал.2 и ал.3, страните не си дължат неустойки. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всички извършени СМР до датата на прекратяване на договора.

**(2).** В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.18, ал.4, предложение първо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора в размер на 2 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

**(3)** При прекратяване на договора по реда на чл.18, ал.4, предложение второ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

**Чл.23.** Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и /или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.24** При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

**Чл.25.** Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, залегнали като задължения по чл.11 и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.26.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация.

**Чл.27.** Неустойките и санкциите по настоящия договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да се събират от дължимите плащания или от внесената гаранция за изпълнение.

## **VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл.28. (1)** По смисъла на този договор "непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

**(2)** Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непредвидено обстоятелство, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

**(3)** Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвиденото обстоятелство.

**(4)** Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми

другата страна за настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непредвиденото обстоятелство.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непредвидено обстоятелство, издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието му с други релевантни документи и доказателства.

(6) Когато непредвидените обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непредвидените обстоятелства.

(7) След отпадане на непредвидените обстоятелства, страната, която е дала известието, в 5 (пет) дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в срок не е по-кратък от пет (5) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непредвидени обстоятелства.

## **IX. НОСЕНЕ НА РИСКА**

**Чл. 29. (1)** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

**(2).** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

## **X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.30.** Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван от страните, освен в случаите предвидени в ЗОП.

**Чл.31. (1)** Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на нормативни актове и разпоредби.

**Чл. 32. (1)** Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и да са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №66, офис №5

(2). При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(3). За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;


- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.


**Чл.33.** Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред, съгласно действащото законодателство на Република България.

Неразделна част от този договор са техническо и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра– два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

  
Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**КМЕТ:**.....  
/Иванка Николова/

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ДЗЗД „НИВЕЛ СТРОЙ – ХИДРО”**  
/Генчо Генчев – управител/

**Главен счетоводител:**   
/Радко Чернаков/  
Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

ДО  
ОБЩИНА СМЯДОВО  
гр. Смядово

УЧАСТНИК: ДЗЗД «НИВЕЛ СТРОЙ – ХИДРО»

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово" по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“;

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие в процедурата декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката по Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от нас гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:

- за всички видове новонизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 /десет/ години;

*Заложена информация*

*на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с*

*чл.4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679*

*Заложена информация*

*на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с*

*чл.4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679*



- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3- 5 /пет/години;

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години;

- за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти – 1 /една/ година;

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 8 /осем/ години.

!!! Забележка: Изброяването не е изчерпателно. Участниците следва да добавят необходимия им брой редове, или да изтрият излишните според видовете СМР, които следва да бъдат изпълнени на подобекта!

!!! Гаранционните срокове се посочват само в цяло число.

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранен/тространен протокол за установяване на изпълнените СМР и годността за ползване на строежа.

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка. представяме изготвената от нас **Организация за изпълнение на поръчката:**

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ**

*Участникът следва минимум да посочи предвидената организация на изпълнението на поръчката съгласно Техническата спецификация и изготвения проект, а именно*

*Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

*Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

- представяне на отделните етапи за изпълнение на поръчката.
  - представяне на предвидената организация на работата на ключовия екип.
- Посочване как се разпределят отговорностите и дейностите между тях. Посочване на начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на възложеното строителство./

**Приложение: Линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности** с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения Линеен календарен график участникът трябва да включи всички СМР.

Графикът следва да показва сроковете на необходимите дейности и работи и да е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната програма на Участника. Графикът трябва да представя подробно строителната програма и да прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност.

**Забележка:**

1. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложенния срок за изпълнение и Линеиния график, и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в предложената организация на изпълнение и Линеиния график, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. При изчисляването от календарни дни съгласно Линеиния график в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.

2. Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата документация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП.

3. Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП.

Дата	23/ 08/ 2019	Заложена информация
Име и фамилия	ГЕНЧО ГЕНЧЕВ	на основание чл. 36а, ал. 3
Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	..... ..... .....	от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679
		Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

## ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ № 27/07/2/0/00285 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В СЕЛАТА РИШ И ЯНКОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. ЯНКОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО“

Съдържание:

## КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

НА ОСНОВАНИЕ ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл.102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с

чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
Заличена информация  
на основание чл. 2016/679  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

ДО  
ОБЩИНА СМЯДОВО  
гр. Смядово

УЧАСТНИК: ДЗЗД «НИВЕЛ СТРОЙ – ХИДРО»

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“;

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет по Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“, изготвено съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет при следните финансови условия:

I. Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 2 287 698,94 лв. (словом: два милиона двеста осемдесет и седем хиляди шестстотини деветдесет и осем лева и 94 ст.) без ДДС или 2 745 238,73 лв. (словом: два милиона седемстотини четиридесет и пет хиляди двеста тридесет и осем лева и 73 ст.) с ДДС, съгласно оценковата КС. Цената е формирана, както следва:

I за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“ – предлагаме цена в размер на 2 218 068,94 лв. без ДДС:

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

2. за непредвидени разходи предлагаме цена в размер на 69 630 лв. без ДДС.

II. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от Документацията за участие в процедурата и остават непроменени за целия период на договора.

**!!! При подготовка на Ценовата си оферта, сме взели предвид следните поставени от Възложителя условия:**

В единичната цена сме включили стойностите за труд, механизация и механизации, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и план на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени в КСС са изчислени с точност до 2-ри знак след десетичната запетая, без намислен данък добавена стойност.

В качеството си на Участник в провежданата процедура, ДЗЗД «НИВЕЛ СТРОИ - ХИДРО» (наименование на Участника), е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените в количествено-стойностната си сметка цени.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.

При несъответствие между цената за изпълнение на договора, декларирана в настоящето Ценово предложение и крайната стойност по КСС, както общо за обекта на изпълнение, така и за отделните части от обхвата му, с приоритет и за валидна ще се приема стойността за изпълнение на СМР, изписана цифров и с думи в настоящия документ, като в хипотеза на несъответствие между цифров и словесен израз, важи правилото по предходното изречение.

В случай, че при направена от Комисията аритметична проверка на стойностите по КСС се установи, че въз основа на допуснатите от нас аритметични и грешки, крайната цена за изпълнение на поръчката е по-висока от посочената обща цена, за която ще се приема посочената от нас по-ниска стойност, като всички дължими сборове над общата цена и дължащи се на тези несъответствия, също са за наша сметка и Възложителят няма да дължи запазването им.

Приложение:

3. Остойностена количествена сметка на хартиен носител и на електронен носител в редактируем формат – excel.

Дата	23/08/2019
Име и фамилия	ГЕПЧО ГЕНЧЕВ
Подпис на лицето (и печат) Длъжността се подписва от якошния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	<i>Заявена информация на основание чл. 3бв, ал. 3 от ЗОП, във връзка с ТЕХ чл.4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679</i>

КОИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„Реконструкция и рекултивация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Рид и Янково, община Смядово“ по две обособени позиции:  
 Обособени позиции № 1: Избор на изпълнителя за извършване на строително – монтажни работи по обект:  
 „Реконструкция и рекултивация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Цена сметката
<b>Глава кат № IX</b>					
<b>ЗЕМНО-ПОСВЕТНИ РАБОТИ</b>					
1	Поставяне с твърда замазка на укрепени мени позиции	м3	157,70	12,26	1934,82
2	Поставяне на бетонна замазка с дебелина 10 см в скрити места	м3	550,87	3,90	2148,29
3	Извършване на работни места на транспортни средства с дебелина 10 см в скрити места	м3	610,52	1,83	1117,24
4	Извършване на работни места на транспортни средства с дебелина 10 см в скрити места	м3	610,52	11,10	6776,27
5	Извършване на работни места на транспортни средства с дебелина 10 см в скрити места	м3	610,52	1,42	866,94
<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					
6	Извършване на работни места на транспортни средства	м	359,13	1,63	585,38
7	Извършване на работни места на транспортни средства	м	359,13	9,35	3357,79
8	Извършване на работни места на транспортни средства	м	359,13	1,22	438,14
9	Извършване на работни места на транспортни средства	м	359,13	9,03	3242,94
10	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	1,00	221,22	221,22
11	Извършване на работни места на транспортни средства	м	359,13	21,50	7721,50
12	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	20,00	12,97	259,40
13	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	12,00	14,90	178,80
14	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	5,00	10,23	51,15
15	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	5,00	4,09	20,45
16	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	4,00	10,47	41,88
17	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	2,00	7,54	15,08
18	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	3,00	6,65	19,95
19	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	3,00	8,03	24,09
20	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	4,00	18,39	73,56
21	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	2,00	17,50	35,00
22	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	3,00	646,01	1938,03
23	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	4,00	21,78	87,12
24	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	2,00	21,78	43,56
25	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	1,00	21,78	21,78
26	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	3,00	21,78	65,34
27	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	1,00	21,78	21,78
28	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	1,00	175,74	175,74
29	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	1,00	199,06	199,06
30	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	1,00	149,10	149,10
31	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	18,00	182,00	3276,00
32	Извършване на работни места на транспортни средства	м	74,00	3,14	232,36
33	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	55,00	2,46	135,30
34	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	18,00	2,87	51,66
35	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	55,00	1,60	88,00
36	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	18,00	7,22	129,96
37	Извършване на работни места на транспортни средства	бр	3,5913	18,08	64,93
<b>НАСЪЩИ РАБОТИ</b>					
38	Извършване на работни места на транспортни средства	м3	261,13	28,00	7311,64
39	Извършване на работни места на транспортни средства	м2	42,01	28,00	1176,28
40	Извършване на работни места на транспортни средства	м3	201,13	7,17	1442,60
41	Извършване на работни места на транспортни средства	м3	78,00	11,10	865,80
42	Извършване на работни места на транспортни средства	м3	78,00	3,23	251,94

Заявена информация  
 на основание чл. 36а, ал. 3  
 от ЗОИ, във връзка с  
 чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
 2016/679

40	УСТАНОВЯВАНЕ НА МОДИФИЦИРАНИ ПОВЪХОВИ ПОКРИТИЯ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	78,00	2,25	173,94
41	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	143,65	25,50	
42	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	299,94	16,50	4949,85
<b>РАЗНА ДИЛЕТИЧНО ПОВЪХОВАНЕ НА ПЪТОВЕТЕ</b>					
43	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м	761,79	6,20	4722,78
44	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м2	259,43	2,68	695,17
45	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	107,74	6,24	672,30
46	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	107,74	4,19	451,47
47	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	107,74	11,96	1285,14
48	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м2	346,32	2,86	990,68
49	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м2	346,32	2,86	990,68
50	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м2	44,81	130,23	5837,50
51	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	тон	38,85	160,00	6216,00
52	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м	692,69	6,99	4831,71
53	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м			0,00
54	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м			0,00
<b>ВАНД-И-КОННИ РАБОТИ</b>					
55	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	18,76	12,26	228,14
56	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	74,80	3,90	291,77
57	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м2	51,59	1,87	154,64
58	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	84,50	11,10	937,95
59	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	84,50	1,42	119,99
<b>ВЪВЕЖДЕНИ РАБОТИ</b>					
60	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м	49,70	1,65	81,91
61	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м	49,70	0,35	17,40
62	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м	49,70	1,22	60,63
63	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м	49,70	9,05	449,79
64	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	1,00	251,22	251,22
65	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м	49,70	21,50	1068,75
66	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	5,00	1,97	9,85
67	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	3,00	10,22	30,66
68	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	5,00	4,69	23,45
69	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	1,00	0,63	0,63
70	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	1,00	21,78	21,78
71	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	1,00	21,78	21,78
72	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	1,00	175,74	175,74
73	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	1,00	199,06	199,06
74	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	1,00	249,10	249,10
75	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	1,00	185,72	185,72
76	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	3,00	192,00	576,00
77	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м	9,00	3,14	28,26
78	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	9,00	2,46	22,14
79	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	3,00	3,83	11,49
80	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	9,00	1,66	14,94
81	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	бр	3,00	7,22	21,66
82	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	101 м	0,4970	18,0850	8,96
<b>ПАСИЖИ РАБОТИ</b>					
83	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	21,72	28,00	608,16
84	УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВЪХОВИТЕ ПЛОЩИ НА ПЪТОВЕТЕ С КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНТИРАНЕ	м3	5,69	28,00	159,32

Замечена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

1	ПРЕПРАВИТЕЛСТВО НА СЪДИТЕЛСКИТЕ ПРАВОСЪДИТЕЛСКИ ПОСРЕДИТЕЛИ	м3	27.41	7.17	196.47
2	ПРЕПРАВИТЕЛСТВО НА СЪДИТЕЛСКИТЕ ПРАВОСЪДИТЕЛСКИ ПОСРЕДИТЕЛИ	м3	9.00	11.10	99.90
3	ПРЕПРАВИТЕЛСТВО НА СЪДИТЕЛСКИТЕ ПРАВОСЪДИТЕЛСКИ ПОСРЕДИТЕЛИ	м3	9.00	3.28	29.72
4	ПРЕПРАВИТЕЛСТВО НА СЪДИТЕЛСКИТЕ ПРАВОСЪДИТЕЛСКИ ПОСРЕДИТЕЛИ	м3	9.00	2.23	20.07
5	ПРЕПРАВИТЕЛСТВО НА СЪДИТЕЛСКИТЕ ПРАВОСЪДИТЕЛСКИ ПОСРЕДИТЕЛИ	м3	45.00	25.40	204.30
6	ПРЕПРАВИТЕЛСТВО НА СЪДИТЕЛСКИТЕ ПРАВОСЪДИТЕЛСКИ ПОСРЕДИТЕЛИ	м3	47.21	16.80	141.47
<b>Итого М</b>					1000
<b>БЕЛНО-И КОПИРНИ РАБОТИ</b>					0.00
1	БЕЛНО-И КОПИРНИ РАБОТИ	м3	106.01	12.20	1293.32
2	БЕЛНО-И КОПИРНИ РАБОТИ	м3	424.05	3.90	1653.80
3	БЕЛНО-И КОПИРНИ РАБОТИ	м3	445.56	1.80	801.20
4	БЕЛНО-И КОПИРНИ РАБОТИ	м3	445.56	11.10	4945.72
5	БЕЛНО-И КОПИРНИ РАБОТИ	м3	445.56	1.42	632.70
<b>ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ</b>					0.00
1	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	263.10	1.63	428.85
2	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	252.10	0.33	83.49
3	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	263.10	1.22	320.98
4	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	263.10	0.03	79.59
5	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	1.00	211.20	211.20
6	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	263.10	21.50	5656.65
7	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	12.00	13.00	156.00
8	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	0.00	10.23	0.00
9	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	0.00	4.09	0.00
10	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	2.00	7.24	14.48
11	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	2.00	6.60	13.20
12	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	2.00	12.36	24.72
13	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	2.00	6.36	12.72
14	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	2.00	21.78	43.56
15	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	2.00	21.78	43.56
16	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	2.00	21.78	43.56
17	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	2.00	173.74	347.48
18	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	1.00	189.06	189.06
19	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	1.00	249.10	249.10
20	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	1.00	185.72	185.72
21	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	12.00	182.06	2184.00
22	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	82.80	5.14	289.90
23	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	26.90	3.48	89.56
24	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	12.00	4.83	45.96
25	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	36.00	1.06	59.76
26	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	12.00	7.22	86.64
27	ВЕДЪЛЪЖНИ РАБОТИ	м	2.6310	18.08	47.47
<b>НАСНИПНИ РАБОТИ</b>					0.00
1	НАСНИПНИ РАБОТИ	м3	121.84	28.00	3411.52
2	НАСНИПНИ РАБОТИ	м3	32.58	28.00	912.24
3	НАСНИПНИ РАБОТИ	м3	184.47	7.12	1317.19
4	НАСНИПНИ РАБОТИ	м3	82.80	11.10	919.08
5	НАСНИПНИ РАБОТИ	м3	82.80	3.22	266.41
6	НАСНИПНИ РАБОТИ	м3	82.80	2.23	184.64

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



38	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>2</sup>	78,93	23,50	2024,72
39	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>2</sup>	188,00	16,50	3097,35
40	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	552,51	6,20	3425,56
41	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>2</sup>	263,10	2,88	765,11
42	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>2</sup>	78,93	6,24	492,52
43	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>3</sup>	78,93	4,19	330,72
44	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>3</sup>	78,93	11,00	868,23
45	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>2</sup>	263,10	3,86	1013,17
46	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>2</sup>	263,10	3,86	1013,17
47	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	тон	22,72	150,25	3410,18
48	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	тон	26,10	160,00	4178,80
49	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	502,28	0,99	497,26

**Код № 1**

ВЪВЕЖЕНИ РАБОТИ					
1	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>2</sup>	87,64	12,20	1063,21
2	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>3</sup>	350,56	3,90	1367,18
3	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>3</sup>	373,40	1,80	683,32
4	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>3</sup>	273,40	11,10	3144,74
5	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>3</sup>	273,40	4,42	559,23
ДОПОЛНИТЕЛНИ РАБОТИ					
6	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	198,20	4,61	910,07
7	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	198,20	8,25	163,77
8	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	198,20	1,22	241,80
9	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	198,20	9,00	1784,75
10	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	231,22	231,22
11	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	198,20	21,90	4281,30
12	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	12,00	13,97	167,64
13	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	4,00	10,23	40,92
14	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	4,00	4,00	16,36
15	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	5,00	7,51	37,55
16	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	6,63	6,63
17	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	17,46	17,46
18	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	646,04	646,04
19	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	21,78	21,78
20	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	21,78	21,78
21	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	21,78	21,78
22	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	175,24	175,24
23	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	169,06	169,06
24	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	749,10	749,10
25	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	1,00	185,23	185,23
26	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	12,00	182,00	2184,00
27	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	24,80	3,14	205,47
28	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	23,00	3,14	81,48
29	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	12,00	7,83	45,96
30	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	23,00	7,66	54,78
31	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м	12,00	9,22	58,64
НАСТАВНИ РАБОТИ					
32	ПЪЛЪКЪТ НА ПЪТНО-ПРОСТАВАТА ПЪТНА ПЛОЩАДКА	м <sup>2</sup>	117,52	28,00	3291,56

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

17	Покриван на фасад Фронтална част и вграден на покрива в изолационен слой	м3	24,83	38,00	695,24
18	Покриван на фасад Фронтална част и вграден на покрива в изолационен слой	м3	117,52	7,17	849,62
19	Покриван на фасад Фронтална част и вграден на покрива в изолационен слой	м3	64,80	11,10	719,25
20	Покриван на фасад Фронтална част и вграден на покрива в изолационен слой	м3	64,80	3,23	209,30
21	Покриван на фасад Фронтална част и вграден на покрива в изолационен слой	м3	64,80	2,23	144,50
22	Покриван на фасад Фронтална част и вграден на покрива в изолационен слой	м3	78,28	25,50	592,64
23	Покриван на фасад Фронтална част и вграден на покрива в изолационен слой	м3	176,50	16,30	1902,68
24	Покриван на фасад Фронтална част и вграден на покрива в изолационен слой	м3	117,52	4,19	492,11
25	Покриван на фасад Фронтална част и вграден на покрива в изолационен слой	м3	117,52	0,00	0,00

**21**

НАПОЛНИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	75,00	12,50	915,34
2	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	300,00	3,90	1170,00
3	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	350,10	1,83	604,08
4	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	350,10	11,10	3663,04
5	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	330,10	1,11	468,71
ПОДГОТОВИТЕЛНИ РАБОТИ					
6	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м	193,13	1,67	318,06
7	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м	195,13	0,35	88,30
8	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м	195,13	1,22	358,86
9	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м	195,13	0,03	1762,02
10	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	бр.	1,99	251,22	541,32
11	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м	195,13	21,30	4195,30
12	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	бр.	3,09	17,97	11,91
13	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	бр.	1,00	7,74	7,34
14	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	бр.	1,00	31,38	21,78
15	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	бр.	10,00	182,00	1820,00
16	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м	45,00	5,14	641,30
17	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	бр.	24,00	2,45	84,04
18	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	бр.	10,00	3,85	38,50
19	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	бр.	24,00	1,86	39,84
20	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	бр.	10,00	7,32	37,30
21	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	100 м	1,9513	16,08	31,32
НАСНИШ РАБОТИ					
22	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	110,00	38,30	1902,68
23	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	23,05	28,00	645,40
24	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	110,00	7,17	789,17
25	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	45,90	11,10	499,30
26	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	45,00	3,23	144,50
27	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	45,00	2,23	100,25
28	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	78,05	25,50	1902,68
29	Изпълнение на работни операции по изграждане на покрива в изолационен слой	м3	141,90	16,30	2742,84

Замглена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

РАБОТАТА И ВЪЗТАЖЕНИЕТО НА ПЪТНИКА					
12	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м	348,00	0,20	0,00
13	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	195,12	2,68	216,45
14	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	68,50	6,24	572,05
15	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	50,80	4,19	0,00
16	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	58,54	11,00	243,28
17	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	158,00	2,86	643,94
18	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	158,00	2,86	480,77
19	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	1000	6,52	180,25	970,63
20	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	1000	5,22	160,00	833,20
21	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м	117,10	0,00	114,44
<b>Към № 2</b>					0,00

**РЕМНО-ПЪТНИ РАБОТИ**

1	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	50,00	12,20	0,00
2	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	200,00	3,90	618,17
3	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	213,42	1,82	790,07
4	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	213,42	11,10	890,08
5	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	213,42	1,42	350,74

**РЕМОНТОВИ РАБОТИ**

1	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м	124,70	1,65	700,26
2	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м	124,70	0,85	12,65
3	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м	124,70	1,52	130,13
4	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м	124,70	4,01	1120,01
5	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м	1,00	271,27	717,87
6	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м	124,70	21,50	2084,05
7	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	1,00	73,97	25,86
8	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	2,00	10,11	20,16
9	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	2,00	4,00	8,18
10	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	1,00	16,04	16,04
11	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	1,00	21,78	21,78
12	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	1,00	21,78	21,78
13	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	1,00	175,74	175,74
14	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	7,00	182,00	182,00
15	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м	40,20	3,14	126,23
16	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	21,00	2,46	51,60
17	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	7,00	3,83	26,81
18	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	21,00	1,96	41,66
19	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	бр.	7,00	7,21	50,54
20	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	100 м	1,2170	18,08	22,55

**НАСНИИ РАБОТИ**

1	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	73,68	28,00	0,00
2	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	15,54	28,00	455,12
3	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	73,68	7,42	528,39
4	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	40,20	11,00	440,22
5	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	49,20	7,20	329,83
6	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	40,20	7,20	80,65
7	ПОСТАВЯНЕ НА ФАЛТОВИ ПЪТНИЦИ С МЪЛКА И ВЪЗТАЖЕНИЕ	м <sup>2</sup>	32,41	25,80	0,00
<b>Итого</b>					0,53,96

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Описание работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ	м <sup>2</sup>	89,57	18,50	1654,01
2	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	261,87	6,20	1623,59
3	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	124,76	2,68	334,36
4	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	27,41	6,24	170,64
5	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	37,41	4,19	156,75
6	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	37,41	11,00	411,51
7	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	119,03	2,86	340,41
8	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	119,03	2,86	340,41
9	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	100 м <sup>2</sup>	15,64	450,25	7040,01
10	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	100 м <sup>2</sup>	13,54	160,00	2170,00
11	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	176,00	11,00	1936,00
<b>Всего по разделу</b>					
<b>ЦЕМНО-БЕТОННЫЕ РАБОТЫ</b>					
12	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	25,68	12,70	326,34
13	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	102,20	3,60	367,92
14	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	112,18	1,83	205,29
15	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	112,18	11,00	1234,20
16	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	112,18	1,42	159,30
<b>ВОДОПРОВОДНЫЕ РАБОТЫ</b>					
17	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	65,15	1,63	106,19
18	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	65,15	0,25	16,29
19	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	65,15	1,22	79,48
20	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	65,15	0,03	1,96
21	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	1,00	221,22	221,22
22	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	65,15	21,70	1413,73
23	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	14,10	13,97	197,00
24	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	6,00	10,13	60,78
25	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	1,00	3,10	3,10
26	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	2,00	7,34	14,68
27	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	2,00	6,83	13,66
28	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	1,00	0,63	0,63
29	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	1,00	17,56	17,56
30	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	1,00	646,01	646,01
31	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	6,00	31,75	190,50
32	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	1,00	21,78	21,78
33	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	1,00	21,78	21,78
34	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	2,00	21,78	43,56
35	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	2,00	175,74	351,48
36	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	2,00	182,60	365,20
37	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	16,20	3,14	50,87
38	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	2,00	3,40	6,80
39	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	2,00	3,83	7,66
40	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	9,10	1,66	15,11
41	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м	2,00	7,22	14,44
42	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	100 м <sup>2</sup>	0,653	16,16	10,57
<b>ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ</b>					
43	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	37,02	28,00	1036,56
44	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	7,75	28,00	217,00
45	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	37,02	7,17	265,44
46	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНЫХ ВЕРЛ НА ПЛОЩАДИ	м <sup>2</sup>	16,20	11,16	180,80

Заявлена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от ЗОН, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

1	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м3	18,20	1,23	22,33
2	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м3	10,20	2,23	15,33
3	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м3	19,55	28,80	48,35
4	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м3	30,10	16,50	46,60
<b>РАБОТНИТЕ ПОВИШАВАЩИ ПУНКТОВЕ</b>					
5	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м	130,82	6,20	137,02
6	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м2	85,15	2,68	87,83
7	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м3	18,55	6,54	25,09
8	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м3	19,55	4,10	23,65
9	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м3	18,55	11,00	29,55
10	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м2	62,19	2,86	65,05
11	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м2	62,19	3,06	65,25
12	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м3	7,00	150,28	157,28
13	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м3	6,33	160,00	166,33
14	ПОВИШАВАЩА СЕЛОВА ВЪЗВЕЩАВНА ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ НА РАЙОНАТА	м	124,39	0,00	124,39
<b>Крайна сума</b>					
<b>ЗАЩИТНО-ОКОПИТЕ РАБОТИ</b>					
15	ЗАЩИТНО-ОКОПИТЕ РАБОТИ	м3	19,74	12,20	31,94
16	ЗАЩИТНО-ОКОПИТЕ РАБОТИ	м3	76,84	1,90	78,74
17	ЗАЩИТНО-ОКОПИТЕ РАБОТИ	м3	61,85	1,83	63,68
18	ЗАЩИТНО-ОКОПИТЕ РАБОТИ	м3	91,85	71,10	162,95
19	ЗАЩИТНО-ОКОПИТЕ РАБОТИ	м3	91,85	1,82	93,67
<b>ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ</b>					
20	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	м	91,03	1,63	92,66
21	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	м	54,03	0,33	54,36
22	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	м	54,03	1,22	55,25
23	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	м	54,03	9,03	63,06
24	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	м	1,86	151,22	153,08
25	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	м	54,03	21,50	75,53
26	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	5,00	12,97	17,97
27	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	3,00	10,23	13,23
28	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	3,00	4,00	7,00
29	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	1,00	7,10	8,10
30	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	1,00	21,78	22,78
31	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	1,00	21,78	22,78
32	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	1,00	125,71	126,71
33	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	1,00	199,06	200,06
34	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	1,00	749,10	750,10
35	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	1,00	185,72	186,72
36	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	1,00	182,80	183,80
37	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	м	1,20	3,14	4,34
38	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	3,00	2,46	5,46
39	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	1,00	2,83	3,83
40	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	2,00	0,66	2,66
41	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	бр	1,00	7,25	8,25
42	ВОДОПОРИВНИ РАБОТИ	м3	0,5403	18,08	18,62
<b>НАСНИЩА РАБОТИ</b>					
43	НАСНИЩА РАБОТИ	м3	22,70	28,00	50,70
<b>Общо</b>					
					915,60

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

1	Изработка на проект Функционална матрица на разпоредба от инспекция за защита	м3	3,72	28,00	101,06
2	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	10,70	7,17	234,46
3	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	4,20	11,10	40,62
4	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	4,20	7,23	13,57
5	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	4,20	3,23	9,37
6	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	16,21	23,50	115,36
7	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	37,54	16,50	619,41
8	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	115,46	6,20	363,45
9	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	54,05	2,68	144,80
10	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	16,21	6,24	101,13
11	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	16,21	4,19	67,92
12	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	16,21	11,00	178,31
13	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	51,55	2,80	147,53
14	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	51,55	2,86	147,53
15	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	0,50	130,25	488,63
16	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	5,26	160,00	841,60
17	Изработка на проект на проучване на местност за изградба на	м3	103,15	0,90	602,12

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

**Всичко**

*Залчена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679*

№	Описание работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сумма
1	Удаление старой асфальтовой стяжки	м <sup>2</sup>	1,00	159,00	159,00	159,00
2	Удаление старой асфальтовой стяжки	м <sup>2</sup>	1,00	219,10	219,10	219,10
3	Удаление старой асфальтовой стяжки	м <sup>2</sup>	1,00	185,72	185,72	185,72
4	Удаление старой асфальтовой стяжки	м <sup>2</sup>	2,00	182,00	364,00	364,00
5	Удаление старой асфальтовой стяжки	м <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Удаление старой асфальтовой стяжки	м <sup>2</sup>	12,00	2,40	28,80	28,80
7	Удаление старой асфальтовой стяжки	м <sup>2</sup>	3,00	3,82	11,46	11,46
8	Удаление старой асфальтовой стяжки	м <sup>2</sup>	3,00	1,66	4,98	4,98
9	Удаление старой асфальтовой стяжки	м <sup>2</sup>	3,00	7,22	21,66	21,66
10	<b>НАСЫПНЫЕ РАБОТЫ</b>	м <sup>3</sup>	1,8073	18,48	32,67	32,67
11	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	107,02	28,00	3021,76	3021,76
12	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	22,72	28,00	636,16	636,16
13	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	107,02	7,17	755,71	755,71
14	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	219,60	13,10	2876,86	2876,86
15	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	219,60	3,21	704,74	704,74
16	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	219,60	2,23	489,71	489,71
17	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	54,21	24,50	1327,36	1327,36
18	<b>РАБОТЫ ПО ВЫСТАВЛЕНИЮ НАСЫПКИ</b>	м <sup>2</sup>	120,33	16,50	1985,43	1985,43
19	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>2</sup>	379,47	6,20	2352,71	2352,71
20	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>2</sup>	189,70	2,68	508,28	508,28
21	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>2</sup>	54,21	6,24	338,27	338,27
22	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>2</sup>	54,21	4,19	227,04	227,04
23	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>2</sup>	33,21	11,00	365,31	365,31
24	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>2</sup>	172,49	2,86	492,32	492,32
25	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>2</sup>	172,49	2,86	492,32	492,32
26	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>2</sup>	21,96	150,25	3300,99	3300,99
27	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>2</sup>	17,58	160,00	2812,80	2812,80
28	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>2</sup>	344,97	0,99	341,52	341,52
29	<b>ВЫВОЗ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ</b>	м <sup>3</sup>			0,00	0,00
30	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	44,62	12,20	544,36	544,36
31	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	178,46	7,50	1338,45	1338,45
32	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	197,88	1,18	233,50	233,50
33	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	197,88	11,10	2196,47	2196,47
34	Усыпание щебеночной подушкой	м <sup>3</sup>	197,88	1,32	261,20	261,20
35	<b>ВОДОПРОВОДНЫЕ РАБОТЫ</b>	м			0,00	0,00
36	Усыпание щебеночной подушкой	м	114,80	1,63	187,12	187,12
37	Усыпание щебеночной подушкой	м	114,80	0,91	104,48	104,48
38	Усыпание щебеночной подушкой	м	114,80	1,22	140,06	140,06
39	Усыпание щебеночной подушкой	м	114,80	9,03	1038,04	1038,04
40	Усыпание щебеночной подушкой	м	1,00	231,22	231,22	231,22
41	Усыпание щебеночной подушкой	м	114,80	21,50	2468,20	2468,20
42	Усыпание щебеночной подушкой	м	3,00	13,97	41,91	41,91
43	Усыпание щебеночной подушкой	м	1,00	10,23	10,23	10,23

Замечена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от ЗОН, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

14	Изработка на чертежи на детайли и детайлни чертежи	бр	1,00	4,00	4,00
15	Изработка на чертежи на профилни детайли	бр	1,00	7,34	7,34
16	Изработка на чертежи на профили	бр	1,00	21,78	21,78
17	Изработка на чертежи на профили	бр	1,00	199,96	199,96
18	Изработка на чертежи на профили	бр	1,00	749,16	749,16
19	Изработка на чертежи на профили	бр	1,00	188,72	188,72
20	Изработка на чертежи на профили	бр	7,00	182,00	1274,00
21	Изработка на чертежи на профили	бр	12,00	3,14	37,68
22	Изработка на чертежи на профили	бр	9,00	2,46	22,14
23	Изработка на чертежи на профили	бр	2,00	3,81	7,62
24	Изработка на чертежи на профили	бр	9,00	1,86	16,74
25	Изработка на чертежи на профили	бр	3,00	2,22	6,66
<b>ПЪЛНИ РАБОТИ</b>					
26	Изработка на чертежи на профили	бр	1,1480	18,68	20,76
27	Изработка на чертежи на профили	бр	60,39	28,00	1689,34
28	Изработка на чертежи на профили	бр	12,47	28,00	349,16
29	Изработка на чертежи на профили	бр	80,20	7,17	576,82
30	Изработка на чертежи на профили	бр	28,20	41,19	1161,52
31	Изработка на чертежи на профили	бр	28,20	3,71	104,74
32	Изработка на чертежи на профили	бр	28,20	2,74	77,36
33	Изработка на чертежи на профили	бр	34,44	28,59	982,27
34	Изработка на чертежи на профили	бр	91,63	16,59	1511,95
<b>РАЗУМНИ И ПРЕСТАНОБИВАНЕ НА НАСТЯНКА</b>					
35	Изработка на чертежи на профили	бр	114,80	2,68	307,60
36	Изработка на чертежи на профили	бр	34,44	6,24	214,91
37	Изработка на чертежи на профили	бр	34,44	4,19	144,39
38	Изработка на чертежи на профили	бр	34,44	11,00	378,84
<b>ИЗМЕНЯВАНЕ НА РАБОТИ</b>					
39	Изработка на чертежи на профили	бр	41,37	12,20	504,71
40	Изработка на чертежи на профили	бр	165,07	3,90	645,27
41	Изработка на чертежи на профили	бр	203,24	1,83	371,93
42	Изработка на чертежи на профили	бр	203,24	11,19	2281,06
43	Изработка на чертежи на профили	бр	203,24	1,40	284,54
<b>ПОМОЩНИ РАБОТИ</b>					
44	Изработка на чертежи на профили	бр	119,55	1,83	217,87
45	Изработка на чертежи на профили	бр	119,55	0,35	41,84
46	Изработка на чертежи на профили	бр	119,55	1,51	179,53
47	Изработка на чертежи на профили	бр	119,55	9,05	1079,34
48	Изработка на чертежи на профили	бр	1,00	251,25	251,25
49	Изработка на чертежи на профили	бр	149,55	21,39	3200,37
50	Изработка на чертежи на профили	бр	7,00	13,97	97,79
51	Изработка на чертежи на профили	бр	2,00	10,27	20,54
52	Изработка на чертежи на профили	бр	2,00	4,09	8,18
53	Изработка на чертежи на профили	бр	1,00	7,34	7,34
54	Изработка на чертежи на профили	бр	1,00	6,63	6,63
55	Изработка на чертежи на профили	бр	1,00	6,63	6,63
56	Изработка на чертежи на профили	бр	1,00	21,78	21,78

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



№	Услуга	Единица измерения	Цена за единицу	Количество	Сумма
1	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	21,78	21,78
2	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	21,78	21,78
3	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	173,74	173,74
4	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	182,60	182,60
5	Услуга по вывозу мусора	м³	5,50	3,14	17,27
6	Услуга по вывозу мусора	м³	3,00	2,40	7,20
7	Услуга по вывозу мусора	м³	1,35	1,82	2,43
8	Услуга по вывозу мусора	м³	3,00	1,05	3,00
9	Услуга по вывозу мусора	м³	1,82	1,11	1,82
10	<b>НАСНННН РАБОТЫ</b>		1,00	18,04	18,04
11	Услуга по вывозу мусора	м³	59,70	28,00	1671,60
12	Услуга по вывозу мусора	м³	13,24	28,00	370,72
13	Услуга по вывозу мусора	м³	89,70	2,17	478,05
14	Услуга по вывозу мусора	м³	3,60	1,10	39,60
15	Услуга по вывозу мусора	м³	3,60	3,25	11,70
16	Услуга по вывозу мусора	м³	3,60	2,23	8,03
17	Услуга по вывозу мусора	м³	35,87	25,50	914,69
18	<b>ТАЖАВАНН ПОВЬ ТАКОВИВААН НА НАСНННН</b>		93,72	16,50	1579,28
19	Услуга по вывозу мусора	м³	35,87	6,24	223,83
20	Услуга по вывозу мусора	м³	35,87	4,10	1470,30
21	Услуга по вывозу мусора	м³	35,87	11,00	394,57
22	Услуга по вывозу мусора	м³	228,70	2,60	595,62
23	<b>ИТАЖАВАНН ПОВЬ ТАКОВИВААН НА НАСНННН</b>				6,00
24	Услуга по вывозу мусора	м³	41,57	33,20	1381,91
25	Услуга по вывозу мусора	м³	163,40	3,90	637,33
26	Услуга по вывозу мусора	м³	269,07	0,83	224,41
27	Услуга по вывозу мусора	м³	269,07	11,10	2986,08
28	Услуга по вывозу мусора	м³	269,07	1,41	359,60
29	<b>ИТАЖАВАНН ПОВЬ ТАКОВИВААН НА НАСНННН</b>				1,00
30	Услуга по вывозу мусора	м³	158,00	1,63	247,54
31	Услуга по вывозу мусора	м³	158,00	0,15	23,70
32	Услуга по вывозу мусора	м³	158,00	1,23	194,26
33	Услуга по вывозу мусора	м³	158,00	9,07	1426,71
34	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	231,22	231,22
35	Услуга по вывозу мусора	м³	138,00	31,80	3197,00
36	Услуга по вывозу мусора	м³	7,00	13,07	91,49
37	Услуга по вывозу мусора	м³	3,00	16,23	48,69
38	Услуга по вывозу мусора	м³	3,00	4,00	12,00
39	Услуга по вывозу мусора	м³	1,60	7,10	11,36
40	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	6,63	6,63
41	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	12,56	12,56
42	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	646,01	646,01
43	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	21,78	21,78
44	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	21,78	21,78
45	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	21,78	21,78
46	Услуга по вывозу мусора	м³	1,00	173,74	173,74

Залгана информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОН, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Описание работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	ГРУНТАРИЗОВАНИЕ ВЪЗЛИКА СЪС СЪСТАВЛЯЮЩАТА	м³	6,00	182,00	1092,00
2	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³			
3	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	41,40	7,14	295,66
4	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	18,00	2,48	44,64
5	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	9,00	3,83	34,47
6	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	18,00	1,66	29,88
7	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	6,00	7,22	43,32
8	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	100 м	1,5600	18,08	28,20
<b>НАСЪВНИ РАБОТИ</b>					
9	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	90,47	28,09	2544,76
10	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	18,94	28,09	530,22
11	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	90,17	7,17	646,57
12	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	40,40	11,10	449,44
13	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	41,40	3,22	133,72
14	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	41,40	2,73	113,02
15	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	47,40	25,80	1220,92
16	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	115,70	8,70	1006,65
<b>РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА</b>					
17	РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА	м	93,32	6,70	625,24
18	РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА	м²	158,00	2,68	423,44
19	РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА	м³	47,40	6,24	295,78
20	РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА	м³	47,40	4,19	198,61
21	РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА	м³	47,40	11,06	524,40
22	РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА	м²	12,12	2,88	34,91
23	РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА	м²	42,42	2,80	118,78
24	РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА	100м	5,63	150,25	845,91
25	РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА	100м²	4,51	160,00	721,60
26	РАЗВАЯВАНЕ И ВЪСТАВОВЯВАНЕ НА НАСЪВНИКА	м	84,84	0,99	83,99
<b>Катег. № 1</b>					
<b>ЗЕМНО-НАСЪВНИ РАБОТИ</b>					
1	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	37,86	12,20	461,89
2	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	151,43	3,90	590,58
3	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	170,50	1,42	243,11
4	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	178,49	11,10	1981,23
5	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м³	178,49	1,42	253,46
<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					
6	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	107,30	1,63	173,90
7	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	107,30	0,35	37,56
8	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	697,50	1,03	718,93
9	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	107,30	9,03	968,91
10	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	107,30	21,50	2306,95
11	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	107,30	21,50	2306,95
12	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	6,00	13,97	83,82
13	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	2,00	10,23	20,46
14	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	3,00	4,09	12,27
15	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	2,00	0,63	1,26
16	УСТРОЙСТВО ФАКТОРА 1:1 И НАПРАВЛЕНА ПОДСЛОЖКА В ДИРЕКЦИЯ	м	1,00	0,63	0,63

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Сумма
1	ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ	кв. м	1,00	17,56	17,56
2	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	1,00	646,01	646,01
3	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	2,00	21,78	43,56
4	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	1,00	21,78	21,78
5	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	1,00	21,78	21,78
6	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	1,00	175,74	175,74
7	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	3,00	182,00	546,00
8	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	5,50	3,14	17,27
9	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	9,00	2,46	22,14
10	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	3,00	3,83	11,49
11	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	9,00	1,66	14,91
12	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	3,00	7,22	21,66
13	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	1,00	18,40	18,40
<b>НАС ПИШНИ РАБОТИ</b>					
14	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	50,13	28,79	1442,26
15	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	11,5	28,00	322,00
16	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	56,15	7,17	402,60
17	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	10,80	11,10	119,88
18	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	10,80	2,23	24,08
19	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	10,80	2,23	24,08
20	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	32,19	25,50	820,85
21	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	79,42	16,50	1310,43
<b>РАБОТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НАС ПИШКИ</b>					
22	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	125,33	6,24	782,07
23	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	107,30	2,68	287,56
24	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	32,19	6,24	200,87
25	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	32,19	4,19	134,88
26	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	32,19	11,00	354,20
27	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	102,43	2,86	292,95
28	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	102,43	1,86	190,52
29	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	12,88	150,25	1935,23
30	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	10,50	160,00	1680,00
31	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	204,85	0,60	122,89
<b>УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ</b>					
32	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	185,58	12,20	2263,68
33	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	622,00	3,90	2425,80
34	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	723,88	1,83	1324,70
35	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	723,88	11,10	8035,07
36	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	715,88	1,42	1016,55
37	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	348,50	1,63	568,05
38	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	348,50	0,53	184,77
39	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	348,50	1,22	425,17
40	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	348,50	9,03	3147,26
41	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	1,00	211,23	211,23
42	УСТРОЙСТВО ПОДЛОЖКИ	кв. м	211,23	21,50	4541,74

Замгнена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Описание работ	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	30,00	13,97	419,10
2	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	6,00	10,23	61,38
3	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	6,00	4,09	24,54
4	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	6,00	7,54	45,24
5	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	7,00	6,67	46,69
6	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	7,00	16,04	112,28
7	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	7,00	17,66	123,62
8	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	8,00	6,66	53,28
9	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	6,00	21,78	130,68
10	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	7,00	21,78	152,46
11	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	7,00	21,78	152,46
12	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	1,00	173,74	173,74
13	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	1,00	109,06	109,06
14	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	1,00	749,10	749,10
15	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	1,00	183,72	183,72
16	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	8,00	182,69	1461,52
17	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м	54,00	2,14	115,56
18	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	18,00	2,46	44,28
19	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	6,00	1,83	10,98
20	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	18,00	1,66	29,88
21	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	6,00	7,22	43,32
22	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	100 м <sup>2</sup>	2,40	18,08	43,56
<b>РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОКОН</b>					
23	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	183,17	28,00	5128,76
24	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	38,00	28,00	1064,00
25	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	183,17	7,17	1313,53
26	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	54,00	11,10	599,40
27	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	54,00	2,22	119,88
28	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	102,15	25,50	2604,83
29	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	464,50	16,80	7804,42
<b>РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОКОН НА ЧАСТИЦАХ</b>					
30	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м	245,00	6,20	1519,00
31	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	749,50	2,68	2028,64
32	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	102,15	0,24	24,52
33	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	102,15	4,19	426,01
34	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	102,15	11,60	1184,46
35	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	325,02	2,80	910,06
36	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	337,03	2,86	963,89
37	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	100 м <sup>2</sup>	41,44	150,23	6226,26
38	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	100 м <sup>2</sup>	73,15	100,00	7315,00
39	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м	650,05	0,99	643,55
<b>Итого по разделу</b>					
<b>РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОКОН</b>					
40	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	269,06	12,20	3282,52
41	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	1076,24	5,90	6350,94
42	Установка оконных рам из ПВХ профиля с остеклением двойным стеклопакетом	м <sup>2</sup>	1131,19	1,83	2069,91

Замечена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от ЗОН, във връзка с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

1	ПРЕВОЗ ВЪВЕЖЕНА МАТЕРИАЛ СЪС СЪОБЩАВАНЕ НА СЪОБЩАВАНЕ	м3	1131.10	11.10	12585.21
2	РАЗБИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАКРИВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	1131.10	1.42	1600.16
<b>ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
3	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	695.65	1.63	1133.91
4	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м	695.65	0.55	243.48
5	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м	695.65	1.22	848.69
6	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м	695.65	0.92	628.72
7	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	1.00	231.22	231.22
8	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м	695.65	21.50	14950.48
9	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	46.00	13.07	602.02
10	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	10.00	10.23	102.30
11	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	10.00	3.00	40.00
12	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	10.00	7.34	73.40
13	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	8.00	0.63	33.15
14	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	2.00	12.50	55.13
15	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	3.00	646.91	1292.02
16	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	10.00	21.78	217.80
17	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	3.00	24.78	95.34
18	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	2.00	24.78	43.56
19	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	1.00	24.78	24.78
20	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	4.00	175.74	702.96
21	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	1.00	749.10	749.10
22	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	1.00	183.72	183.72
23	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	41.00	182.00	7402.00
24	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м	214.20	3.14	673.50
25	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	123.00	2.46	302.58
26	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	41.00	5.83	157.03
27	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	123.00	1.66	203.18
28	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	бр	41.00	7.22	296.02
29	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	100 м	6.9565	18.08	125.77
<b>НАСЪННИ РАБОТИ</b>					
30	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	408.53	28.70	11438.84
31	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	85.16	28.00	2412.20
32	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	408.53	7.17	2929.16
33	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	214.20	11.10	2377.62
34	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	214.20	3.23	694.87
35	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	214.20	3.23	694.87
36	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	208.70	28.70	5971.85
37	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	444.24	16.50	7331.12
<b>РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАСЪННИ РАБОТИ</b>					
38	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м	1090.87	6.20	6757.96
39	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м2	695.65	2.68	1864.34
40	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	208.70	6.24	1302.20
41	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м2	268.70	4.19	1124.43
42	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м3	208.70	11.00	2295.70
43	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м2	664.03	2.86	1899.12
44	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м2	664.03	2.86	1899.12
45	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	70 м3	87.41	150.25	13132.35
46	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	100 м	69.93	100.00	11488.80
47	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ	м	1328.00	0.99	1314.75
48	РАЗБИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТОВИ ПЪТОВИ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУЖИЯ				0.00

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Класс № 14

МАШИНОСТРОЕНИЕ					0,00
<b>МАШИНОСТРОЕНИЕ</b>					0,00
1	ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ	М0	55,18	11,20	672,84
2	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М2	220,00	3,90	800,42
3	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М3	261,05	4,83	179,41
4	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М4	261,97	11,10	500,87
5	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М5	261,97	1,42	272,09
<b>МЕТАЛЛУРГИЯ</b>					0,00
6	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М	134,10	1,63	151,18
7	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М1	134,10	0,35	33,94
8	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М2	134,10	1,22	188,06
9	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М3	134,10	0,03	139,17
10	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М4	1,00	251,22	251,22
11	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М5	134,10	21,30	3213,15
12	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М6	4,00	13,07	35,88
13	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М7	2,00	40,22	20,46
14	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М8	2,00	4,00	5,18
15	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М9	1,00	0,03	0,63
16	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М10	1,00	21,78	21,78
17	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М11	1,00	21,78	21,78
18	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М12	1,00	135,74	135,74
19	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М13	2,00	740,10	1498,20
20	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М14	1,00	483,72	185,72
21	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М15	3,00	18,149	136,60
22	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М16	4,00	43,80	43,22
23	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М17	0,00	2,46	25,14
24	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М18	3,00	5,83	11,49
25	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М19	9,00	1,00	14,94
26	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М20	2,00	3,22	24,66
27	ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ	М21	1,5416	18,08	27,86
<b>МАШИНОСТРОЕНИЕ</b>					0,00
28	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М22	79,92	28,00	278,64
29	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М23	10,49	28,00	461,73
30	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М24	79,92	2,47	577,10
31	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М25	13,90	11,10	153,18
32	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М26	12,80	3,23	44,57
33	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М27	13,80	2,23	30,77
34	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М28	46,23	28,50	1178,87
35	ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	М29	130,10	16,50	1986,50
<b>РАСПАРАБОТКА И УСТАНОВКА НА НАСТИЛКА</b>					0,00
36	РАСПАРАБОТКА И УСТАНОВКА НА НАСТИЛКА	М	73,58	6,20	170,60
37	РАСПАРАБОТКА И УСТАНОВКА НА НАСТИЛКА	М1	154,10	2,68	412,90
38	РАСПАРАБОТКА И УСТАНОВКА НА НАСТИЛКА	М2	40,23	0,34	288,68
39	РАСПАРАБОТКА И УСТАНОВКА НА НАСТИЛКА	М3	35,23	1,19	491,79
40	РАСПАРАБОТКА И УСТАНОВКА НА НАСТИЛКА	М4	46,23	11,00	508,53
41	РАСПАРАБОТКА И УСТАНОВКА НА НАСТИЛКА	М5	27,94	2,86	94,15
42	РАСПАРАБОТКА И УСТАНОВКА НА НАСТИЛКА	М6	32,99	3,80	94,25
43	РАСПАРАБОТКА И УСТАНОВКА НА НАСТИЛКА	М7	4,24	150,25	257,09

Замечена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Класс №	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	РАСЧЕТ И ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	3,48	161,00	559,52
2	ПОСТАВКА НА ФУНДАМЕНТ ЗА БЕТОН С ШТУК	м	65,98	0,99	65,32
<b>Класс № 18</b>					
<b>ВАННО-ПОКОЙНИ РАБОТИ</b>					
1	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	145,02	12,26	1769,97
2	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	580,13	3,99	2302,51
3	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	680,16	1,85	1248,60
4	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	682,09	11,10	7578,98
5	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	680,16	1,42	965,83
<b>ВО ДВОРИЩНИ РАБОТИ</b>					
1	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м	398,65	1,63	649,80
2	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м	398,65	0,35	139,53
3	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м	398,65	1,25	498,35
4	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м	398,65	0,02	559,81
5	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м	1,00	331,82	331,82
6	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м	398,65	21,59	8570,98
7	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	0,00	11,97	12,93
8	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	3,00	10,23	30,69
9	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	3,00	4,09	12,27
10	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	2,00	7,34	14,68
11	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	1,00	6,63	6,63
12	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	1,00	17,56	17,56
13	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	1,00	836,04	836,04
14	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	2,00	21,78	43,56
15	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	1,00	21,78	21,78
16	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	1,00	21,78	21,78
17	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	1,00	21,78	21,78
18	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	1,00	173,74	173,74
19	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	12,00	182,06	2184,72
20	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м	35,00	1,14	39,90
21	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	93,00	2,46	229,38
22	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	15,00	3,82	57,30
23	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	45,00	1,96	88,20
24	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	78,00	7,22	563,56
25	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	598,65	18,08	10821,00
<b>НАСНИЩНИ РАБОТИ</b>					
1	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	210,64	28,00	5897,92
2	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	40,17	28,00	1124,76
3	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	210,64	2,17	457,09
4	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	45,00	11,10	499,50
5	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	45,00	3,23	145,35
6	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	45,00	2,23	100,35
7	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	110,60	25,50	2820,30
8	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	210,60	16,50	3474,90
<b>РУКОВОДИТЕЛИ И СТАВОВИЩАЩА ПАСИТЕКА</b>					
1	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м	827,17	0,20	165,43
2	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	398,65	2,68	1068,38
3	ПОСТАВКА НА АСФАЛТОВА ПЛОЩАДКА ПУСЫНКА С МАСЛОМ	м²	119,60	0,24	28,70

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

37	ПАРТИЦИПАЦИЯ ВЪВ ВЪВЕДЕНИЕ НА КВАРТИРНО-КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	119,00	1,19	
38	ПАРТИЦИПАЦИЯ ВЪВ ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	119,00	11,00	145,00
39	ПАРТИЦИПАЦИЯ ВЪВ ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	280,57	2,56	1008,22
40	ПАРТИЦИПАЦИЯ ВЪВ ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	300,53	2,86	1008,22
41	ПАРТИЦИПАЦИЯ ВЪВ ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	39,26	150,25	2404,22
42	ПАРТИЦИПАЦИЯ ВЪВ ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	39,47	100,00	6907,20
43	ПАРТИЦИПАЦИЯ ВЪВ ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	761,00	0,99	782,45
<b>Всичко по проект</b>					0,00
<b>Всичко по проект</b>					0,00

НАЦИОНАЛНИ РАБОТИ					
1	ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	57,00	12,20	706,38
2	ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	231,60	3,90	903,24
3	ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	260,10	1,87	472,98
4	ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	260,10	11,10	2887,41
5	ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	260,10	1,42	269,51
<b>ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА</b>					
6	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	152,75	1,93	250,67
7	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	152,75	0,35	53,81
8	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	152,75	1,22	187,58
9	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	152,75	4,15	1208,36
10	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	1,00	231,22	231,22
11	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	152,75	21,50	2265,63
12	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	7,00	13,97	97,70
13	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	1,00	10,31	10,31
14	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	1,00	4,09	4,09
15	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	1,00	7,34	7,34
16	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	21,00	6,63	130,22
17	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	1,00	6,63	6,63
18	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	1,00	17,56	17,56
19	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	1,00	646,01	646,01
20	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	1,00	21,78	21,78
21	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	2,00	21,78	43,56
22	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	1,00	21,78	21,78
23	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	2,00	182,60	913,04
24	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	29,40	3,14	92,32
25	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	18,00	2,46	36,90
26	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	5,00	2,83	10,15
27	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	15,00	1,68	24,90
28	ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА И НАЧАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНАТА	мл	5,00	2,22	96,10
<b>НАСИННИ РАБОТИ</b>					
29	НАСИННИ РАБОТИ	мл	81,52	28,00	246,50
30	НАСИННИ РАБОТИ	мл	17,04	28,00	493,92
31	НАСИННИ РАБОТИ	мл	84,52	1,17	608,04
32	НАСИННИ РАБОТИ	мл	29,40	11,10	426,24
33	НАСИННИ РАБОТИ	мл	39,40	3,23	93,96
34	НАСИННИ РАБОТИ	мл	39,40	2,22	65,56
35	НАСИННИ РАБОТИ	мл	46,15	25,50	1170,52
36	НАСИННИ РАБОТИ	мл	144,08	16,50	1882,22
<b>Всичко по проект</b>					0,00

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



35	ПОСЛОВИЦА ПРАВИЛНА ПУТЕШКА СЪМ С МАШИНА	м	32,08	6,50	207,63
36	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м1	152,74	2,68	417,05
37	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м2	46,13	6,24	287,85
38	ПОСЛОВИЦА ПРАВИЛНА ПУТЕШКА СЪМ С МАШИНА	м3	46,02	4,17	393,28
39	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м4	46,13	11,00	807,11
40	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м5	118,95	2,86	426,00
41	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м6	148,95	2,86	426,00
42	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м7	148,95	2,86	426,00
43	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м8	148,95	2,86	426,00
44	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м9	148,95	2,86	426,00
45	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м10	148,95	2,86	426,00
46	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м11	148,95	2,86	426,00
47	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м12	148,95	2,86	426,00
48	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м13	148,95	2,86	426,00
49	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м14	148,95	2,86	426,00
50	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м15	148,95	2,86	426,00

**Част 18.2**

<b>МАШИНИСТЪТ РАБОТИ</b>					
1	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м3	37,27	12,20	454,60
2	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м4	148,95	3,90	581,95
3	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м5	171,30	1,83	342,59
4	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м6	171,30	11,10	1607,10
5	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м7	171,30	1,42	342,57
<b>МАШИНИСТЪТ РАБОТИ</b>					
6	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	101,80	1,62	164,30
7	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	100,80	4,27	33,28
8	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	100,80	1,37	132,98
9	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	100,80	9,03	340,25
10	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	1,00	231,22	231,22
11	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	100,30	21,30	316,70
12	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	7,00	13,97	97,79
13	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	1,00	10,23	10,23
14	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	1,00	4,99	4,99
15	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	1,00	7,34	7,34
16	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	2,00	9,63	13,26
17	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	1,00	17,56	17,56
18	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	1,00	948,61	648,61
19	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	1,00	21,78	21,78
20	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	2,00	21,78	43,56
21	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	1,00	21,78	21,78
22	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	3,00	182,00	910,00
23	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	15,00	3,14	47,10
24	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	15,00	2,46	26,90
25	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	5,00	3,83	19,15
26	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	15,00	1,66	24,90
27	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	5,00	2,22	36,10
28	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	1,0080	18,08	18,22
<b>МАШИНИСТЪТ РАБОТИ</b>					
29	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м	34,40	28,06	152,32
30	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м2	11,28	28,60	103,84
31	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м3	54,69	7,17	340,69
32	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м3	15,00	11,10	160,50
33	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м3	15,00	3,23	38,48
34	МАШИНИСТЪТ ДА БЪДЕ ВЪЗДИШЕН ДА РАБОТАТА СЕ ПОВЕЛИВА	м3	15,00	1,23	33,45

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

63	ОТЪЗНАВАНИЕ ПОД КЪРМОУЛНИ НА ПРЕДИНАСЪЩИТЕ СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	30,24	29,80	
64	ОТЪЗНАВАНИЕ ПОД КЪРМОУЛНИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	76,55	46,50	771,13
<b>РАЗНАЧЕНИЕ И ВЪВЕЖДЕНИЕ НА НАСТИЛКА</b>					
65	ОТЪЗНАВАНИЕ ПОД КЪРМОУЛНИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	54,49	4,19	1285,08
66	ОТЪЗНАВАНИЕ ПОД КЪРМОУЛНИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	54,49	11,90	0,00
<b>КОМАНАРСКИ РАБОТИ</b>					
<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ</b>					
1	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	37,80	12,20	461,40
2	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	151,20	3,90	589,61
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	91,80	1,80	188,17
4	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	91,80	11,10	1019,87
5	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	91,80	1,42	130,47
<b>ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
6	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м	54,00	1,63	88,10
7	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м	54,00	0,25	18,92
8	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м	54,00	1,22	65,94
9	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м	54,00	9,13	488,07
10	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м	1,20	21,22	251,22
11	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м	54,00	21,30	1162,08
12	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	15,00	13,90	269,38
13	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	3,00	10,25	30,64
14	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	2,00	4,09	12,27
15	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	3,00	7,34	22,02
16	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	6,63	6,63
17	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	15,64	16,44
18	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	12,56	12,56
19	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	6,16	6,16
20	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	3,00	21,78	65,34
21	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	21,78	21,78
22	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	21,78	21,78
23	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	21,78	21,78
24	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	175,74	175,74
25	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	749,10	749,10
26	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	182,00	182,00
27	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	а	5,50	3,14	11,27
28	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	3,00	7,40	22,38
29	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	1,82	3,83
30	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	3,00	1,96	4,98
31	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	бр	1,00	2,22	2,22
32	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	100 м	0,5400	18,98	9,77
<b>НАСЪТНИ РАБОТИ</b>					
33	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	27,80	28,00	770,00
34	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	5,65	28,00	158,20
35	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	27,80	7,17	197,18
36	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	27,00	11,10	290,70
37	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	27,00	3,23	87,21
38	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	27,00	1,23	60,34
39	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ ПО ДЪЛЖНОСТИ НА РАВНОУСЪЛЕНА РАВНОУСЪЛЕНА	м3	21,00	23,50	551,51

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Описание работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Сумма
	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ				
1	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	32,76	16,86	765,54
2	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ НА ПАСЪТНИКА	м <sup>2</sup>	34,05	2,68	144,83
3	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ НА ПАСЪТНИКА	м <sup>2</sup>	16,22	6,24	101,71
4	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	16,22	4,14	67,96
5	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	16,22	11,00	178,42
6	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>			0,00
7	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>			0,00
8	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	30,65	12,20	373,93
9	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	122,58	3,90	478,06
10	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	126,22	1,83	231,00
11	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	126,22	11,10	1401,15
12	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	126,22	1,42	179,23
13	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>			0,00
14	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>			0,00
15	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	74,23	1,63	121,04
16	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	74,23	0,25	18,64
17	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	74,23	1,23	91,55
18	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	74,23	0,93	69,03
19	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	1,00	231,22	231,22
20	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	74,23	21,30	1580,59
21	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	1,00	13,97	13,97
22	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	1,00	10,23	10,23
23	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	1,00	4,09	4,09
24	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	1,00	6,63	6,63
25	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	1,00	21,78	21,78
26	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	9,00	182,00	1638,00
27	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	15,00	2,14	32,10
28	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	9,00	2,46	22,14
29	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	3,00	3,83	11,49
30	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	0,00	1,50	0,00
31	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	3,00	2,22	6,66
32	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	0,7423	18,08	13,41
33	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>			0,00
34	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	39,44	39,00	1538,76
35	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	8,15	28,00	228,20
36	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	39,44	7,17	282,78
37	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	27,00	11,10	299,70
38	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	27,00	3,23	87,21
39	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	27,00	2,22	60,21
40	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	29,70	28,50	847,35
41	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	27,00	16,50	447,00
42	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>			0,00
43	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	39,44	4,10	161,70
44	РАБОТИ ПО ТРОСИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗБУХВАНЕ	м <sup>2</sup>	39,44	11,00	433,84

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Код по № 16					0,00
<b>И МНОГОКОННИ РАБОТИ</b>					
					0,00
1	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	17,15	17,15	0,00
2	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	128,30	1,90	503,05
3	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	180,11	1,83	274,70
4	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	100,11	11,10	1000,22
5	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	150,11	1,42	243,16
<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ</b>					
6	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	88,30	1,00	143,93
7	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	88,30	0,37	30,91
8	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	88,30	1,32	107,73
9	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	88,30	4,07	797,35
10	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	1,00	231,35	231,32
11	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	88,30	21,57	1898,45
12	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	1,00	13,97	55,88
13	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	2,00	10,23	20,46
14	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	3,00	4,09	8,18
15	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	1,00	16,04	16,04
16	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	1,00	21,78	21,78
17	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	1,00	21,78	21,78
18	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	1,00	175,74	175,74
19	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	2,00	749,10	1498,20
20	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	2,00	182,09	364,08
21	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	15,00	3,14	48,08
22	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	4,00	2,46	34,76
23	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	2,00	3,81	7,62
24	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	1,00	1,66	9,36
25	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	2,00	2,22	11,44
<b>НАС ПОВНИ РАБОТИ</b>					
26	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	48,03	28,00	134,84
27	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	10,07	28,00	280,56
28	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	48,03	7,17	344,35
29	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	10,90	11,10	119,88
30	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	10,80	3,23	34,88
31	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	10,80	2,23	24,08
32	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	26,49	28,50	675,50
33	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	60,76	16,50	1101,54
<b>РАБОТИ И ВЪВЕЖАВАНЕ НА НАС ПОВНИ РАБОТИ</b>					
34	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	185,00	0,20	1169,31
35	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	88,30	2,68	230,64
36	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	76,49	6,24	165,30
37	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	26,49	4,10	101,90
38	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	28,46	10,00	291,89
39	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	85,74	3,86	245,22
40	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	85,74	3,86	245,22
41	ПРЕДВИДИТЕЛНА РАБОТА ПО ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ	м	10,79	150,25	621,20

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Описание работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
41	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	8,03	160,00	1282,40
42	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	171,49	0,99	169,77
<b>Класс №17</b>					1000
<b>ВАННО-ВЫХОДНЫЕ РАБОТЫ</b>					0,00
1	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	18,62	17,20	320,16
2	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	114,48	3,90	446,47
3	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	127,56	1,82	232,15
4	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	127,56	1,10	140,32
5	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	127,56	1,12	142,87
<b>ВОДОПРОВОДНЫЕ РАБОТЫ</b>					181,05
6	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	95,00	1,65	157,75
7	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	25,10	0,75	18,83
8	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	25,10	1,22	30,62
9	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	25,10	9,07	227,75
10	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	1,00	231,22	231,22
11	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	75,10	21,59	1621,65
12	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	5,00	11,97	59,85
13	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	1,00	10,35	10,35
14	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	1,00	4,90	4,90
15	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	1,00	7,77	7,77
16	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	1,00	0,07	0,07
17	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	1,00	21,78	21,78
18	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	1,00	21,78	21,78
19	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	1,00	175,71	175,71
20	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	1,00	199,06	199,06
21	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	1,00	749,10	749,10
22	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	15,60	3,14	48,98
23	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	6,00	2,46	14,76
24	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	2,06	3,53	7,26
25	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	6,60	1,66	10,96
26	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	2,00	7,22	14,44
27	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	0,7310	18,08	13,23
<b>НАСЫПНЫЕ РАБОТЫ</b>					0,00
28	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	41,76	28,00	1169,68
29	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	8,70	28,10	243,60
30	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	41,30	5,17	213,90
31	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	15,60	11,10	173,16
32	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	15,60	3,23	50,39
33	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	15,60	2,23	34,79
34	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	22,53	15,50	349,22
35	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	25,90	16,30	422,35
<b>РАБОТЫ ПО ВЫСТРОЙКЕ НАСАДИВА</b>					0,00
36	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	2,20	0,20	0,44
37	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	25,10	2,68	67,27
38	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	27,53	0,24	6,61
39	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	22,33	4,19	93,56
40	Устройство фундаментов на железобетонных опорах	м³	22,53	11,90	268,11

Замечена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от ЗОН, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

10	ПАТРИВА НА ПИЛОТИНОВА РАДИОНА	м2	1,46	2,86	4,18
11	ПАТРИВА НА ПОДРОБНОСТИ НА РАДИОНА	м2	1,46	2,86	4,18
12	ПОДГОТОВКА И ПИТОВА НА АСФАТОВА ПЛОТОВКА	толар	0,19	150,28	28,35
13	ПОДГОТОВКА И ПИТОВА НА АСФАТОВА ПЛОТОВКА	толар	0,15	160,00	24,00
14	ПАТРИВА НА ФУНДАМЕНТАР АСФАТОВ БИТУМ	м	2,01	0,99	2,99

Конт № 18

ВЪВЕЖИВАЩИ РАБОТИ					
15	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	53,91	12,20	657,85
16	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	215,66	3,90	811,07
17	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	237,08	1,85	431,04
18	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	237,15	11,10	2635,70
19	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	237,15	1,42	336,80
20	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА				0,00
21	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м	139,50	1,63	227,39
22	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м	139,50	0,35	48,83
23	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м	139,50	1,22	170,19
24	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м	139,50	0,03	1250,69
25	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м	1,60	231,22	371,22
26	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м	139,50	21,30	2990,25
27	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	7,00	13,92	97,79
28	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	9,00	10,23	30,60
29	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	5,00	4,09	12,27
30	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	1,00	7,74	7,74
31	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	1,00	6,63	6,63
32	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	1,00	17,56	17,56
33	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	1,00	606,00	606,00
34	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	1,00	21,78	21,78
35	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	1,00	21,78	21,78
36	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	1,00	125,70	125,70
37	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	2,00	730,10	1408,30
38	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	6,00	182,00	1092,00
39	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м	32,40	3,14	101,74
40	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	18,00	2,00	41,28
41	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	0,00	3,83	22,98
42	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	18,00	1,66	29,58
43	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	бр	0,00	2,22	43,33
44	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	100 м	1,3959	18,06	2522
45	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2			0,00
46	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	78,56	28,00	2159,68
47	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	8,70	28,00	243,60
48	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	78,56	7,17	563,28
49	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	72,30	11,10	859,64
50	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	32,40	3,23	104,65
51	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	32,40	0,23	71,78
52	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	41,85	24,50	1023,18
53	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	162,82	40,89	1698,91
54	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м			0,00
55	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м	202,78	6,20	1246,08
56	ПОДГОТОВКА НА ПЛОТОВКА НА РАДИОНА	м2	139,50	2,68	373,86

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

45	МЪС АДО ВЪРЪТВО РАБОТНОСТЕЖЕНЕ - ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ОБЪЕКТИ СЪС ТРИ ВЪРЪТВО КАМЕННИА МАСТИВКА Д 11 (См)	м3	41,85	6,24	
46	ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	31,85	4,18	261,14
47	ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	41,85	11,00	177,34
48	ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	41,85	11,00	400,35
49	ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	41,85	11,00	587,07
50	ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	41,85	11,00	387,07
51	ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	41,85	11,00	260,33
52	ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	41,85	11,00	2216,00
53	ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	41,85	11,00	267,97
<b>Клони, 26 10</b>					
<b>ЗЕМНО-ПОКРОВНИ РАБОТИ</b>					
1	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	00,56	12,20	0,00
2	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	38,40	3,90	809,59
3	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	275,02	1,83	1035,20
4	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	275,02	11,10	499,63
5	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	275,02	1,42	3059,22
<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					
6	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	160,60	1,03	261,78
7	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	160,60	0,35	56,21
8	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	160,60	1,32	195,93
9	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	160,60	9,03	1456,22
10	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	1,00	23,22	231,22
11	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	160,60	21,80	3452,00
12	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	1,00	11,07	130,20
13	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	2,00	12,23	30,69
14	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	2,00	4,05	12,27
15	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	2,00	2,39	14,68
16	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	1,00	0,62	6,62
17	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	1,00	6,62	6,62
18	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	1,00	12,56	17,56
19	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	1,00	646,04	646,04
20	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	2,00	21,78	43,30
21	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	1,00	21,78	21,78
22	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	1,00	21,78	21,78
23	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	1,00	175,74	175,74
24	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	10,00	182,00	1820,00
25	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	58,80	3,14	184,63
26	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	20,00	2,40	72,00
27	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	10,00	3,83	38,30
28	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	20,00	1,00	49,00
29	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	10,00	7,22	72,20
30	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м	160,60	18,08	29,01
<b>НАСЪВНИ РАБОТИ</b>					
31	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	97,05	28,60	271,40
32	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	20,50	28,00	576,52
33	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	97,05	2,17	695,85
34	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	88,80	11,00	632,68
35	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	88,80	3,24	189,02
36	ПОКРОВ С ПЪТНИЧАСТЕЖКИ ПЪТОВИ РАБОТИ СЪС СЪВЪРЪШЕНА ОБЛАДЪН ГИВЪРКА НА ПЪТОВИ РАБОТИ	м3	58,80	2,20	131,42

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Описание работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
36	ВЪВЕЖДЕНИЕ НА ПЛОЩАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ	м <sup>2</sup>	48,18	25,50	1228,50
37	РАЗПОСТАВЯНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА С ПРОФИЛНИ ПИЛ	м <sup>3</sup>	111,75	16,50	1843,88
38	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>2</sup>	370,80	0,20	74,16
39	МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗПОСТАВЯНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА	м <sup>2</sup>	100,00	2,98	298,00
40	МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗПОСТАВЯНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА	м <sup>3</sup>	48,18	0,24	11,56
41	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>3</sup>	48,18	4,10	197,75
42	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>3</sup>	48,18	11,00	530,08
43	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>3</sup>	157,67	2,80	441,07
44	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>3</sup>	157,67	2,80	441,07
45	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	тонна	20,25	150,25	3042,56
46	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	тонна	16,19	160,00	2590,40
47	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м	215,37	0,09	19,38
48	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ				0,00
49	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ				0,00
50	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>2</sup>	61,03	12,20	744,57
51	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>3</sup>	241,14	2,90	699,31
52	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>3</sup>	201,07	1,83	367,95
53	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>3</sup>	201,07	1,10	221,18
54	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>2</sup>	281,00	1,40	393,40
55	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ				0,00
56	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м	154,10	1,63	251,18
57	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м	154,10	0,35	53,94
58	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м	154,10	1,22	188,00
59	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м	154,10	0,03	4,91
60	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,00	231,22	231,22
61	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м	154,10	21,50	3313,15
62	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	7,00	13,97	97,79
63	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	3,00	10,25	30,75
64	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	3,00	4,00	12,00
65	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,00	7,34	7,34
66	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,00	6,63	6,63
67	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,00	6,63	6,63
68	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,00	17,50	17,50
69	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,00	640,00	640,00
70	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,00	21,78	21,78
71	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,00	21,78	21,78
72	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,00	21,78	21,78
73	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,00	175,34	175,34
74	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	8,00	182,90	1463,20
75	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м	43,25	3,44	148,88
76	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	2,00	2,46	4,92
77	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	8,00	3,82	30,56
78	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	24,00	1,66	39,84
79	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	8,00	7,23	57,84
80	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	бр.	1,50	18,08	27,12
81	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>3</sup>	89,11	28,00	2495,08
82	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>3</sup>	18,25	28,00	513,00
83	РАЗПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛОЩАДИТЕ	м <sup>3</sup>	89,11	7,17	638,92

Замгнена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



1	ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ НА ПЪТОВИТЕ СЪСТАНОВНИ	m3	15,20	11,10	169,82
2	СЪБИРАНЕ НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	43,20	3,23	129,54
3	ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ НА ПЪТОВИТЕ СЪСТАНОВНИ	m3	49,20	2,20	96,34
4	ПОСТАВКА ОТ ПОКРИТИЕ И ПОСТАВКА НА ПРОФИЛОВА МЕДИНА ПЛАСТИКА И ТЪКОВИ КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗДУХАВАНЕ	m2	46,25	28,50	1178,87
5	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	11,20	0,90	181,13
6	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	6,30	6,20	160,68
7	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m2	154,10	2,68	412,99
8	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	46,25	6,24	328,48
9	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	46,25	4,10	100,70
10	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	46,25	11,00	598,53
11	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m2	2,91	2,86	8,30
12	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m2	2,91	2,86	8,32
13	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	тона	0,75	150,25	115,00
14	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	тона	0,61	100,00	97,60
15	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m	5,82	9,90	5,76
16	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ				0,00
17	ПОСТАВКА НА ПЪТОВИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ				0,00
<b>Клас № 24</b>					
<b>РЕМОНТНО-КОПИРНИ РАБОТИ</b>					
1	РЕМОНТНО-КОПИРНИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	62,12	12,20	757,86
2	РЕМОНТНО-КОПИРНИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	198,49	0,30	969,44
3	РЕМОНТНО-КОПИРНИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	267,41	1,80	489,06
4	РЕМОНТНО-КОПИРНИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	267,41	11,10	2908,35
5	РЕМОНТНО-КОПИРНИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m3	267,41	1,41	279,72
<b>ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ</b>					
6	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m	157,30	1,63	256,49
7	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m	157,30	0,25	55,06
8	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m	157,30	1,22	101,94
9	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m	157,30	9,02	1120,42
10	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	1,00	201,22	251,22
11	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m	157,30	21,50	3181,95
12	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	5,00	13,97	69,85
13	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	2,00	10,23	20,46
14	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	2,00	4,00	8,18
15	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	1,00	7,34	7,34
16	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	2,00	10,13	57,42
17	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	2,00	11,00	22,27
18	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	1,00	21,28	21,28
19	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	1,00	175,24	175,24
20	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	2,00	709,40	1498,80
21	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	8,00	182,00	1456,00
22	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	m	42,20	3,14	135,05
23	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	24,00	2,16	89,04
24	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	8,00	3,83	30,64
25	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	24,00	1,68	50,88
26	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	бр	8,00	7,23	57,76
27	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ	тона	1,5230	18,08	28,14
28	ВЕЛОПРОВОДИ РАБОТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕДЕНИЕ НА ПЕРВИЧНИТЕ ПОСЛОЖЕНИЯ				0,00

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)  
2016/679

20	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	90,68	29,00	2639,64
21	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	19,07	28,00	533,96
22	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	90,68	3,12	283,13
23	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	40,20	11,00	450,82
24	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	43,20	3,23	140,54
25	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	43,20	2,29	98,34
26	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	47,19	25,50	1203,35
27	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	113,81	16,50	1877,87
28	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м	336,73	6,20	2087,73
29	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	157,20	2,68	421,56
30	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	47,19	6,24	294,47
31	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	47,19	4,19	199,73
32	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	47,19	11,00	519,09
33	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	153,60	2,86	437,25
34	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м2	153,60	2,86	437,25
35	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	тонн	19,64	150,29	2950,91
36	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	тонн	18,72	160,00	2995,20
37	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м	363,12	0,69	253,09
38	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м			0,00
39	ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ПЛАКОВИ (ПРОСТА ИЛИ КОМПЛЕКСНА КОНСТРУКЦИЯ) С ПЛОСКО ПОВЪРХНЕ	м			0,00

Таблица № 2

<b>МЕМО-И ЖЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1	МЕМО-И ЖЕЛНИ РАБОТИ				0,00
2	МЕМО-И ЖЕЛНИ РАБОТИ				0,00
3	МЕМО-И ЖЕЛНИ РАБОТИ	м2	49,68	12,20	606,10
4	МЕМО-И ЖЕЛНИ РАБОТИ	м2	198,71	3,90	774,97
5	МЕМО-И ЖЕЛНИ РАБОТИ	м2	456,40	1,83	832,59
6	МЕМО-И ЖЕЛНИ РАБОТИ	м2	236,59	11,18	2653,95
7	МЕМО-И ЖЕЛНИ РАБОТИ	м2	226,34	1,42	325,67
<b>КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ</b>					
8	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	м	139,05	1,61	226,65
9	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	м	159,03	6,33	1006,67
10	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	м	139,05	1,22	169,64
11	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	м	139,05	9,07	1283,62
12	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	м	1,00	231,22	231,22
13	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	м	139,05	21,50	2989,58
14	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	6,00	13,97	83,92
15	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	3,00	16,23	48,69
16	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	3,00	4,08	12,27
17	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	1,00	7,34	7,34
18	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	1,00	6,63	6,63
19	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	1,00	6,62	6,62
20	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	1,00	17,50	17,50
21	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	1,00	640,01	640,01
22	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	1,00	21,78	21,78
23	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	1,00	21,78	21,78
24	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	1,00	21,78	21,78
25	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	1,00	21,78	21,78
26	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	1,00	173,74	173,74
27	КОЛОШОВОЦИ РАБОТИ	бр	4,00	182,00	728,00

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

29



1	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>2</sup>	30,00	1,66	59,76
2	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>2</sup>	12,00	7,37	88,44
<b>НАСЫПНЫЕ РАБОТЫ</b>					
3	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	100 м <sup>3</sup>	2,1000	18,08	57,68
4	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	178,07	28,00	4985,96
5	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	37,27	28,00	1043,56
6	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	178,07	7,17	1276,76
7	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	69,60	11,10	772,56
8	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	60,60	3,27	197,97
9	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	69,60	2,23	155,21
10	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	98,70	25,50	2517,15
11	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	228,04	16,80	3829,07
12	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	681,10	6,20	4226,82
13	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	819,00	2,68	2194,92
14	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	98,70	0,24	23,69
15	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	98,70	1,19	1174,17
16	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	98,70	11,00	1087,70
17	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	119,00	1,86	220,86
18	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	119,00	2,86	340,54
19	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	39,43	150,25	5924,36
20	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	31,55	160,00	5048,00
21	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	619,18	0,99	612,99
					0,00
					0,00
					0,00

Коды по ЕДР

<b>ИЗМЕНЕНИЯ РАБОТЫ</b>					
1	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>2</sup>	60,18	12,20	734,20
2	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	249,74	3,81	950,80
3	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	268,52	1,83	491,39
4	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	768,52	11,10	8550,77
5	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м <sup>3</sup>	268,52	1,12	301,26
<b>ВОЗМОЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
6	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	233,07	1,63	379,90
7	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	233,07	0,37	86,37
8	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	233,07	1,22	284,55
9	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	233,07	9,00	2097,63
10	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	1,00	231,22	231,22
11	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	233,07	21,50	5011,01
12	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	10,00	17,07	170,70
13	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	1,00	10,22	10,22
14	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	1,00	4,00	4,00
15	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	1,00	7,34	7,34
16	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	2,00	6,63	13,26
17	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	1,00	6,63	6,63
18	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	1,00	17,36	17,36
19	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	1,00	640,01	640,01
20	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	3,00	31,78	95,34
21	Восстановление покрытия асфальтобетонным слоем	м	1,00	21,78	21,78

Замечена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от ЗОН, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Сумма
1	Установка трубчатых ст.	бр.	1,00	21,78	21,78
2	Полы	бр.	1,00	109,66	109,66
3	С.к. фанера 1 см	бр.	1,00	749,10	749,10
4	С.к. фанера 1 см	бр.	1,00	175,74	175,74
5	С.к. фанера 1 см	бр.	3,00	182,00	1092,00
6	Алюминиевые профили 40х40х2 мм	м	49,50	3,14	155,63
7	С.к. фанера 1 см	бр.	9,00	2,46	22,14
8	С.к. фанера 1 см	бр.	4,00	7,81	31,24
9	С.к. фанера 1 см	бр.	9,00	1,60	14,40
10	С.к. фанера 1 см	бр.	6,00	7,25	43,50
<b>НАСТЕННЫЕ РАБОТЫ</b>					
11	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	2,500	18,08	45,20
12	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	134,20	28,00	3757,60
13	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	27,81	28,00	778,68
14	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	154,20	7,17	1105,21
15	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	22,40	11,10	248,64
16	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	32,40	3,20	103,68
17	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	22,40	14,29	319,96
18	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	75,92	25,50	1935,96
19	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	73,09	25,50	1863,80
<b>РАЗВАЗИТЕ И ВЫИСПОЛНИТЕ НА НАСТЕНКА</b>					
20	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	75,92	6,73	513,74
21	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	75,92	4,10	311,40
22	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	75,92	11,00	835,12
<b>Класс № 23</b>					
<b>ВНЕШНИЕ РАБОТЫ</b>					
1	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	110,89	12,20	1352,86
2	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	443,50	3,90	1729,88
3	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	248,00	1,83	453,84
4	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	308,00	11,10	3418,80
5	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м <sup>2</sup>	568,00	1,11	630,48
<b>ВОЗНОВЛЕНИЕ РАБОТ</b>					
1	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м	334,15	1,63	544,66
2	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м	134,15	0,87	116,95
3	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м	334,15	1,22	407,66
4	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м	134,15	0,83	111,33
5	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м	1,00	231,22	231,22
6	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	м	334,15	21,50	7184,23
7	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	24,00	13,97	335,28
8	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	6,00	10,27	61,62
9	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	0,00	4,07	0,00
10	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	4,00	7,24	29,06
11	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	4,00	9,05	36,20
12	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	1,50	0,63	0,95
13	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	2,00	17,50	35,00
14	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	2,00	646,01	1292,02
15	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	5,00	21,78	108,90
16	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	1,00	21,78	21,78
17	Облицовка стен фанерой 1 см (включая материал и работу)	бр.	1,00	21,78	21,78

Замечена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от 30П, във връзка с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

1	Грунт (с/х)	00	3,00	21,78	65,34
2	Грунт (с/х)	00	1,00	21,78	21,78
3	Грунт (с/х)	00	1,00	175,74	175,74
4	Грунт (с/х)	00	17,00	182,09	3094,00
5	Грунт (с/х)	00	100,00	2,11	218,10
6	Грунт (с/х)	00	57,00	2,36	130,20
7	Грунт (с/х)	00	12,00	3,83	65,11
8	Грунт (с/х)	00	57,00	1,66	94,62
9	Грунт (с/х)	00	17,00	7,22	123,74
10	Грунт (с/х)	100 м	3,2475	18,09	60,41
<b>НАС ПИВНИ РАБОТИ</b>					
11	Грунт (с/х)	00	178,00	28,00	0,00
12	Грунт (с/х)	00	27,11	28,00	1039,08
13	Грунт (с/х)	00	158,69	7,17	1281,21
14	Грунт (с/х)	00	48,00	11,10	532,50
15	Грунт (с/х)	00	48,00	5,23	155,04
16	Грунт (с/х)	00	48,00	2,22	0,00
17	Грунт (с/х)	00	123,66	25,50	0,00
18	Грунт (с/х)	00	270,66	16,50	4465,80
<b>РАВАЛИЩЕ И ПЪЛЪТНИ РАБОТИ НА ПЪТНИКА</b>					
19	Грунт (с/х)	00	709,20	6,20	0,00
20	Грунт (с/х)	00	334,18	2,68	4400,26
21	Грунт (с/х)	00	167,70	8,24	895,82
22	Грунт (с/х)	00	107,70	4,19	672,05
23	Грунт (с/х)	00	107,70	11,90	451,20
24	Грунт (с/х)	00	222,60	2,80	1184,70
25	Грунт (с/х)	00	222,60	2,80	927,64
26	Грунт (с/х)	00	40,87	150,23	6140,72
27	Грунт (с/х)	00	32,00	100,00	3220,40
28	Грунт (с/х)	00	645,20	0,99	608,79
<b>Клас № 25</b>					
<b>ВЕЩНО-ВЪЗДУШНИ РАБОТИ</b>					
1	Грунт (с/х)	00	59,54	12,20	0,00
2	Грунт (с/х)	00	238,18	3,90	726,30
3	Грунт (с/х)	00	246,72	1,83	928,90
4	Грунт (с/х)	00	246,72	11,10	451,50
5	Грунт (с/х)	00	246,72	1,42	2738,50
<b>ВЕЩНО-ВЪЗДУШНИ РАБОТИ</b>					
6	Грунт (с/х)	00	143,13	1,63	236,66
7	Грунт (с/х)	00	143,13	0,55	50,80
8	Грунт (с/х)	00	143,13	1,21	177,06
9	Грунт (с/х)	00	1,00	251,22	251,22
10	Грунт (с/х)	00	143,13	21,50	1120,30
11	Грунт (с/х)	00	11,00	13,07	152,67
12	Грунт (с/х)	00	4,00	10,33	40,92

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

14	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	4,00	4,00	16,56
15	Изработка на чертежи на циментни фундаменти	бр	2,00	2,34	14,68
16	Изработка на чертежи на циментни фундаменти	бр	2,00	6,63	13,26
17	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	1,00	13,56	35,12
18	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	2,00	64,00	129,62
19	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	2,00	21,78	43,56
20	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	2,00	21,78	43,56
21	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	1,00	21,78	21,78
22	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	1,00	175,74	175,74
23	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	9,00	187,00	1638,00
24	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	37,00	3,14	241,78
25	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	27,00	3,46	65,42
26	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	9,00	3,83	34,47
27	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	25,00	1,06	44,82
28	Изработка на чертежи на фундаменти с размери 400х40	бр	9,00	7,22	64,98
<b>ЦЕМЕНТНИ РАБОТИ</b>					
29	Изработка на циментни фундаменти с размери 400х40	м3	87,00	78,00	2438,52
30	Изработка на циментни фундаменти с размери 400х40	м3	18,43	28,00	516,60
31	Изработка на циментни фундаменти с размери 400х40	м3	87,00	7,17	621,41
32	Изработка на циментни фундаменти с размери 400х40	м3	81,00	11,10	560,10
33	Изработка на циментни фундаменти с размери 400х40	м3	51,00	2,23	164,73
34	Изработка на циментни фундаменти с размери 400х40	м3	81,00	2,21	113,73
35	Изработка на циментни фундаменти с размери 400х40	м3	58,08	25,50	1480,28
<b>РАЗКЪРВАНИЕ И ОБЪЕКТИВИРАНЕ НА НАСТИЧКА</b>					
36	Разкриване на настичка с размери 400х40	м	212,22	6,20	1939,17
37	Обективиране на настичка с размери 400х40	м2	145,12	2,68	388,95
38	Обективиране на настичка с размери 400х40	м3	43,54	6,24	271,69
39	Обективиране на настичка с размери 400х40	м3	43,54	11,00	182,43
40	Обективиране на настичка с размери 400х40	м2	142,17	7,86	406,61
41	Обективиране на настичка с размери 400х40	м2	142,17	7,86	406,61
42	Обективиране на настичка с размери 400х40	топ	18,28	150,20	2746,57
43	Обективиране на настичка с размери 400х40	топ	14,62	150,00	2590,20
44	Обективиране на настичка с размери 400х40	м	284,34	0,99	281,50
<b>К. общ 87,36</b>					
<b>МЕДИОЦИМЕНТНИ РАБОТИ</b>					
45	Изработка на медийни фундаменти с размери 400х40	м3	33,00	12,20	401,33
46	Изработка на медийни фундаменти с размери 400х40	м3	132,24	3,90	515,74
47	Изработка на медийни фундаменти с размери 400х40	м3	137,70	1,83	251,90
48	Изработка на медийни фундаменти с размери 400х40	м3	137,70	11,10	1528,47
49	Изработка на медийни фундаменти с размери 400х40	м3	137,70	1,42	195,53
<b>ПОДГОТОВНИ РАБОТИ</b>					
50	Подготовка на фундаменти с размери 400х40	м	81,00	1,63	132,03
51	Подготовка на фундаменти с размери 400х40	м	81,00	0,35	36,35
52	Подготовка на фундаменти с размери 400х40	м	81,00	1,22	98,82

Замгнена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Описание работ и материалов	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	81,00	0,65	52,65
2	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	1,00	231,23	231,23
3	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	81,00	21,50	1741,50
4	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	3,00	15,00	45,00
5	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	3,00	10,25	30,75
6	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	2,00	9,99	19,98
7	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	2,50	21,28	53,20
8	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	1,90	21,28	40,43
9	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	1,00	175,74	175,74
10	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	6,00	182,00	1092,00
11	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	49,00	3,14	153,86
12	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	18,00	2,48	44,64
13	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	9,00	3,83	34,47
14	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	18,00	1,86	33,48
15	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	6,00	7,32	43,92
16	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	0,800	18,08	14,46
17	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м			0,00
18	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	48,52	28,00	1358,56
19	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	10,25	28,00	287,00
20	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	48,52	7,17	347,96
21	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	10,80	11,10	119,88
22	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	10,80	3,23	34,88
23	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	10,80	2,23	24,08
24	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	30,40	28,50	866,40
25	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	65,61	16,50	1082,57
26	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м			0,00
27	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	1,20	2,23	2,68
28	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	83,00	2,88	237,84
29	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	24,30	6,24	151,63
30	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	24,30	4,19	101,82
31	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	24,30	11,08	269,30
32	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	78,78	2,86	225,31
33	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	78,78	2,86	225,31
34	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	10,30	150,25	1547,58
35	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	8,24	100,00	824,00
36	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	187,55	0,69	129,37
37	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м			0,00
38	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м			0,00
39	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	6,50	12,20	79,30
40	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	38,02	3,00	114,06
41	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	42,76	1,83	78,25
42	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	42,76	11,10	474,84
43	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	42,76	1,42	60,72
44	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м			0,00
45	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	31,00	1,63	50,53
46	Прокладка кабеля в пазухе бор.	м	23,00	0,35	8,05

Залічена інформація на основанні чл. 36а, ал. 3 от 301, вів в'язка с чл.4,п.1 от Регламент(ЕС) 2016/679



1	Използване на бетонови стени	м	21,60	1,22	26,35
2	Използване на железобетонни стени	м	21,60	9,08	195,05
3	Използване на железобетонни стени	м	1,00	234,22	234,22
4	Използване на железобетонни стени	м	21,60	21,50	464,40
5	Използване на железобетонни стени	м	3,00	12,97	53,88
6	Използване на железобетонни стени	м	2,00	10,25	39,46
7	Използване на железобетонни стени	м	2,00	4,00	8,18
8	Използване на железобетонни стени	м	1,00	6,03	6,03
9	Използване на железобетонни стени	м	1,00	17,50	17,50
10	Използване на железобетонни стени	м	1,00	646,91	646,91
11	Използване на железобетонни стени	м	1,00	24,78	24,78
12	Използване на железобетонни стени	м	1,00	175,74	175,74
13	Използване на железобетонни стени	м	2,00	482,00	363,90
14	Използване на железобетонни стени	м	16,50	3,44	51,81
15	Използване на железобетонни стени	м	2,00	2,46	14,76
16	Използване на железобетонни стени	м	2,00	1,85	7,90
17	Използване на железобетонни стени	м	2,00	1,66	9,46
18	Използване на железобетонни стени	м	2,00	2,22	14,43
<b>НАСЛОВНИ РАБОТИ</b>					
19	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	13,98	28,00	0,00
20	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	2,00	28,00	391,47
21	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	2,00	28,00	84,06
22	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	10,80	14,10	149,88
23	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	10,80	3,23	34,88
24	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	10,80	2,23	24,08
25	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	8,64	26,50	0,00
26	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	17,50	16,30	229,32
<b>РАЗВЪРТАНЕ И ВЪССТАВОВАНЕ НА НАСЛОВКА</b>					
27	Използване на железобетонни стени	м	46,96	0,29	0,00
28	Използване на железобетонни стени	м <sup>2</sup>	24,60	2,68	291,15
29	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	6,48	0,29	57,89
30	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	6,48	4,19	49,41
31	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	6,48	11,96	37,15
32	Използване на железобетонни стени	м <sup>2</sup>	24,35	3,86	71,28
33	Използване на железобетонни стени	м <sup>2</sup>	24,35	3,86	61,06
34	Използване на железобетонни стени	м <sup>2</sup>	2,78	150,35	61,80
35	Използване на железобетонни стени	м <sup>2</sup>	2,23	160,00	41,70
36	Използване на железобетонни стени	м	12,60	0,89	376,80
<b>Клас №</b>					
<b>ВЕДНО-ИЗКОПИ РАБОТИ</b>					
37	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	55,50	12,20	0,00
38	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	225,98	2,66	689,30
39	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	248,88	1,85	881,32
40	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	248,88	14,10	445,45
41	Използване на железобетонни стени	м <sup>3</sup>	248,88	1,42	2762,57
<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					
0,00					

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

к	ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ НА ТРЕХЪУГОЛНИЦИ ИЛИ ЧАСТИТЕ НА ТРИЪУГОЛНИЦИ				
1	Изменение площади земли	м	146,40	1,63	238,63
2	Изменение площади земли	м	146,40	0,33	51,24
3	Изменение площади земли	м	146,40	1,22	178,04
4	Изменение площади земли на территории	м	146,40	9,02	1321,00
5	Изменение площади земли на территории	м	1,00	251,22	251,22
6	Изменение площади земли на территории	м	146,40	29,50	3147,64
7	Изменение площади земли на территории	м	7,00	13,97	97,79
8	Изменение площади земли на территории	м	5,00	10,33	29,69
9	Изменение площади земли на территории	м	1,00	4,09	17,27
10	Изменение площади земли на территории	м	1,00	7,54	7,54
11	Изменение площади земли на территории	м	1,00	0,00	0,00
12	Изменение площади земли на территории	м	1,00	11,86	11,86
13	Изменение площади земли на территории	м	1,00	646,01	646,01
14	Изменение площади земли на территории	м	1,00	21,78	21,78
15	Изменение площади земли на территории	м	1,00	21,78	21,78
16	Изменение площади земли на территории	м	1,00	21,78	21,78
17	Изменение площади земли на территории	м	1,00	175,74	175,74
18	Изменение площади земли на территории	м	5,00	187,00	1450,00
19	Изменение площади земли на территории	м	55,00	3,44	172,70
20	Изменение площади земли на территории	м	24,00	2,40	59,04
21	Изменение площади земли на территории	м	8,00	3,83	30,64
22	Изменение площади земли на территории	м	24,00	1,60	39,84
23	Изменение площади земли на территории	м	8,00	7,22	57,76
<b>НАСНИИ РАБОТИ</b>					
24	Изменение площади земли на территории	м	146,40	18,08	26,47
25	Изменение площади земли на территории	м	81,60	28,00	0,00
26	Изменение площади земли на территории	м	17,03	28,00	476,84
27	Изменение площади земли на территории	м	81,60	2,17	383,07
28	Изменение площади земли на территории	м	35,42	11,10	393,16
29	Изменение площади земли на территории	м	25,42	3,23	114,41
30	Изменение площади земли на территории	м	35,42	2,23	78,49
31	Изменение площади земли на территории	м	58,56	25,30	1493,28
32	Изменение площади земли на территории	м	108,72	16,50	1703,88
<b>РАЗНАНИЕ И ВЪВЕГАНДИВАНЕ НА НАСТИВА</b>					
33	Изменение площади земли на территории	м	58,56	4,10	0,00
34	Изменение площади земли на территории	м	38,36	11,00	245,37
<b>Клони № 40</b>					
<b>ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТИ</b>					
1	Изменение площади земли на территории	м	28,44	42,20	310,37
2	Изменение площади земли на территории	м	101,77	2,80	306,90
3	Изменение площади земли на территории	м	121,21	1,83	221,81
4	Изменение площади земли на территории	м	121,21	11,40	1345,43
5	Изменение площади земли на территории	м	121,21	1,42	172,12
<b>ВЕГЕТОВИ РАБОТИ</b>					
6	Изменение площади земли на территории	м	71,30	1,61	110,32
7	Изменение площади земли на территории	м	71,30	0,25	24,96
8	Изменение площади земли на территории	м	71,30	1,32	86,99
9	Изменение площади земли на территории	м	71,30	9,03	247,84
10	Изменение площади земли на территории	м	1,00	251,22	251,22
11	Изменение площади земли на территории	м	71,30	21,50	1532,95

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



18	Амортизация на троллейбус №90-10	м	1,00	2,34	2,34
19	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	1,00	6,63	6,63
20	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	1,00	17,56	17,56
21	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	1,00	646,01	646,01
22	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	1,00	21,78	21,78
23	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	1,00	21,78	21,78
24	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	1,00	21,78	21,78
25	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	1,00	175,74	175,74
26	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	7,00	182,00	1274,00
27	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	0,00	1,14	207,24
28	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	2,14	2,46	24,80
29	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	2,00	1,83	26,81
30	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	2,14	1,66	24,86
31	Амортизация на автобус № 40201050-10	м	7,00	7,22	80,54
<b>НАСЫВНИ РАБОТИ</b>					
32	Насыпная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	85,41	78,00	0,00
33	Насыпная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	15,04	28,06	305,12
34	Насыпная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	83,41	7,17	0,00
35	Насыпная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	45,00	1,10	-199,50
36	Насыпная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	45,00	3,23	145,35
37	Насыпная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	45,00	2,28	160,35
38	Насыпная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	58,24	25,50	1487,67
39	Насыпная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	118,14	16,50	1949,31
40	Насыпная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	85,41	4,19	387,87
41	Насыпная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	85,41	11,00	979,51
<b>РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАСЫВНИ</b>					
42	Работы по восстановлению насыпной работы	м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
43	Работы по восстановлению насыпной работы	м <sup>3</sup>	85,41	4,19	387,87
44	Работы по восстановлению насыпной работы	м <sup>3</sup>	85,41	11,00	979,51
<b>ВОЗМОЖНО РАБОТЫ</b>					
45	Возможная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	323,29	12,20	2734,34
46	Возможная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	865,14	3,80	3483,25
47	Возможная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	107,43	1,92	1060,72
48	Возможная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	1071,43	1,10	11892,87
49	Возможная работа на троллейбусной линии	м <sup>3</sup>	1071,43	1,42	1527,13
50	Возможная работа на троллейбусной линии	м	0,00	0,00	0,00
51	Возможная работа на троллейбусной линии	м	620,25	1,62	1027,31
52	Возможная работа на троллейбусной линии	м	620,25	0,25	270,50
53	Возможная работа на троллейбусной линии	м	620,25	1,22	368,01
54	Возможная работа на троллейбусной линии	м	620,25	0,05	200,16
55	Возможная работа на троллейбусной линии	м	1,00	224,22	231,25
56	Возможная работа на троллейбусной линии	м	620,25	21,50	12550,38
57	Возможная работа на троллейбусной линии	м	9,00	13,97	125,73
58	Возможная работа на троллейбусной линии	м	2,99	10,23	30,69
59	Возможная работа на троллейбусной линии	м	3,00	4,09	12,27
60	Возможная работа на троллейбусной линии	м	1,00	7,54	7,24
61	Возможная работа на троллейбусной линии	м	2,00	6,63	13,26
62	Возможная работа на троллейбусной линии	м	1,00	17,56	17,56
63	Возможная работа на троллейбусной линии	м	1,00	646,01	646,01
64	Возможная работа на троллейбусной линии	м	1,00	21,78	21,78
65	Возможная работа на троллейбусной линии	м	1,00	21,78	21,78

Заявлена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от ЗОН, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Описание работ	Ед. изм.	Кол-во	Единица измерения	Стоимость
22	Устройство бетонной стяжки толщиной 50 мм	м <sup>2</sup>	1,00	21,78	21,78
23	Устройство бетонной стяжки толщиной 100 мм	м <sup>2</sup>	1,00	175,73	175,73
24	Устройство бетонной стяжки толщиной 150 мм	м <sup>2</sup>	1,00	182,00	182,00
25	Устройство бетонной стяжки толщиной 200 мм	м <sup>2</sup>	1,00	516,00	516,00
26	Устройство бетонной стяжки толщиной 250 мм	м <sup>2</sup>	1,00	18,50	18,50
27	Устройство бетонной стяжки толщиной 300 мм	м <sup>2</sup>	1,00	9,00	9,00
28	Устройство бетонной стяжки толщиной 350 мм	м <sup>2</sup>	1,00	5,00	5,00
29	Устройство бетонной стяжки толщиной 400 мм	м <sup>2</sup>	1,00	9,00	9,00
30	Устройство бетонной стяжки толщиной 450 мм	м <sup>2</sup>	1,00	3,00	3,00
31	Устройство бетонной стяжки толщиной 500 мм	м <sup>2</sup>	1,00	6,3023	6,3023
32	Устройство бетонной стяжки толщиной 550 мм	м <sup>2</sup>	1,00	18,68	18,68
33	Устройство бетонной стяжки толщиной 600 мм	м <sup>2</sup>	1,00	113,95	113,95
34	Устройство бетонной стяжки толщиной 650 мм	м <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
35	Устройство бетонной стяжки толщиной 700 мм	м <sup>2</sup>	1,00	104,13	104,13
36	Устройство бетонной стяжки толщиной 750 мм	м <sup>2</sup>	1,00	28,00	28,00
37	Устройство бетонной стяжки толщиной 800 мм	м <sup>2</sup>	1,00	86,63	86,63
38	Устройство бетонной стяжки толщиной 850 мм	м <sup>2</sup>	1,00	28,00	28,00
39	Устройство бетонной стяжки толщиной 900 мм	м <sup>2</sup>	1,00	186,54	186,54
40	Устройство бетонной стяжки толщиной 950 мм	м <sup>2</sup>	1,00	224,12	224,12
41	Устройство бетонной стяжки толщиной 1000 мм	м <sup>2</sup>	1,00	7,17	7,17
42	Устройство бетонной стяжки толщиной 1050 мм	м <sup>2</sup>	1,00	230,94	230,94
43	Устройство бетонной стяжки толщиной 1100 мм	м <sup>2</sup>	1,00	23,40	23,40
44	Устройство бетонной стяжки толщиной 1150 мм	м <sup>2</sup>	1,00	11,10	11,10
45	Устройство бетонной стяжки толщиной 1200 мм	м <sup>2</sup>	1,00	23,40	23,40
46	Устройство бетонной стяжки толщиной 1250 мм	м <sup>2</sup>	1,00	3,23	3,23
47	Устройство бетонной стяжки толщиной 1300 мм	м <sup>2</sup>	1,00	75,58	75,58
48	Устройство бетонной стяжки толщиной 1350 мм	м <sup>2</sup>	1,00	23,40	23,40
49	Устройство бетонной стяжки толщиной 1400 мм	м <sup>2</sup>	1,00	2,23	2,23
50	Устройство бетонной стяжки толщиной 1450 мм	м <sup>2</sup>	1,00	52,18	52,18
51	Устройство бетонной стяжки толщиной 1500 мм	м <sup>2</sup>	1,00	252,10	252,10
52	Устройство бетонной стяжки толщиной 1550 мм	м <sup>2</sup>	1,00	75,50	75,50
53	Устройство бетонной стяжки толщиной 1600 мм	м <sup>2</sup>	1,00	6128,55	6128,55
54	Устройство бетонной стяжки толщиной 1650 мм	м <sup>2</sup>	1,00	810,50	810,50
55	Устройство бетонной стяжки толщиной 1700 мм	м <sup>2</sup>	1,00	16,50	16,50
56	Устройство бетонной стяжки толщиной 1750 мм	м <sup>2</sup>	1,00	8473,25	8473,25
57	Устройство бетонной стяжки толщиной 1800 мм	м <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
58	Устройство бетонной стяжки толщиной 1850 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1325,55	1325,55
59	Устройство бетонной стяжки толщиной 1900 мм	м <sup>2</sup>	1,00	6,29	6,29
60	Устройство бетонной стяжки толщиной 1950 мм	м <sup>2</sup>	1,00	8205,89	8205,89
61	Устройство бетонной стяжки толщиной 2000 мм	м <sup>2</sup>	1,00	630,25	630,25
62	Устройство бетонной стяжки толщиной 2050 мм	м <sup>2</sup>	1,00	2,68	2,68
63	Устройство бетонной стяжки толщиной 2100 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1689,07	1689,07
64	Устройство бетонной стяжки толщиной 2150 мм	м <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
65	Устройство бетонной стяжки толщиной 2200 мм	м <sup>2</sup>	1,00	189,00	189,00
66	Устройство бетонной стяжки толщиной 2250 мм	м <sup>2</sup>	1,00	6,24	6,24
67	Устройство бетонной стяжки толщиной 2300 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1779,80	1779,80
68	Устройство бетонной стяжки толщиной 2350 мм	м <sup>2</sup>	1,00	159,08	159,08
69	Устройство бетонной стяжки толщиной 2400 мм	м <sup>2</sup>	1,00	4,19	4,19
70	Устройство бетонной стяжки толщиной 2450 мм	м <sup>2</sup>	1,00	792,25	792,25
71	Устройство бетонной стяжки толщиной 2500 мм	м <sup>2</sup>	1,00	109,08	109,08
72	Устройство бетонной стяжки толщиной 2550 мм	м <sup>2</sup>	1,00	11,00	11,00
73	Устройство бетонной стяжки толщиной 2600 мм	м <sup>2</sup>	1,00	2070,88	2070,88
74	Устройство бетонной стяжки толщиной 2650 мм	м <sup>2</sup>	1,00	501,61	501,61
75	Устройство бетонной стяжки толщиной 2700 мм	м <sup>2</sup>	1,00	3,80	3,80
76	Устройство бетонной стяжки толщиной 2750 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1720,60	1720,60
77	Устройство бетонной стяжки толщиной 2800 мм	м <sup>2</sup>	1,00	561,63	561,63
78	Устройство бетонной стяжки толщиной 2850 мм	м <sup>2</sup>	1,00	2,86	2,86
79	Устройство бетонной стяжки толщиной 2900 мм	м <sup>2</sup>	1,00	77,07	77,07
80	Устройство бетонной стяжки толщиной 2950 мм	м <sup>2</sup>	1,00	130,25	130,25
81	Устройство бетонной стяжки толщиной 3000 мм	м <sup>2</sup>	1,00	11579,37	11579,37
82	Устройство бетонной стяжки толщиной 3050 мм	м <sup>2</sup>	1,00	61,66	61,66
83	Устройство бетонной стяжки толщиной 3100 мм	м <sup>2</sup>	1,00	160,00	160,00
84	Устройство бетонной стяжки толщиной 3150 мм	м <sup>2</sup>	1,00	9865,60	9865,60
85	Устройство бетонной стяжки толщиной 3200 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1203,21	1203,21
86	Устройство бетонной стяжки толщиной 3250 мм	м <sup>2</sup>	1,00	0,99	0,99
87	Устройство бетонной стяжки толщиной 3300 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1191,18	1191,18
88	Устройство бетонной стяжки толщиной 3350 мм	м <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
89	Устройство бетонной стяжки толщиной 3400 мм	м <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
90	Устройство бетонной стяжки толщиной 3450 мм	м <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
91	Устройство бетонной стяжки толщиной 3500 мм	м <sup>2</sup>	1,00	288,36	288,36
92	Устройство бетонной стяжки толщиной 3550 мм	м <sup>2</sup>	1,00	28,50	28,50
93	Устройство бетонной стяжки толщиной 3600 мм	м <sup>2</sup>	1,00	8218,26	8218,26
94	Устройство бетонной стяжки толщиной 3650 мм	м <sup>2</sup>	1,00	288,36	288,36
95	Устройство бетонной стяжки толщиной 3700 мм	м <sup>2</sup>	1,00	4,10	4,10
96	Устройство бетонной стяжки толщиной 3750 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1208,20	1208,20
97	Устройство бетонной стяжки толщиной 3800 мм	м <sup>2</sup>	1,00	368,36	368,36
98	Устройство бетонной стяжки толщиной 3850 мм	м <sup>2</sup>	1,00	11,00	11,00
99	Устройство бетонной стяжки толщиной 3900 мм	м <sup>2</sup>	1,00	3171,96	3171,96
100	Устройство бетонной стяжки толщиной 3950 мм	м <sup>2</sup>	1,00	288,36	288,36
101	Устройство бетонной стяжки толщиной 4000 мм	м <sup>2</sup>	1,00	8,47	8,47
102	Устройство бетонной стяжки толщиной 4050 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1000,61	1000,61
103	Устройство бетонной стяжки толщиной 4100 мм	м <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
104	Устройство бетонной стяжки толщиной 4150 мм	м <sup>2</sup>	1,00	148,80	148,80
105	Устройство бетонной стяжки толщиной 4200 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1,65	1,65
106	Устройство бетонной стяжки толщиной 4250 мм	м <sup>2</sup>	1,00	242,54	242,54
107	Устройство бетонной стяжки толщиной 4300 мм	м <sup>2</sup>	1,00	148,80	148,80
108	Устройство бетонной стяжки толщиной 4350 мм	м <sup>2</sup>	1,00	0,33	0,33
109	Устройство бетонной стяжки толщиной 4400 мм	м <sup>2</sup>	1,00	321,66	321,66
110	Устройство бетонной стяжки толщиной 4450 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1,55	1,55
111	Устройство бетонной стяжки толщиной 4500 мм	м <sup>2</sup>	1,00	181,54	181,54
112	Устройство бетонной стяжки толщиной 4550 мм	м <sup>2</sup>	1,00	148,80	148,80
113	Устройство бетонной стяжки толщиной 4600 мм	м <sup>2</sup>	1,00	9,00	9,00
114	Устройство бетонной стяжки толщиной 4650 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1343,66	1343,66
115	Устройство бетонной стяжки толщиной 4700 мм	м <sup>2</sup>	1,00	231,25	231,25
116	Устройство бетонной стяжки толщиной 4750 мм	м <sup>2</sup>	1,00	231,25	231,25
117	Устройство бетонной стяжки толщиной 4800 мм	м <sup>2</sup>	1,00	148,80	148,80
118	Устройство бетонной стяжки толщиной 4850 мм	м <sup>2</sup>	1,00	24,50	24,50
119	Устройство бетонной стяжки толщиной 4900 мм	м <sup>2</sup>	1,00	2469,20	2469,20
120	Устройство бетонной стяжки толщиной 4950 мм	м <sup>2</sup>	1,00	24,60	24,60
121	Устройство бетонной стяжки толщиной 5000 мм	м <sup>2</sup>	1,00	13,67	13,67
122	Устройство бетонной стяжки толщиной 5050 мм	м <sup>2</sup>	1,00	315,38	315,38
123	Устройство бетонной стяжки толщиной 5100 мм	м <sup>2</sup>	1,00	4,00	4,00
124	Устройство бетонной стяжки толщиной 5150 мм	м <sup>2</sup>	1,00	1,00	1,00
125	Устройство бетонной стяжки толщиной 5200 мм	м <sup>2</sup>	1,00	13,90	13,90
126	Устройство бетонной стяжки толщиной 5250 мм	м <sup>2</sup>	1,00	41,50	41,50
127	Устройство бетонной стяжки толщиной 5300 мм	м <sup>2</sup>	1,00	0,27	0,27
128	Устройство бетонной стяжки толщиной 5350 мм	м <sup>2</sup>	1,00	6,63	6,63

Замечена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от 30П, във връзка с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

19	Полуприцеп ИВ-120				
20	Доставка с/х-продукции фирмен. авто	бр	3,00	17,86	52,68
21	Доставка фирменого авто фирмен. авто	бр	3,00	19,14	57,42
22	Объем работ по монтажу ф/б-16	бр	3,00	11,09	33,27
23	Доставка с/х-продукции с/х-автомобилем (с/х-автомобиль ИВ-120)	бр	1,00	21,78	31,78
24	Доставка с/х-продукции с/х-автомобилем (с/х-автомобиль ИВ-120)	бр	1,00	176,84	176,74
25	Доставка с/х-продукции с/х-автомобилем (с/х-автомобиль ИВ-120)	бр	1,00	149,06	149,06
26	Доставка с/х-продукции с/х-автомобилем (с/х-автомобиль ИВ-120)	бр	1,00	74,10	74,10
27	Доставка с/х-продукции с/х-автомобилем (с/х-автомобиль ИВ-120)	бр	1,00	646,03	646,03
28	Монтаж по проектной документации на монтаж металлокаркаса и стальной обрешетки ф. 12,0х12,0	м	2,00	182,00	1274,00
29	Монтаж на фасонный металл ф. 12,0х12,0	бр	6,00	3,14	18,84
30	Монтаж по проекту ф. 12,0х12,0	бр	22,00	2,46	78,72
31	Доставка с/х-продукции с/х-автомобилем (с/х-автомобиль ИВ-120)	бр	7,00	3,83	26,81
32	Доставка с/х-продукции с/х-автомобилем (с/х-автомобиль ИВ-120)	бр	6,00	1,02	3,90
33	Доставка с/х-продукции с/х-автомобилем (с/х-автомобиль ИВ-120)	бр	7,00	7,12	50,54
<b>НАСТЕННЫЕ РАБОТЫ</b>					
34	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	84,13	28,00	2355,64
35	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	47,60	28,00	1336,64
36	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	84,13	7,17	603,21
37	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	28,00	4,10	1148,57
38	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	39,06	3,27	126,16
39	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	59,06	2,25	87,10
40	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	44,64	28,50	1128,32
41	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	120,53	16,50	1988,75
<b>РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАСТЕННЫХ РАБОТ</b>					
42	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м	317,26	6,20	1967,14
43	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	148,80	2,68	398,78
44	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	44,64	6,24	278,55
45	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	41,64	4,10	187,04
46	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	44,64	11,00	491,64
47	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	148,60	2,88	428,65
48	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	148,60	2,86	425,57
49	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	18,25	150,28	2784,12
50	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	14,82	160,00	2371,20
51	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м	288,44	0,90	259,56
<b>Класс № 26</b>					
<b>РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАСТЕННЫХ РАБОТ</b>					
52	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	441,12	28,20	12571,92
53	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	141,12	4,10	1849,28
54	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	441,12	11,00	4853,32
55	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м2	441,12	3,47	1530,60
<b>РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАСТЕННЫХ РАБОТ</b>					
56	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м	210,60	1,60	337,95
57	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м	219,60	0,35	70,86
58	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м	219,60	1,72	377,91
59	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м	219,60	9,03	1987,08
60	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	бр	1,00	231,22	211,22
61	Работы по устройству перегородок и перегородок на перегородках и перегородках по проекту	м	219,60	21,50	4711,46

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

14	Изработка на две изградни трасета съответно с диаметър 1000 и 800 мм	м²	19,00	13,97	265,43
15	Изработка на монтаж на железобетонни фундаменти	м³	4,00	49,23	19,93
16	Изработка на монтаж на железобетонни фундаменти	м³	4,00	4,00	10,50
17	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	3,00	7,34	22,03
18	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	4,00	6,63	26,52
19	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	2,00	17,86	35,17
20	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	2,00	648,61	1292,02
21	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	3,00	21,78	85,34
22	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	1,00	21,78	43,56
23	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	2,00	21,78	43,56
24	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	1,00	21,78	21,78
25	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	1,00	125,74	175,74
26	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	13,00	182,00	2366,00
27	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	104,50	2,14	328,13
28	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	39,00	2,46	95,94
29	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	43,00	3,83	49,70
30	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	39,00	1,06	64,74
31	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	13,00	2,23	93,86
32	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	2,00	18,08	39,70
33	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	129,02	28,00	0,00
34	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	27,21	26,00	761,98
35	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	129,02	7,17	925,67
36	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	74,10	4,10	802,81
37	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	54,10	5,23	239,34
38	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	74,00	2,23	165,24
39	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	87,89	25,50	5239,92
40	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	172,88	16,50	2945,03
41	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	129,02	4,19	0,00
42	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	129,02	11,00	846,59
43	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	129,02	11,00	1419,22
44	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	0,00	0,00	0,00
45	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	0,00	0,00	0,00
46	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	314,41	78,50	3960,68
47	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	314,41	4,10	1317,38
48	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	314,41	11,00	2455,51
49	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	314,41	5,47	1081,00
50	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	157,95	1,63	937,56
51	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	157,95	0,24	95,38
52	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	157,95	1,22	192,70
53	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	157,95	9,03	1426,28
54	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	1,00	211,32	211,32
55	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	157,95	21,50	2365,96
56	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	1,00	13,97	237,40
57	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	5,00	60,23	24,15
58	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	5,00	4,00	20,48
59	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	3,00	7,34	21,03
60	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	2,00	6,63	19,89
61	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	2,00	17,86	35,17
62	Изработка на монтаж на фундаменти	м³	2,00	648,61	1292,02

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

18	Общ. работни дни				
19	Общ. работни дни	бр	2,00	21,78	65,34
20	Общ. работни дни	бр	1,00	21,78	21,78
21	Общ. работни дни	бр	2,00	21,78	43,56
22	Общ. работни дни	бр	1,00	21,78	21,78
23	Общ. работни дни	бр	1,00	175,74	175,74
24	Общ. работни дни	бр	1,00	199,06	199,06
25	Общ. работни дни	бр	1,00	349,10	349,10
26	Общ. работни дни	бр	10,00	182,00	1820,00
27	Общ. работни дни	бр	82,50	3,12	258,08
28	Общ. работни дни	бр	30,00	2,46	73,80
29	Общ. работни дни	бр	10,00	3,82	38,20
30	Общ. работни дни	бр	30,00	1,69	50,70
31	Общ. работни дни	бр	10,00	7,22	72,20
32	Общ. работни дни	бр	1,5742	18,08	28,46
33	Общ. работни дни	бр			0,00
34	Общ. работни дни	бр	92,78	28,00	2617,64
35	Общ. работни дни	бр	19,73	28,00	552,44
36	Общ. работни дни	бр	92,39	7,17	664,53
37	Общ. работни дни	бр	34,28	11,10	603,62
38	Общ. работни дни	бр	84,28	3,23	178,65
39	Общ. работни дни	бр	34,28	2,23	121,27
40	Общ. работни дни	бр	63,18	23,50	1611,69
41	Общ. работни дни	бр	127,94	16,50	2111,01
42	Общ. работни дни	бр			0,00
43	Общ. работни дни	бр	93,58	4,19	391,76
44	Общ. работни дни	бр	95,89	11,00	1057,18
45	Общ. работни дни	бр			0,00
46	Общ. работни дни	бр			0,00

**Таблица № 2**

<b>ЗЕМНО-ПОСОБИ РАБОТИ</b>					
1	Общ. работни дни	бр	312,62	12,20	4057,96
2	Общ. работни дни	бр	1390,48	3,90	5188,67
3	Общ. работни дни	бр	1825,65	1,83	2788,28
4	Общ. работни дни	бр	1523,65	11,10	16912,57
5	Общ. работни дни	бр	1523,65	1,42	2163,58
6	Общ. работни дни	бр			0,00
7	Общ. работни дни	бр	822,00	1,63	1429,51
8	Общ. работни дни	бр	877,00	0,28	306,95
9	Общ. работни дни	бр	827,00	1,22	1059,04
10	Общ. работни дни	бр	877,00	5,03	7919,31
11	Общ. работни дни	бр	1,00	231,23	231,22
12	Общ. работни дни	бр	877,00	24,55	21530,35
13	Общ. работни дни	бр	22,00	13,97	307,34
14	Общ. работни дни	бр	12,00	14,60	321,20
15	Общ. работни дни	бр	7,00	19,23	71,61
16	Общ. работни дни	бр	7,00	4,00	28,63
17	Общ. работни дни	бр	9,00	16,43	147,87
18	Общ. работни дни	бр	1,00	7,54	7,54
19	Общ. работни дни	бр	1,00	5,61	26,82
20	Общ. работни дни	бр	1,00	21,78	21,78
21	Общ. работни дни	бр	3,00	18,39	55,17
22	Общ. работни дни	бр	4,00	17,56	70,24
23	Общ. работни дни	бр	4,00	64,01	256,04

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



№	Име на работната единица	Единица	Матрица	Курс	Обем
1	Уплетавање на бетон	м <sup>3</sup>	1.00	21.78	198.92
2	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1.00	21.78	21.78
3	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1.00	21.78	21.78
4	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1.00	21.78	21.78
5	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1.00	21.78	65.34
6	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1.00	21.78	87.12
7	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1.00	21.78	21.78
8	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1.00	175.74	175.74
9	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1.00	199.06	199.06
10	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1.00	749.10	749.10
11	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1.00	183.72	183.72
12	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	45.00	187.00	6376.00
13	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	173.20	7.14	540.71
14	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	132.00	2.46	324.72
15	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	35.00	3.82	133.90
16	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	132.00	1.68	219.12
17	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	35.00	40.67	1424.45
18	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	10.00	7.22	72.20
<b>НАСТАВНИ РАБОТИ</b>					
19	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	447.27	28.00	12523.56
20	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	302.00	28.00	14056.28
21	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	101.00	7.17	724.67
22	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	172.20	11.00	1894.42
23	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	192.20	3.23	556.21
24	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	172.20	7.23	1254.07
25	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1204.36	25.50	30711.18
26	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1023.76	16.50	16892.04
27	Уплетавање на бетон со армирање	м	4864.19	6.20	11557.42
28	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>2</sup>	877.00	2.68	2350.36
29	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1304.36	6.24	7543.21
30	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1204.36	4.19	5046.27
31	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1204.36	11.00	13247.06
32	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>2</sup>	877.00	2.86	2508.27
33	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>2</sup>	877.00	2.85	2508.27
34	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>2</sup>	108.60	150.24	16317.15
35	Уплетавање на бетон со армирање	м	80.88	160.00	12940.80
36	Уплетавање на бетон со армирање	м	1694.64	0.90	1525.00
<b>УКУПНО ЗА РАБОТИ</b>					
<b>0.00</b>					
<b>РАБОТИ ВО ПОМОЩНИ РАБОТИ</b>					
1	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	480.80	12.20	5865.36
2	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	1935.20	3.90	7547.28
3	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	2221.00	1.83	4064.43
4	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	2221.00	11.10	24652.10
5	Уплетавање на бетон со армирање	м <sup>3</sup>	2221.00	1.02	2265.82
<b>УКУПНО ЗА РАБОТИ</b>					
<b>0.00</b>					

Замглена информација  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във врска с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



ЕМНО-ИЗБОРНИ РАБОТИ					
1	ОБЗОР НАС ПОВЕРЛИВА ДИО - 1 ДИО И УКРЕПЕНИЈА ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО - 1 ДИО И УКРЕПЕНИЈА ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м3	389,48	12,20	4751,66
2	ОБЗОР НАС ПОВЕРЛИВА ДИО - 1 ДИО И УКРЕПЕНИЈА ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО - 1 ДИО И УКРЕПЕНИЈА ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м3	1957,92	3,90	6075,89
3	МАШИНСКО РАВНАЊАНИЕ МАШИНСКИ ПОВЕРЛИВА ДИО - 1 ДИО И УКРЕПЕНИЈА ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО - 1 ДИО И УКРЕПЕНИЈА ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м3	1786,60	1,62	3269,48
4	РАВНАЊАНИЕ МАШИНСКО РАВНАЊАНИЕ МАШИНСКИ ПОВЕРЛИВА ДИО - 1 ДИО И УКРЕПЕНИЈА ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО - 1 ДИО И УКРЕПЕНИЈА ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м3	1786,60	11,40	19831,26
5	РАВНАЊАНИЕ МАШИНСКО РАВНАЊАНИЕ МАШИНСКИ ПОВЕРЛИВА ДИО - 1 ДИО И УКРЕПЕНИЈА ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО - 1 ДИО И УКРЕПЕНИЈА ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м3	1786,60	1,42	2540,07
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	1052,32	1,63	1718,28
7	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	1052,32	0,38	268,31
8	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	1052,32	1,22	4283,83
9	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	1052,32	9,05	2302,45
10	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	1,00	231,22	231,22
11	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	1052,32	24,55	27834,46
12	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	22,00	13,97	307,34
13	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	44,00	14,60	642,49
14	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	4,00	10,22	40,92
15	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	4,00	4,60	16,36
16	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	4,00	16,42	16,43
17	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	13,00	16,42	213,59
18	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	1,00	12,72	12,72
19	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	1,00	12,72	12,72
20	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	4,00	6,63	26,52
21	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	4,00	21,78	87,12
22	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	9,00	18,39	165,31
23	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	4,00	12,56	76,24
24	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	4,00	69,61	2584,04
25	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	1,00	21,78	21,78
26	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	13,00	21,78	283,14
27	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	4,00	21,78	87,12
28	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	9,00	21,78	196,02
29	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	4,00	21,78	87,12
30	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	30,00	182,00	5469,00
31	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	137,80	2,14	431,44
32	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	90,00	2,46	221,49
33	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	80,00	3,82	114,90
34	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	90,00	1,66	149,49
35	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	30,00	19,67	350,10
36	ПРОВЕЊАНИЕ ИЛИ ПРОВЕЊАНИЕ НА ТРИБУНИТЕ ВОДОВИДИ	м	1052,32	18,08	190,26
НАСТИЛНИ РАБОТИ					
37	НАСТИЛ НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м2	359,50	26,00	15060,00
38	НАСТИЛ НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м2	115,78	28,00	3241,84
39	НАСТИЛ НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м2	569,50	2,17	4015,67
40	НАСТИЛ НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м2	79,20	11,10	879,12
41	НАСТИЛ НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м2	79,20	3,33	263,82
42	НАСТИЛ НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м2	79,20	3,25	256,62
43	НАСТИЛ НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м2	339,70	26,50	8602,35
44	НАСТИЛ НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО НА ПОВЕРЛИВА ДИО ИЛИ ПОВЕРЛИВА ДИО	м2	1207,23	16,60	19919,13
РАЗВАЈАНИЕ И ВИЖИТАКОВИ НА НАСТИЛКА					
45	РАЗВАЈАНИЕ И ВИЖИТАКОВИ НА НАСТИЛКА	м	895,40	6,28	5539,08
46	РАЗВАЈАНИЕ И ВИЖИТАКОВИ НА НАСТИЛКА	м2	1052,32	2,68	2820,72

Замечена информација  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

77	МАХИШИВАНЕ И РАЗБИРВАНЕ ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК, ОБЪЕМ НА ТРОНСИЗОСМЕННА НАСТИЛКА Д 15 CM	м2	539,70	6,24	2119,33
78	ПЛОТОВАРВАНЕ, РАЗКОПАНИ ЕЖЕДНЕВНОЩА ПРАВИЛНОСТ СЪС СЪБИЧУЛ КОРФИЦИЕНТ НА РАЗУХВАНИЕ	м3	329,70	3,49	
79	ПОВЕЩАВАНЕ НА МАСИ НА ДЪМА, КЪТО КОРФИЦИЕНТ НА РАЗУХВАНИЕ	м2	539,70	11,06	1433,34
80	РАЗКОПАНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	421,62	2,86	3726,70
81	РАЗКОПАНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	421,62	2,86	1165,83
82	РАЗКОПАНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	421,62	2,86	1265,83
83	РАЗКОПАНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	51,01	150,25	7673,21
84	РАЗКОПАНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	49,86	169,09	8537,69
85	РАЗКОПАНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	813,24	0,99	813,81
БЕЗОВ. АУ. 4					0,00
<b>МЕДИО И КОНИИ РАБОТИ</b>					0,00
1	РАЗКОПАНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	70,82	12,29	864,90
2	РАЗКОПАНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	283,26	3,90	1104,71
3	ПЛОТОВАРВАНЕ, РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСКОСТ СЪБИЧУЛ КОРФИЦИЕНТ НА РАЗУХВАНИЕ	м3	376,98	1,85	565,23
4	ПОВЕЩАВАНЕ НА МАСИ НА ДЪМА, КЪТО КОРФИЦИЕНТ НА РАЗУХВАНИЕ	м2	376,98	11,16	3064,49
5	РАЗКОПАНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	276,08	1,42	392,05
<b>ВОДНОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					0,00
6	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	162,40	1,63	264,71
7	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	162,40	1,35	56,84
8	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	162,40	1,22	198,12
9	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	162,40	9,03	1466,47
10	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	1,06	31,22	231,22
11	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	162,40	24,23	3966,92
12	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	2,09	13,97	27,94
13	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	2,09	16,23	20,16
14	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	2,09	4,99	8,18
15	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	1,06	21,78	21,78
16	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	1,06	175,74	175,74
17	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	7,06	182,09	1274,00
18	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	78,00	3,14	244,92
19	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	30,00	2,46	73,80
20	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	2,00	3,83	26,81
21	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	30,00	1,06	49,59
22	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	7,00	10,67	59,69
23	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м	1,62,40	18,98	39,26
<b>НАСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					0,00
24	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	107,84	28,00	3019,52
25	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	22,34	28,00	625,52
26	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	107,84	2,12	573,21
27	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	89,18	7,010	949,96
28	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	89,18	3,23	288,05
29	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	89,18	2,23	198,87
30	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	48,72	25,50	1242,36
31	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	100,28	16,70	1704,12
32	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м			0,00
33	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	341,04	6,70	2114,45
34	ПОСТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК И ПЪТНИ ПЛОЩЕТОК	м2	162,40	2,68	435,23

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)  
2016/679

14	ОБЪЕМНО-ВИСНОТНО РАЗКЪРВАНЕ, ПЪКЪТНО РАСПЪКЪТ, КЪРЪКА СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м3	78,00	8,24	186,77
15	НАСОБАВАНЕ РАЗКЪРВАНЕ СКАЛНИ ПОВЪХА НА ПЪКЪТНО РАСПЪКЪТ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м3	78,00	4,19	326,83
16	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	78,00	11,00	858,00
17	НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ	м2	155,02	2,86	443,36
18	НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ	м2	155,02	2,86	443,36
19	ДЪЛЪЖИ НАПРАВКА НА АСФАЛТОВА НАС ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ, ПЪКЪТ	м2	18,97	156,25	2960,49
20	ДЪЛЪЖИ НАПРАВКА НА АСФАЛТОВА НАС ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ, ПЪКЪТ	м2	18,97	100,00	2555,20
21	ОСНОВАНЕ НА ФУНДАМЕНТА НА АСФАЛТ С ВИТЪЖ	м	320,00	0,49	296,94
<b>ШАХТА РЕЗУЛТАТ</b>					
22	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	1,00	240,51	240,51
23	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	1,00	220,69	220,69
24	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	2,00	220,69	441,38
25	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	2,00	175,54	351,08
26	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	1,00	5,57	5,57
27	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	1,00	7,90	7,90
28	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	1,00	174,88	174,88
29	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	1,00	41,36	41,36
30	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	30,00	25,50	767,70
31	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	3,00	176,19	528,57
32	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	3,00	57,88	173,64
33	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	7,00	11,05	76,10
34	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	1,00	176,30	176,30
35	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	1,00	31,88	31,88
36	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	117,00	2,68	314,56
37	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	2,00	44,14	88,28
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	2,00	1,06	2,12
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	18,00	152,00	2736,00
<b>Общ общо № III</b>					
<b>ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ</b>					
40	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м3	392,19	28,66	1117,12
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	392,19	4,19	1643,28
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	392,19	11,00	4314,09
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАШИ НА ЗЕМЪЛЪТ С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ	м3	392,19	3,47	1360,90
<b>ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ</b>					
44	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	216,00	1,63	352,08
45	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	216,00	0,15	75,60
46	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	216,00	1,27	364,32
47	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	216,00	0,03	195,36
48	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	1,00	231,22	231,22
49	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	216,00	24,55	5289,30
50	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	12,00	10,97	167,64
51	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	2,00	10,23	30,46
52	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	2,00	4,09	8,18
53	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	2,00	7,34	14,68
54	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	2,00	0,63	13,26
55	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	1,00	12,64	12,64
56	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	1,00	17,56	17,56
57	ВЕЩНО-ПЪКЪТНИ РАБОТИ С ВИТЪЖ ДО 1,20 м И ДЪЛЖИ НАПРАВКА НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ НА ПЪКЪТНО РАЗКЪРВАНЕ СЪС ТРИ ФУНДАМЕНТА НА ПЪКЪТ ДЪЛЖИ	м	1,00	616,01	616,01

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

48

17	10 - Агробонификация				
18	10 - Агробонификация	бр	2,00	21,78	43,56
19	10 - Агробонификация	бр	1,00	21,78	21,78
20	10 - Агробонификация	бр	1,00	21,78	21,78
21	10 - Агробонификация	бр	1,00	21,78	21,78
22	10 - Агробонификация	бр	1,00	189,06	189,06
23	10 - Агробонификация	бр	1,00	189,10	189,10
24	10 - Агробонификация	бр	8,00	182,00	1456,00
25	10 - Агробонификация	с	100,00	2,14	1001,66
26	10 - Агробонификация	бр	126,00	2,46	209,96
27	10 - Агробонификация	бр	8,00	3,83	10,64
28	10 - Агробонификация	бр	126,00	1,06	209,16
29	10 - Агробонификация	бр	8,00	7,37	57,76
30	10 - Агробонификация	100 м	2,1545	18,08	38,95
<b>НАС ПИШ РАБОТИ</b>					
31	10 - Агробонификация	м3			0,99
32	10 - Агробонификация	м3	119,99	28,00	3222,32
33	10 - Агробонификация	м3	23,79	28,00	666,12
34	10 - Агробонификация	м3	101,87	7,17	724,67
35	10 - Агробонификация	м3	79,12	11,10	434,23
36	10 - Агробонификация	м3	87,26	3,23	282,17
37	10 - Агробонификация	м3	87,26	3,23	282,17
38	10 - Агробонификация	м3	64,635	25,50	194,81
39	10 - Агробонификация	м3	24,082	16,50	1648,19
<b>РАВА ДИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА</b>					
40	10 - Агробонификация	м3			0,00
41	10 - Агробонификация	м3	64,635	4,19	270,82
42	10 - Агробонификация	м3	64,635	11,00	710,00
<b>ИНАЧА РЕГУЛАТОР</b>					
43	10 - Агробонификация	бр	1,00	240,51	240,51
44	10 - Агробонификация	бр	1,00	220,69	220,69
45	10 - Агробонификация	бр	2,00	230,00	461,38
46	10 - Агробонификация	бр	2,00	175,31	350,68
47	10 - Агробонификация	бр	1,00	2,57	3,57
48	10 - Агробонификация	бр	1,00	7,90	7,90
49	10 - Агробонификация	бр	1,00	374,88	374,88
50	10 - Агробонификация	бр	1,00	31,56	31,56
51	10 - Агробонификация	м2	20,00	25,39	767,70
52	10 - Агробонификация	м3	3,00	176,19	528,57
53	10 - Агробонификация	м3	3,00	37,88	113,64
54	10 - Агробонификация	м2	2,00	13,45	26,90
55	10 - Агробонификация	м3	0,90	178,50	178,50
56	10 - Агробонификация	м3	1,00	37,88	37,88
57	10 - Агробонификация	кг	317,00	2,64	836,88
58	10 - Агробонификация	м	3,00	44,14	88,28
59	10 - Агробонификация	бр	2,00	1,06	2,12
60	10 - Агробонификация	бр	38,00	182,00	6916,00
<b>НАБИВ</b>					
<b>ЗЕМНО-И КОПИ РАБОТИ</b>					
61	10 - Агробонификация	м3	65,38	12,20	797,04

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

1	ПОКРИТИЕ ПИЩАНИЦАМИ - 1 ТОНА КУКРУЩИНИ ЗАДНИ ПРИМОНТАЖ НА ПИЩАНИЦАТА СЪС СЪВМЕЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪВМЕЖА-МАШИНИРУЮЩА	м3	261.51	3.90	1019.80
2	РАЗБИРАНЕ И РАБОТА НА МАСИ НА ТРАНСПОРТНА КАРГА - 1 КИЛОГРАМ НА РАЗБИРАНЕ	м3	363.21	1.83	664.67
3	ПРЕПОРЪКА НА МАСИ НА ДЪЛГИ СЪС СЪВМЕЖИТЕЛНИ РАБОТА НА	м3	363.21	11.10	4011.83
4	РАБОТА НА Е. ВЪЗДУХОВИТЕ ТАЛИВАНИ ВЪЗДУХОВИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПОРЪКАТОРИИ	м3	363.21	1.42	515.76
<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					
5	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДЪЛЖИНА 20 МЕТРА ДО ДЪЛЖИНА 100 МЕТРА	м	213.65	1.63	348.25
6	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	213.65	0.33	71.78
7	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	213.65	1.23	360.63
8	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	213.65	4.00	1929.26
9	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	213.65	231.23	251.73
10	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	213.65	40.30	8610.10
11	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	0.00	120.00	1080.00
12	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	3.00	68.85	208.55
13	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	2.00	59.97	119.94
14	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	1.00	26.89	36.50
15	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	1.00	29.05	39.68
16	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	1.00	27.26	37.26
17	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	2.00	48.93	197.86
18	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	2.00	28.78	57.56
19	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА ТРЪБИ	м	0.00	28.78	80.33
<b>НАСНИНИ РАБОТИ</b>					
20	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА НАСНИНИ	м3	119.64	28.00	3349.92
21	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА НАСНИНИ	м3	21.37	28.00	598.76
22	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА НАСНИНИ	м3	119.64	7.17	857.83
23	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА НАСНИНИ	м3	85.46	25.50	2179.00
24	ПОСТАВКА И ПОСТАВКА НА НАСНИНИ	м3	877.14	16.50	14472.81
<b>РАЗУБИРАНЕ И ВЪЗДУХОВОДЯВАНЕ НА НАСТИЖКА</b>					
25	РАЗУБИРАНЕ И ВЪЗДУХОВОДЯВАНЕ НА НАСТИЖКА	м	448.67	6.20	2781.73
26	РАЗУБИРАНЕ И ВЪЗДУХОВОДЯВАНЕ НА НАСТИЖКА	м3	63.90	6.24	708.74
27	РАЗУБИРАНЕ И ВЪЗДУХОВОДЯВАНЕ НА НАСТИЖКА	м3	63.90	4.10	767.34
28	РАЗУБИРАНЕ И ВЪЗДУХОВОДЯВАНЕ НА НАСТИЖКА	м3	63.90	11.00	702.90
29	РАЗУБИРАНЕ И ВЪЗДУХОВОДЯВАНЕ НА НАСТИЖКА	м3	203.94	2.86	583.27
30	РАЗУБИРАНЕ И ВЪЗДУХОВОДЯВАНЕ НА НАСТИЖКА	м3	203.94	2.86	583.27
31	РАЗУБИРАНЕ И ВЪЗДУХОВОДЯВАНЕ НА НАСТИЖКА	м3	25.64	150.23	3952.41
32	РАЗУБИРАНЕ И ВЪЗДУХОВОДЯВАНЕ НА НАСТИЖКА	м3	20.51	160.00	3281.60
33	РАЗУБИРАНЕ И ВЪЗДУХОВОДЯВАНЕ НА НАСТИЖКА	м3	407.88	0.60	407.80
<b>ОБЩА СУМА БЕЗ ВКЛОЧЕНИ ДДС</b>					<b>2218068.94</b>
<b>ДДС 20%</b>					<b>443613.79</b>
<b>ОБЩА СУМА С ВКЛОЧЕНИ ДДС</b>					<b>2661682.73</b>

23.08.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЪЗД "НИВЕЛ СТРОЙ - ХИДРО"

ГЕНЕРАЛ

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679