

## ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ ..... / ..... г.

Днес, 14.02.2020 г., в гр.Смядово между:

**1. Община Смядово**, със седалище и адрес на управление: гр.Смядово, пл. „Княз Борис I” №2, код по Регистър БУЛСТАТ 000931657, номер по ЗДДС BG 000931657, представлявана от Иванка Николова, в качеството на кмет на община Смядово и Радко Чернаков – Главен Счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

**и**

**2. ДЗЗД „НИВЕЛ СТРОЙ – ХИДРО” гр. Шумен**, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №66, офис №5, код по Регистър БУЛСТАТ 177415138, представлявано от Генчо Генчев- управител, от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на Решение №51/27.01.2020г. на кмета на община Смядово за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово” по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително–монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“;

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително–монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“,

открита с Решение № 493/05.08.2019г. на кмета на община Смядово, и на основание чл.183 във връзка с чл.112 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА. ГАРАНЦИЯ**

**Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни строително-монтажните работи на обект: „*Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово*“, който се осъществява по проект с № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. сключен между община Смядово и ДФЗ-РА, в съответствие с приетите

техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

**Чл.2.** (1) Стойността на настоящия договор възлиза на обща сума в размер на **2 352 892,83 лв.** (два милиона триста петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и два лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС или с ДДС **2 823 471,40 лв.** (два милиона осемстотин двадесет и три хиляди четиристотин седемдесет и един лева и четиридесет стотинки), съгласно приложената остойностена количествена сметка, както следва:

1. за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“ – цена в размер на **2 271 987,83 лв.** (два милиона двеста седемдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС;

2. за непредвидени разходи цена в размер на **80 905,00 лв.** (осемдесет хиляди деветстотин и пет лева) без ДДС.

(2) Допустими са замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл.2, ал.1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР. Към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Цените за изпълнение на видовете СМР не могат да се променят за целия срок на договора и не могат да надвишават ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще одобри само непредвидени разходи, които са възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите могат да водят до увеличаване на количествата, заложили предварително в КС към проекта и/или до нови СМР, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. Ако непредвидени разходи не отговарят на тези условия, същите няма да бъдат одобрени.

(5) Посочените в ал.1 непредвидени разходи ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

(6) За извършването на работите по ал.4 се съставят констативни протоколи, в които се посочва вида, обема, единичните цени и обща стойност на непредвидените количества и/или видове работи и се обосновава и доказва необходимостта от тяхното извършване.

**Чл.3.**(1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди сключването на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 3 (три) % от цената на договора без ДДС, а именно **70 586,78 лв.** (седемдесет хиляди петстотин осемдесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки) лева.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или под формата на банкова гаранция, издадена в полза

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът ѝ, като тя следва да бъде безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на изпълнение на СМР по договора, плюс 30 (тридесет) дни.

(4) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, срока на изпълнение на СМР по договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в ал.1, като внесе задържаната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в ал.1.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора съгласно ал.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в пълен размер при качествено, точно и съобразено с техническата спецификация и клаузите на този договор, изпълнение на дейностите по чл.1. При некачествено, неточно или несъобразено с техническата спецификация и/или клаузите на настоящия договор

изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по гаранцията за изпълнение.

(11) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията съгласно ал.13, освобождаването ѝ се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез изпращане на уведомително писмо до банката-издател, чрез което се предава оригинала на документа за учредяването ѝ, или чрез превеждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съответната сума, когато гаранцията е парична сума, или чрез уведомление до застрахователната компания, когато гаранцията е застраховка.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което сумата по гаранцията за изпълнение по ал.1 е престояла законосъобразно при него.

(13) След подписване на Акт обр.15 за изпълнението на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 30 дни освобождава гаранцията, ако не са налице основания за задържането ѝ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(14) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл.4. (1).** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната схема:

А) Авансово плащане - 20 % от стойността на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от началото на строежа по смисъла на ЗУТ, получаване на авансово плащане по Договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Смядово и ДФЗ-РА, представяне на фактура за авансовото плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция, която обезпечава авансово преведените средства в размера на тези средства с ДДС.

Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът на валидност на гаранцията за авансово предоставените средства следва да е не по-малко от 90 календарни дни, като при необходимост и след изрично уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да удължи срока на валидност на същата до връщане или усвояване на пълния размер на авансово предоставените средства.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поэтапно до три дни след връщане или усвояване на съответната част от аванса – подписване на съответните актове и протоколи по време на строителството, с които се удостоверява изпълнение на СМР от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Б) Междинни плащания – до 30 % от стойността на договора, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на плащането. Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 50 % от стойността на договора.

В) Окончателното плащане в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото и междинните плащания, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни, след представяне на следните документи:

- Протокол за установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи, съставен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя;

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване;

- Представена данъчна фактура или проформа фактура за размера на окончателното плащане, съгласно указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

(3) За всяко плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в съответствие със Закона за счетоводството. Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка **Заличено на основание**  
IBAN  
BIC: **чл. 62, ал. 2 от ЗКИ**

(4) При промяна на данните посочени в ал.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 дни от промяната.

(5) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на искане за това по посочена в искането банкова сметка.

(6) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в срока по ал.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

(7) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.5** Промяна на първоначалните единични цени за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация, не се допуска.

**Чл.6.(1).** Посочените в КСС количества на видове СМР не са окончателни и се доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

(2) Извършените СМР се приемат с подписването на съответния Акт образец, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и условията на този договор. Всеки протокол се придружава от необходимите документи за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Приемането и предаването на изработеното ще се извършва от допълнително определени и упълномощени от двете страни по договора лица.

(4) Преди да предаде окончателно изпълнената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитвания, съгласно изискванията на нормативната уредба, приложими към дейностите по предмета на договора.

(5) Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, когато се налага изготвянето на такава, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **II. СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл.7. (1).** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни СМР на обекта в срок от **240** /двеста и четиридесет/ календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(2) Периодът от подписване на настоящия договор до началото на строителството се счита за подготвителен период за организиране на строителния процес и не е част от срока за изпълнение, посочен в ал.1.

(3) В срока по ал.1 не се включва времето необходимо за приемане на изпълнените строително-монтажни работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Срокът по ал.1 спира да тече в следните случаи:

1. при спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган;

2. в хипотеза на отказан на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта от оправомощени лица и институции по причини, които не се дължат на негово действие или бездействие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. след изтичане на законоустановените срокове за издаване на съответните удостоверения и/или разрешения от компетентните органи – до момента на тяхното издаване /когато е приложимо/;

4. при временно спиране на строителството на обекта от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поради настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, непозволяващи изпълнение на възложените СМР;

5. по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При спиране на срока на изпълнение на договора на някое от основанията, посочени в ал.4, страните по договора съставят констативен протокол, в който се отразяват следните обстоятелства: причината за спирането; периода, за който срокът спира да тече; каква част от срока за изпълнението не е изтекла към момента на спирането. В случаите по ал.4, т.4 към протокола по предходното изречение се прилага и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ официална справка от НИМХ към БАН, удостоверяваща наличието на посочените обстоятелства на неблагоприятни метеорологични условия.

(6) След отпадане на причината за спиране на срока, страните по договора подписват нов констативен протокол, в който се посочва продължителността на

спирането. Въз основа на частта от срока за изпълнение, която не е изтекла към момента на спирането се определя кога изтича срока по ал.1, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя актуализиран Линеен календарен график за оставащата част от срока за изпълнение на строежа.

### **III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ**

#### **A. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да осигури необходимите средства за финансиране на обекта съгласно указания в договора начин на плащане.

2. Да осигури периодичен инвеститорски контрол, авторски надзор и строителен надзор при извършване на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация.

3. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол, като го уведоми за готовността за съставяне на Акт обр.2 за обекта.

4. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще извършват инвеститорски контрол, авторски надзор и строителен надзор.

5. Да участва със свой представител при приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.

6. По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация да осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в КСС;

- съответствие с представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приетия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линеен график.

7. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

8. Да осигури за своя сметка при необходимост изработването на допълнителни чертежи и детайли, необходими за конкретизиране на СМР.

9. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качествено изпълнение на предмета на договора;

10. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора;

11. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа, по реда и при условията на настоящия договор;

**Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническата спецификация на поръчката;

2. да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение;

3. да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор;

4. да освободи или да задържи гаранцията за изпълнение, при условията на настоящия договор;

5. да освободи или да задържи гаранцията за авансово предоставените средства, при условията на настоящия договор;

6. да определи лице за контакти по договора и по своя преценка да го заменя.

**Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат, на които възникнат:

1.Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта.

2.Загуба или нанесена вреда, на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## **Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на обществени поръчки и опазването на околната среда;

2. Да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение съгласно приложимото законодателство;

3. Да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители/~~съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му: .....~~; ~~вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва: .....~~; ~~дълг в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези работи: .....% (словом: ..... процента).~~

3.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

3.2. Разплащанията по т.3.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

3.3. Към искането по т.3.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.3.1, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от дейностите по договора, при съответно спазване на разпоредбите на Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на съответните документи.

4.ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

5.Не е нарушение на забраната по т.4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава



доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

7. След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

8. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

8.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

8.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

9. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.8, в срок до три дни от неговото сключване.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие във връзка с изпълнение на дейностите, предмет на договора.

11. Да изпълни съответните СМР в договорения срок като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрения проект и в съответствие с:

- Офертата с приложенията към нея.
- Действащата нормативна уредба в Република България.
- Условията и изискванията на проведената обществена поръчка.
- Общите условия за извършване на СМР.
- Заповедите и методическите указания, внесени в заповедната книга.

12. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС, както и на техническите за изпълнение на СМР.

13. Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения.

14. Да предостави на инвеститорския контрол и строителния надзор възможност за извършване на контрол по изпълнение на работите на обекта.

15. Да участва в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003г на МРРБ.

16. Да осигури за своя сметка от съответните инстанции, всички необходими разрешителни или други документи, свързани с осъществяването или спирането на строително-монтажната дейност, както и заповедната книга на обекта.

17. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от инвеститорския контрол и други държавни органи.

18. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави Констативен акт за завършване на обекта.

19. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му.

20. Да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ексекүтивна документация за обекта.

21. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

22. Да допуска представители на ДФЗ-РА, управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз за осъществяване на контрол за изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г., сключен между община Смядово и ДФЗ-РА, и изискванията на приложимите нормативни актове, включително да осигурява достъп до обекта, свързан с извършената инвестиция, да предоставя необходимите документи, данни и информация и указва всякакво друго съдействие за извършване на контрол във връзка с изпълнението на настоящия договор.

23. Да допуска за контрол за изпълнение на изискванията на условията за изпълнение, условията по Договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г., както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, който може да бъде извършван от представители на ДФЗ-РА, МЗХГ, Сметна палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите и Изпълнителната агенция Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове и др.

24. Да спазва задълженията свързани с управлението на отпадъците на обекта, както следва:

- Да извърши класификация на строителните отпадъци образувани от обекта в съответствие с изискванията за класификация на отпадъците, регламентирани в Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците;

- Да спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране и оползотворяване, регламентирани в Наредбата за управление на СО;

- Да извършва рециклиране и подготовка за повторна употреба на СО на площадката (в този случай лицето е задължено да притежава и документ за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на чл. 35 от ЗУО ) или предава рециклируемите отпадъци на лица притежаващи разрешение за подготовка за оползотворяване и рециклиране;

- Да транспортира строителните отпадъци от обекта /в този случай лицето е задължено да притежава регистрационен документ за тази дейност/ или ги предава на лица с който има сключен договор, извършващи транспортиране на отпадъци, които притежават регистрационен документ за тази дейност;

- Да спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на опасните отпадъци и предаване на опасните отпадъци за обезвреждане, само на фирми притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци;

- Попълва транспортен дневник на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата за управление на СО;

- Изпълнява плана за управление на СО за съответния строеж;

- Спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО.

**Чл.12.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на знание и/или непознаване на обекта, включен в предмета на договора, поради която причина да иска допълнения или изменения на същия.

**Чл.13.(1).** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазване на приложимите законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал.(1).

**Чл.14.(1).** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне повреди или нарушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

#### **IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл. 15. (1).** Гаранционните срокове са съгласно Наредба №2/31.07.2003г. и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – **10 /десет/ години;**

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – **5 /пет/ години;**

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – **8 /осем/ години;**

- за автомагистралите - **5 /пет/ години,** републиканските пътища от I, II, III клас – **3 /години/,** при основни ремонти и рехабилитация – **2 /две/ години;** за останалите пътища и улиците – **2 /две/ години,** а при основни ремонти – **1 /една/ година.**

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – **8 /осем/ години.**

(2). Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранен/тространен протокол за установяване на изпълнените СМР и годността за ползване на строежа.

(3). При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в **5 /пет/ дневен срок** от установяването им.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционния срок, като започне работа не по-късно от **3 /три/ дни** след получаване на известието.

(5). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл.24.

## **V. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ**

**Чл.16.**Извършените СМР за обекта се приемат с окончателен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

**Чл.17.** За отделните видове работи подлежащи на закриване /скрити строителни работи/ се съставят актове за междинно приемане и/или изпитания, съгласно нормативните документи.

## **VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 18 (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и след изтичане на договорения срок;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните.

(3) Когато след започване изпълнението на дейностите по настоящия договор, са настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, договорът се прекратява със 7-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпратено веднага след настъпване на обстоятелствата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички изпълнени дейности и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при следните условия:

- ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на договора или не отстранява установени неточности или несъответствия констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или инвеститорския контрол и отразени в протокол;

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. За настъпването на тези обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т.3 ЗОП.

**Чл. 19.** При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени видове работи.

**Чл. 20.** Прекратяването на договора не освобождава страните от отговорност и задължението за изплащане на неустойки, когато такива се дължат.

**Чл. 21.** Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

- Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите свързани с обезопасяване на строителната площадка;

- Предаде цялата строителна документация, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

- Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването.

## **VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ**

**Чл.22. (1).** В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.18, ал.1, ал.2 и ал.3, страните не си дължат неустойки. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всички извършени СМР до датата на прекратяване на договора.

**(2).** В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.18, ал.4, предложение първо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора в размер на 2 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

**(3)** При прекратяване на договора по реда на чл.18, ал.4, предложение второ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

**Чл.23.** Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и /или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.24** При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

**Чл.25.** Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, залегнали като задължения по чл.11 и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.26.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация.

**Чл.27.** Неустойките и санкциите по настоящия договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да се събират от дължимите плащания или от внесената гаранция за изпълнение.

## **VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл.28. (1)** По смисъла на този договор "непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

**(2)** Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непредвидено обстоятелство, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвиденото обстоятелство.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непредвиденото обстоятелство.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непредвидено обстоятелство, издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието му с други релевантни документи и доказателства.

(6) Когато непредвидените обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непредвидените обстоятелства.

(7) След отпадане на непредвидените обстоятелства, страната, която е дала известието, в 5 (пет) дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в срок не е по-кратък от пет (5) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непредвидени обстоятелства.

## **IX. НОСЕНЕ НА РИСКА**

**Чл. 29. (1)** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

**(2).** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

## **X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.30.** Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван от страните, освен в случаите предвидени в ЗОП.

**Чл.31. (1)** Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод

изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на нормативни актове и разпоредби.

**Чл. 32. (1)** Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и да са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №66, офис №5

(2). При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

(3). За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

**Чл.33.** Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред, съгласно действащото законодателство на Република България.

Неразделна част от този договор са техническо и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра– два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**КМЕТ:**.....

/ Иванка Николова/

*Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ДЗЗД „НИВЕЛ СТРОЙ – ХИДРО“**  
/Генчо Генчев – управител/

*Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

**Главен счетоводител:**  
/Радко Чернаков/

*Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

*Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

ДО  
ОБЩИНА СМЯДОВО  
гр. Смядово

УЧАСТНИК: ДЗЗД «НИВЕЛ СТРОЙ – ХИДРО»

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово" по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“;

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие в процедурата декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката по Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържахме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от нас гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:

- за всички видове новонизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 /десет/ години

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3- 5 /пет/години;

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години;

- за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти – 1 /една/ година;

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 8 /осем/ години.

!!! Забележка: Изброяването не е изчерпателно. Участниците следва да добавят необходимия им брой редове, или да изтрият излишните според видовете СМР, които следва да бъдат изпълнени на подобекта!

!!! Гаранционните срокове се посочват само в цяло число.

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранен/тространен протокол за установяване на изпълнените СМР и годността за ползване на строежа.

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката 240 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, представяме изготвената от нас **Организация за изпълнение на поръчката:**

### **ПРИЛОЖЕНИЕ**

*Участникът следва минимум да посочи предвидената организация на изпълнението на поръчката съгласно Техническата спецификация и изготвения проект, а именно:*

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал.  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

- представяне на отделните етапи за изпълнение на поръчката.  
 - представяне на предвидената организация на работата на ключовия екип.  
 Посочване как се разпределят отговорностите и дейностите между тях. Посочване на начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за изпълнение на възложеното строителство./

**Приложение: Линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности** с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения Линеен календарен график участникът трябва да включи всички СМР.


Графикът следва да показва сроковете на необходимите дейности и работи и да е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната програма на Участника. Графикът трябва да представя подробно строителната програма и да прецизира съответните дейности по дати, разположение на човеики и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност.


**Забележка:**

1. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и Линеиния график, и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в предложената организация на изпълнение и Линеиния график, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. При изчисляването от календарни дни съгласно Линеиния график в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.

2. Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата документация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП.

3. Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП.

Дата	23/ 08/ 2019
Име и фамилия	ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	 Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3) от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

  
 Заличена информация  
 на основание чл. 36а, ал. 3  
 от ЗОП, във връзка с  
 чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
 2016/679

Заличена информация  
 на основание чл. 36а, ал. 3  
 от ЗОП, във връзка с  
 чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
 2016/679

Заличена информация  
 на основание чл. 36а, ал. 3  
 от ЗОП, във връзка с  
 чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
 2016/679

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

### ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

#### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ № 27/07/2/0/00285 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В СЕЛАТА РИШ И ЯНКОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. РИШ, ОБЩИНА СМЯДОВО“

Съдържание:

## КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

НА ОСНОВАНИЕ ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл.102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

*Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал.  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

*Заличена информация  
на основание чл. 36а,  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент  
2016/679*

*Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

ДО  
ОБЩИНА СМЯДОВО  
гр. Смядово

УЧАСТНИК: ДЗД «НИВЕЛ СТРОЙ – ХИДРО»

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“;

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет по Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“, ипотенно съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет при следните финансови условия:

1. Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 2 352 892,83 лв. (словам: два милиона триста петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и два лева и 83 ст.) без ДДС или 2 823 471,40 лв. (словам: два милиона осемстотин двадесет и три хиляди четиристотин седемдесет и един лева и 40 ст.) с ДДС, съгласно обстойността КС. Цената е формирана, както следва:

1. за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“ – предлагаме цена в размер на 2 271 987,83 лв. без ДДС;

2. за непредвидени разходи предлагаме цена в размер на 80 905 лв. без ДДС.

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

II. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от Документацията за участие в процедурата и остават непроменени за целия период на договора.

III. При подготовка на Ценовата си оферта, сме взели предвид следните постъпени от Възложителя условия:

В единичната цена сме включили стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени в КСС са изчислени с точност до 2-ри знак след десетичната запетая, без повече или по-малко добавена стойност.

В съответствие си на Участник в провежданата процедура, ДЗЗД «НИВЕЛ СТРОИ - ХИДРО» (наименование на Участника), е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените в количествено-стойностната си сметка цени.

При несъответствие между цифровата и изписаната в думи обща цена ще се вземе предвид изписаната в думи.

При несъответствие между цената за изпълнение на договора, декларирана в настоящето Ценово предложение и крайната стойност по КСС, както общо за обекта на изпълнение, така и за отделните части от обхвата му, с приоритет и за валидна ще се приеме стойността за изпълнение на СМР, изписана цифрово и словом в настоящия документ, като в хипотеза на несъответствие между цифров и словесен израз, важи правилото по преобладаващото изречение.

В случай че при направена от Комисията аритметична проверка на стойностите по КСС се установи, че въз основа на допуснатите от нас арithмични грешки, крайната цена за изпълнение на поръчката е по-висока от посочената обща цена, за вярна ще се приеме посочената от нас по-ниска стойност, като всички дължими сборове над общата цена и дължащи се на нас несъответствия, също са за наша сметка и Възложителят няма да дължи запитването ни.

Приложение:

3. Особностена количествена сметка на хартиен носител и на електронен носител в редактируем формат – excel.

Дата	23/08/2019
Име и фамилия	ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Подпис на ливето (и печат)	Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3
Документът се подписва от законодния представител на кандидатите или от надлежно овластено лице	от ЗОП, във връзка с чл.4,м.1 от Регламент(ЕС) 2016/679



10	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	372,38	10,50	6144,22
11	<b>РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ</b>				0,00
12	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м	271,18	6,20	1684,92
13	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	418,46	2,98	1171,31
14	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	125,52	6,24	783,44
15	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	127,57	4,16	
16	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	125,52	10,20	1290,37
17	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	418,46	2,80	1191,62
18	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	418,40	2,80	1191,62
19	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	70,80	1,80,25	247,732
20	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	13,15	1,60,00	212,40
21	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м	856,80	0,00	824,43
22	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ				0,00
23	<b>РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ</b>				0,00
24	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	78,68	12,20	359,60
25	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	114,72	0,00	1227,43
26	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	280,40	1,87	602,69
27	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	350,40	10,00	3801,56
28	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	330,40	1,47	369,17
29	<b>РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ</b>				0,00
30	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м	194,38	1,63	316,78
31	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м	194,38	0,35	58,02
32	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м	194,38	1,31	257,11
33	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м	194,38	9,03	1784,98
34	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	1,00	101,33	231,23
35	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м	194,38	31,40	4128,53
36	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	10,00	13,47	181,63
37	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	4,00	10,33	40,92
38	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	4,00	4,00	16,30
39	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	1,00	7,24	7,34
40	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	3,40	6,67	19,89
41	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	1,00	16,04	16,04
42	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	2,00	17,50	35,42
43	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	2,00	46,10	92,02
44	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	1,00	11,78	21,78
45	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	1,00	11,78	21,78
46	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	1,00	11,78	21,78
47	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	2,00	21,78	43,56
48	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	1,00	21,78	21,78
49	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	1,00	175,73	175,73
50	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	10,00	182,00	1820,00
51	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м	63,00	1,14	197,82
52	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	50,00	7,46	27,80
53	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	10,00	3,83	38,30
54	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	30,00	1,06	49,80
55	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	10,00	7,27	72,70
56	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	1,04,25	10,00	34,92
57	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	бр	2,00	21,78	43,56
58	<b>РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ</b>				0,00
59	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	115,20	28,00	3228,12
60	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	24,33	28,00	681,24
61	РАБОТА ПО ПУСКОМ РАБОТЫ ПОМОЩЬ ИЛИ ПРАМОУ РАБОТ	м3	115,20	1,17	826,60

Заявлена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от ЗОН, във връзка с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

2	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ОДНОСТАНИЦИ	м3	29,82	10,00	325,04
3	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДВАСТАНИЦИ	м3	29,82	3,23	96,32
30	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ТРИСТАНИЦИ	м3	29,82	3,23	66,50
30	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ЧЕТИРИСТАНИЦИ	м3	77,74	28,50	1982,37
3	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ПЕТАСТАНИЦИ	м3	339,48	78,90	8481,60
4	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ШЕСТСТАНИЦИ	м3	118,29	4,19	483,82
11	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА СЕПТАНИЦИ	м3	118,29	19,80	1256,66

Кодови 89.1

**В. МИНИСТЕРСТВО РАБОТИ**

1	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДВАСТАНИЦИ	м3	141,88	32,20	1721,16
2	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ТРИСТАНИЦИ	м3	569,37	3,99	2200,85
3	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ЧЕТИРИСТАНИЦИ	м3	606,46	1,33	1193,71
4	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ПЕТАСТАНИЦИ	м3	606,46	10,90	6609,76
5	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ШЕСТСТАНИЦИ	м3	606,46	1,43	861,09

**В. ПОДГОТОВНИ РАБОТИ**

1	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДВАСТАНИЦИ	м	354,70	1,67	681,43
2	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ТРИСТАНИЦИ	м	354,70	0,35	124,89
3	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ЧЕТИРИСТАНИЦИ	м	354,70	1,22	435,13
4	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ПЕТАСТАНИЦИ	м	354,70	4,03	3221,00
5	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ШЕСТСТАНИЦИ	м	1,00	231,22	231,22
6	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА СЕПТАНИЦИ	м	354,70	21,50	7649,05
7	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДЕСЕТСТАНИЦИ	м	354,70	17,97	3943,37
8	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ЕДИННАСТАНИЦИ	м	4,00	30,53	40,92
9	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДВАСТАНИЦИ	м	4,00	4,89	30,26
10	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ТРИСТАНИЦИ	м	3,00	7,34	21,02
11	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ЧЕТИРИСТАНИЦИ	м	3,00	0,62	18,49
12	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ПЕТАСТАНИЦИ	м	1,00	10,04	16,73
13	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ШЕСТСТАНИЦИ	м	1,00	0,60	6,92
14	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА СЕПТАНИЦИ	м	3,00	17,56	33,42
15	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДЕСЕТСТАНИЦИ	м	3,00	690,04	1042,02
16	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ЕДИННАСТАНИЦИ	м	2,00	1,78	65,41
17	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДВАСТАНИЦИ	м	1,00	21,78	21,78
18	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ТРИСТАНИЦИ	м	1,00	21,78	21,78
19	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ЧЕТИРИСТАНИЦИ	м	1,00	21,78	21,78
20	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ПЕТАСТАНИЦИ	м	1,00	21,78	21,78
21	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ШЕСТСТАНИЦИ	м	1,00	21,78	21,78
22	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА СЕПТАНИЦИ	м	1,00	175,74	175,74
23	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДЕСЕТСТАНИЦИ	м	17,00	182,00	3094,90
24	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ЕДИННАСТАНИЦИ	м	99,00	3,14	310,86
25	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДВАСТАНИЦИ	м	51,00	2,46	125,46
26	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ТРИСТАНИЦИ	м	17,00	2,83	65,11
27	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ЧЕТИРИСТАНИЦИ	м	51,00	1,66	84,66
28	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ПЕТАСТАНИЦИ	м	17,00	7,22	122,74
29	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ШЕСТСТАНИЦИ	м	3,3670	18,0000	64,21
30	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА СЕПТАНИЦИ	м	3,00	21,78	43,56
31	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДЕСЕТСТАНИЦИ	м	205,71	28,80	5760,36
32	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ЕДИННАСТАНИЦИ	м	43,20	28,90	1242,48
33	ПРОЧИТЕ ИЛИ НЕИЗМАСНИТЕ ДИКАРИТЕ И КОСОВИЦИТЕ НА ДВАСТАНИЦИ	м	305,71	7,17	1475,81

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



1	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	104.74	10.00	1147.67
2	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	104.74	7.25	338.51
3	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	104.74	2.25	431.57
4	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	143.05	28.50	3092.54
5	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	287.60	16.50	4250.40
6	<b>РАЗНАВИЕ В ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА</b>				0.00
7	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m	765.07	6.20	4741.43
8	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	350.30	2.00	955.05
9	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	137.01	0.20	650.67
10	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	107.01	4.10	446.87
11	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	107.01	10.90	1166.41
12	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	350.70	7.85	1020.16
13	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	350.70	2.80	1020.16
14	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	100kg	44.44	180.15	4077.11
15	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	100kg	37.50	100.00	9025.00
16	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m	749.17	6.00	241.85
17	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА				0.00
18	<b>КЛОН № 2-1</b>				0.00
19	<b>ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА</b>				0.00
20	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	143.10	12.20	1380.19
21	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	452.52	3.00	1704.83
22	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	507.45	1.60	938.63
23	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	507.45	10.90	5521.21
24	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m <sup>2</sup>	507.45	1.42	720.18
25	<b>ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА</b>				0.00
26	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m	298.70	1.63	486.88
27	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m	298.70	0.28	104.85
28	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m	298.70	1.27	364.41
29	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m	298.70	9.83	2697.26
30	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	1.00	251.25	251.25
31	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m	298.70	21.50	6422.05
32	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА				0.00
33	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	1.00	251.25	251.25
34	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	4.00	4.00	16.00
35	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	2.00	7.14	14.28
36	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	2.00	8.57	17.14
37	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	2.00	16.00	32.00
38	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	2.00	17.76	35.52
39	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	2.00	47.80	95.60
40	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	2.00	11.78	23.56
41	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	1.00	7.78	15.56
42	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	2.00	11.78	23.56
43	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	2.00	11.78	23.56
44	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	1.00	11.78	11.78
45	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	1.00	178.24	178.24
46	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	15.00	187.04	2805.60
47	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	m	58.70	1.14	182.75
48	ВЪВЕЖАВАНЕ НА ПЪЛНОСТАЙНИТЕ СИСТЕМИ ЗА	kg	39.00	2.36	95.94

Замгнена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

31	Изготовление и монтаж изделий из бетона	м³	13,00	3,83	49,79
32	Изготовление изделий из бетона	м³	30,00	1,66	49,79
33	Изготовление изделий из бетона	м³	13,00	3,72	49,79
34	Изготовление изделий из бетона	м³	2,9820	18,7400	55,77
35	Изготовление изделий из бетона	м³	2,00	21,98	43,96
<b>НАС ПИШЕ РАБОТИ</b>					
36	Изготовление изделий из бетона	м³	6,5700	10,00	65,70
37	Изготовление изделий из бетона	м³	24,31	2,03	49,79
38	Изготовление изделий из бетона	м³	66,80	7,17	49,79
39	Изготовление изделий из бетона	м³	60,82	10,90	769,34
40	Изготовление изделий из бетона	м³	66,82	3,73	215,33
41	Изготовление изделий из бетона	м³	66,82	1,10	149,61
42	Изготовление изделий из бетона	м³	110,88	25,50	3056,99
43	Изготовление изделий из бетона	м³	241,21	16,59	3979,97
<b>РУБКА ДЕРЕВ И ВЪВЕ СТАБИЛИЗАЦИЯ НАС ПИШЕ РАБОТИ</b>					
44	Изготовление изделий из бетона	м³	77,80	6,20	482,36
45	Изготовление изделий из бетона	м³	298,70	2,68	800,52
46	Изготовление изделий из бетона	м³	79,01	6,24	594,17
47	Изготовление изделий из бетона	м³	167,00	4,19	691,00
48	Изготовление изделий из бетона	м³	608,00	10,90	6799,15
49	Изготовление изделий из бетона	м³	298,70	1,80	538,29
50	Изготовление изделий из бетона	м³	298,70	2,50	694,29
51	Изготовление изделий из бетона	м³	1,90	130,25	250,85
52	Изготовление изделий из бетона	м³	4,20	160,00	681,60
53	Изготовление изделий из бетона	м³	77,80	1,90	147,02
<b>Колон № 2.2</b>					
<b>ВЪВЕ И КОПИ РАБОТИ</b>					
54	Изготовление изделий из бетона	м³	48,70	12,20	596,12
55	Изготовление изделий из бетона	м³	193,10	1,90	769,94
56	Изготовление изделий из бетона	м³	203,70	1,83	372,72
57	Изготовление изделий из бетона	м³	203,70	10,90	2230,85
58	Изготовление изделий из бетона	м³	203,70	4,40	269,25
<b>ВЪВЕ КОПИ РАБОТИ</b>					
59	Изготовление изделий из бетона	м³	1,00	1,00	1,00
60	Изготовление изделий из бетона	м³	119,80	0,55	65,93
61	Изготовление изделий из бетона	м³	119,80	1,25	146,26
62	Изготовление изделий из бетона	м³	119,80	9,03	1081,79
63	Изготовление изделий из бетона	м³	1,00	251,25	251,25
64	Изготовление изделий из бетона	м³	119,80	21,98	2575,90
65	Изготовление изделий из бетона	м³	8,00	15,97	127,76
66	Изготовление изделий из бетона	м³	3,00	10,23	30,69
67	Изготовление изделий из бетона	м³	1,00	4,97	12,27
68	Изготовление изделий из бетона	м³	1,00	1,00	1,00
69	Изготовление изделий из бетона	м³	1,00	10,97	10,97
70	Изготовление изделий из бетона	м³	1,00	12,98	12,98
71	Изготовление изделий из бетона	м³	1,00	646,01	646,01
72	Изготовление изделий из бетона	м³	1,00	21,76	21,76

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

1	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	1,200	21,78	21,78
2	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	1,100	21,78	21,78
3	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	1,600	21,78	21,78
4	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	1,100	175,74	175,74
5	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	8,000	182,00	1458,00
6	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	40,00	3,44	125,25
7	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	24,00	2,46	59,24
8	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	8,00	3,54	30,64
9	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	34,00	4,00	39,94
10	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	8,100	7,77	57,76
11	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	10000	1,1950	18,0000	21,56
12	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	1,100	21,78	11,72
<b>НАС ВЪННИ РАБОТИ</b>					
13	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	21,28	28,00	0,00
14	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	15,08	29,00	1098,04
15	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	29,28	2,17	422,24
16	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	42,70	10,90	511,60
17	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	40,20	3,20	365,43
18	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	42,70	2,00	110,92
19	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	42,70	2,00	95,72
20	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	48,32	25,50	1,231,16
21	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	46,68	16,50	1594,32
<b>РАЗНА ИЛИТЕ ИЛИ КЪМ ТАПОЗЕВАНЕ НА ПАЗАРА</b>					
22	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	25,60	0,20	0,00
23	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	22,40	2,60	35,76
24	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	2,60	6,74	59,90
25	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	2,60	4,19	40,22
26	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	9,60	40,90	104,64
27	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	12,00	2,30	91,52
28	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	11,00	2,30	91,52
29	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	10000	4,50	130,74	647,63
30	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	10000	3,60	190,180	527,60
31	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	23,60	0,90	72,80
32	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	0,00	0,00	0,00
33	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	0,00	0,00	0,00
<b>ИЗМЕНЯЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ</b>					
34	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	48,70	11,20	635,12
35	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	195,10	3,00	760,92
36	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	202,70	1,80	872,77
37	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	211,59	10,90	1317,35
38	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	212,90	1,40	801,98
<b>РАЗНОСЪВЪТ ИЛИ КЪМ</b>					
39	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	125,00	4,60	230,85
40	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	125,00	0,20	43,72
41	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	125,00	1,20	152,50
42	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	125,00	8,00	1129,20
43	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	1,00	121,20	134,22
44	ВЪВЕЖДЕНИ НА ПАЗАРА ФУНКЦИИ	00	125,00	21,50	368,56

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Сумма
1	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	14,90	11,07	164,98
2	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	4,00	10,35	41,40
3	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	4,00	4,00	16,00
4	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	7,34	7,34
5	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	2,00	6,67	13,34
6	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	6,67	6,67
7	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	17,88	17,88
8	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	846,01	846,01
9	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	21,78	21,78
10	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	21,78	21,78
11	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	21,78	21,78
12	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	21,78	21,78
13	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	21,78	21,78
14	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	175,74	175,74
15	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	189,06	189,06
16	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	749,16	749,16
17	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	182,00	182,00
18	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	2,00	11,74	23,48
19	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	15,00	2,36	35,40
20	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	2,00	5,87	11,74
21	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	15,00	1,66	24,90
22	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	2,00	7,22	14,44
23	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	18,60	18,60
24	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	21,78	21,78
25	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	0,00	0,00	0,00
26	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	94,37	28,16	2657,24
27	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	12,23	25,00	305,75
28	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	63,73	7,17	457,16
29	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	12,06	31,99	385,45
30	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	4,20	1,33	5,58
31	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	12,06	2,78	33,53
32	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	36,43	28,50	1038,71
33	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	47,04	16,70	785,16
34	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	50,47	4,19	211,36
35	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	50,47	10,90	549,58
36	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	0,00	0,00	0,00
37	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	0,00	0,00	0,00
38	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	0,00	0,00	0,00
39	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	65,61	12,00	787,32
40	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	34,40	3,86	132,78
41	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	62,03	1,80	111,65
42	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	62,03	10,90	676,35
43	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	62,03	1,42	88,11
44	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	0,00	0,00	0,00
45	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	30,70	1,65	50,74
46	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	38,80	0,33	12,78
47	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	30,80	1,22	37,58
48	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	36,50	4,03	147,10
49	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	1,00	231,22	231,22
50	Работы по монтажу электропроводки в помещениях	м	26,50	21,50	569,75

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Сумма
1	Установка и монтаж оборудования	шт	1.00	175.74	175.74
2	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	8.00	182.00	1456.00
3	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	43.90	43.90
4	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	18.00	2.46	44.28
5	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	9.00	3.83	34.47
6	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	18.00	1.66	29.88
7	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	8.00	5.32	42.56
8	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	9.00	15.90	143.10
9	<b>Итого по разделу</b>				0.00
10	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	50.48	28.00	1413.44
11	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	10.48	28.00	293.44
12	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	80.48	2.17	172.84
13	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	13.70	10.00	137.00
14	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	15.70	3.21	50.37
15	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	18.70	2.22	41.51
16	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	38.00	25.50	969.00
17	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	78.74	16.50	1299.21
18	<b>Итого по разделу</b>				0.00
19	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	80.48	4.19	337.21
20	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	80.48	10.90	877.23
21	<b>Итого по разделу</b>				0.00
22	<b>Итого по разделу</b>				0.00
23	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	132.92	72.20	9596.24
24	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	41.60	3.00	124.80
25	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	466.60	1.80	839.88
26	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	466.60	10.90	5085.94
27	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	466.60	1.41	657.90
28	<b>Итого по разделу</b>				0.00
29	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	374.75	1.67	625.83
30	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	374.75	0.13	48.72
31	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	374.75	1.23	460.93
32	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	174.75	0.03	52.43
33	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	231.22	231.22
34	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	274.75	21.50	5917.13
35	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	13.00	13.93	181.09
36	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	8.00	10.12	80.96
37	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	2.00	1.09	21.80
38	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	7.33	7.33
39	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	2.00	0.03	0.06
40	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	16.02	16.02
41	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	0.03	0.03
42	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	17.56	17.56
43	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	640.01	640.01
44	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	21.78	21.78
45	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	21.78	21.78
46	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	21.78	21.78
47	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	21.78	21.78
48	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	21.78	21.78
49	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	21.78	21.78
50	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	1.00	175.74	175.74
51	Установка и монтаж оборудования с кабелем	шт	8.00	182.00	1456.00

Заявленная информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от ЗОН, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

20	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 1/1 мск - 499, 500/1/1	м	48,180	7,14	340,72
21	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 1/1 мск	бр	74,180	3,46	59,04
22	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	8,180	2,83	30,66
23	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	23,080	1,66	39,64
24	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	8,080	7,21	57,76
25	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	100 м	2,7476	18,0000	49,46
26	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,08	21,28	21,78
	<b>НАЧИНШИ РАБОТИ</b>				0,00
27	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	149,58	28,00	418,52
28	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	31,17	28,90	272,16
29	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	184,84	2,17	167,36
30	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	80,86	10,90	948,02
31	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	50,86	8,25	162,66
32	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	30,86	1,25	132,30
33	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	119,30	25,50	399,205
34	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	221,67	10,70	3652,56
	<b>РАБОТИ ПО ВЪВЕДЕНИЕ НА НАСТЪПКА</b>				0,00
35	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	149,58	4,10	626,78
36	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	149,58	10,00	1030,53
					0,00
					0,00
	<b>ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ</b>				0,00
37	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	67,10	1,20	260,50
38	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	137,09	3,90	534,65
39	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	155,70	3,85	286,10
40	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	155,70	10,00	1605,11
41	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	155,70	1,42	721,22
	<b>ВЕДНОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>				0,00
42	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	м	85,60	1,63	139,53
43	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	м	85,60	0,55	29,96
44	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	м	85,60	1,20	104,93
45	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	м	85,60	9,03	372,97
46	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,00	291,70	291,22
47	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	м	85,60	31,50	1840,40
48	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,06	13,97	41,91
49	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,00	60,71	19,24
50	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,00	6,24	6,55
51	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,00	7,14	7,33
52	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,00	9,10	9,09
53	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,00	21,28	21,73
54	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,00	175,74	175,94
55	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,00	199,06	199,86
56	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,00	249,10	249,10
57	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	1,00	183,18	229,00
58	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	м	27,60	3,14	85,66
59	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	4,00	3,83	15,32
60	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	4,00	1,05	6,68
61	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	бр	4,00	2,12	28,62
62	Изработка на технически проект (проект на проект) - изработка на проект ф. 2/1/1	100 м	0,8560	18,0000	27,41
	<b>НАЧИНШИ РАБОТИ</b>				0,00

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

02299





16	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	74,20	3,14	232,99
17	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	11,00	3,83	42,13
18	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	10,00	1,00	10,00
19	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	10,00	7,73	77,30
20	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	2,08,35	18,0000	37,50
21	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	21,78	21,78
22	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	87,34	87,34
<b>НАС ПОННИ РАБОТИ</b>					0,00
23	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	126,40	38,00	4809,20
24	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	26,83	28,00	751,24
25	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	126,40	7,17	908,29
26	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	53,27	10,90	580,74
27	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	53,27	3,25	173,13
28	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	53,27	0,25	13,27
29	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	88,84	25,80	2292,77
30	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	168,57	16,50	2781,39
<b>РАБОТИ ПО ИЗГОТВЯВАНЕ НА ПАС ПОНКА</b>					0,00
31	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	126,40	4,10	528,64
32	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	126,40	10,00	1264,00
<b>Клас М 12-1</b>					0,00
<b>ТЕХНОЛОГИЧНИ РАБОТИ</b>					0,00
33	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	24,44	13,20	322,60
34	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	96,84	3,00	290,52
35	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	113,48	1,80	204,26
36	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	113,48	10,90	1236,93
37	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	113,48	1,40	158,87
<b>ВЕЩЕВНИ РАБОТИ</b>					0,00
38	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	86,73	1,80	156,11
39	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	86,73	0,15	13,01
40	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	86,73	1,15	99,78
41	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	86,73	0,05	4,34
42	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	86,73	0,05	4,34
43	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	73,13	73,13
44	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	66,73	21,80	1454,13
45	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	6,00	13,90	83,40
46	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	3,00	10,25	30,75
47	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	3,00	4,00	12,00
48	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	6,53	6,53
49	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	12,86	12,86
50	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	21,78	21,78
51	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	21,78	21,78
52	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	21,78	21,78
53	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	175,74	175,74
54	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	2,00	2,00
55	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	2,00	181,00	364,00
56	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	7,20	3,14	22,61
57	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	3,83	3,83
58	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	1,00	1,00
59	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	7,23	7,23
60	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	0,6673	18,0000	12,01
61	Изготвяне на метални работни тела с диаметър 100 мм и дължина 100 мм	м	1,00	21,78	21,78

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



39	ПРОСТАВКА ВЪЗЛУХА И ОБЛАДЪЛОВАТЕЛНА ЦЕНА НА ПЪТНИКА	м3	248.08	75.00	173.08
40	ПРОСТАВКА ЗА ПЪТНИКА С ПЪТНИКА	м3	52.25	28.00	24.25
41	ПРОСТАВКА ЗА ПЪТНИКА С ПЪТНИКА	м3	195.73	7.13	188.60
42	ПРОСТАВКА ЗА ПЪТНИКА С ПЪТНИКА С ПЪТНИКА	м3	17.85	0.00	17.85
43	ПРОСТАВКА ЗА ПЪТНИКА С ПЪТНИКА С ПЪТНИКА	м3	14.38	1.13	13.25
44	ПРОСТАВКА ЗА ПЪТНИКА С ПЪТНИКА С ПЪТНИКА	м3	14.38	1.13	13.25
45	ПРОСТАВКА ЗА ПЪТНИКА С ПЪТНИКА С ПЪТНИКА	м3	127.74	15.30	112.44
46	ПРОСТАВКА ЗА ПЪТНИКА С ПЪТНИКА С ПЪТНИКА	м3	244.50	16.30	228.20
47	<b>РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА</b>				0.00
48	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА	м	406.58	0.20	406.38
49	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА	м	425.80	2.68	423.12
50	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА	м3	127.74	0.24	127.50
51	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА	м3	127.74	1.19	126.55
52	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА	м3	127.74	10.90	116.84
53	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА	м3	425.80	3.86	421.94
54	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА	м3	425.80	2.86	422.94
55	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА	1000	58.02	1.50	56.52
56	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА	1000	42.41	160.00	202.39
57	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА	м	851.00	0.40	850.60
58	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
59	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
60	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
61	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
62	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
63	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
64	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
65	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
66	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
67	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
68	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
69	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
70	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
71	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
72	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
73	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
74	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
75	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
76	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
77	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
78	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
79	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
80	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
81	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
82	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
83	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
84	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
85	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
86	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
87	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
88	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
89	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
90	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
91	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
92	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
93	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
94	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
95	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
96	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
97	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
98	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
99	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00
100	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИКА				0.00

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,м.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



1	Минимум за извършването на работи на място "Изградяване на пътна мрежа"	м	16,80	3,14	52,25
2	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	4,00	5,83	15,23
3	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	4,00	1,66	6,64
4	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	4,00	7,22	28,88
5	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	0,4300	18,0000	7,74
6	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	1,00	31,76	31,76
7	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	0,70	87,34	61,14
	<b>НАСЛОВНИ РАБОТИ</b>				0,00
8	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	26,51	26,00	742,28
9	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	5,00	28,00	157,36
10	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	26,51	7,17	190,68
11	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	10,08	10,90	109,87
12	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	10,08	3,22	32,56
13	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	10,08	2,23	22,48
14	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	17,00	23,50	448,60
15	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	34,35	11,50	568,70
	<b>РАЗЛИЧНИ ЦЕЛНИ НАСЛОВИЕ НА НАСЛОВИЕ</b>				0,00
16	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	91,90	8,20	969,78
17	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	43,00	2,64	115,24
18	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	17,00	6,24	107,87
19	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	17,00	3,10	78,74
20	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	17,00	10,90	191,82
21	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	43,00	2,66	122,98
22	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	43,00	2,80	122,98
23	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	5,54	180,25	632,39
24	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	1,44	160,00	710,48
25	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	80,00	0,00	85,14
	<b>К. код 88.13</b>				0,00
	<b>ИЗПОЛЗОВНИ РАБОТИ</b>				0,00
1	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	223,00	12,50	2791,95
2	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	895,74	3,90	3498,27
3	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	1025,64	1,00	1865,27
4	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	1025,64	10,90	11284,06
5	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	1025,64	1,00	1470,61
	<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>				0,00
6	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	609,20	1,00	609,20
7	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	609,20	0,73	213,32
8	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	609,20	1,23	783,72
9	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	609,20	0,00	5801,00
10	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	1,00	231,22	231,22
11	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	609,20	31,50	15097,80
12	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	48,00	13,90	628,65
13	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	7,00	10,33	71,61
14	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	7,00	4,00	28,63
15	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	7,00	7,34	51,38
16	Извършване на работи по изградяване на пътна мрежа	бр	7,00	0,63	46,31

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679





45	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	43	6,00	10,90	
46	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	45	6,00	1,20	61,40
47	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	46	6,00	1,20	19,38
48	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	47	28,96	25,30	13,58
49	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	47	73,65	16,50	262,48
50	<b>РАБОТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ</b>				1215,73
51	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	45	46,85	4,19	0,00
52	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	43	46,55	19,90	198,22
					510,45
					0,00
					0,00

**Модул №17**

<b>ИЗПОЛНИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1	ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПЕТРИЧ, 2017-2018	43	381,50	25,50	10872,75
2	ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПЕТРИЧ, 2017-2018	43	281,50	4,00	1596,49
3	ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПЕТРИЧ, 2017-2018	40	281,50	10,00	4158,55
4	ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПЕТРИЧ, 2017-2018	44	281,50	1,47	1824,61
<b>МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ</b>					
5	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	41	200,00	1,03	526,00
6	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	41	200,00	0,15	70,00
7	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	41	200,00	1,25	144,00
8	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	41	200,00	0,03	1806,00
9	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	1,00	151,25	231,22
10	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	41	200,00	21,50	4306,00
11	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	0,00		
12	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	0,00	17,87	265,43
13	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	0,00	19,15	41,16
14	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	0,00	1,09	20,45
15	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	0,00	7,34	14,68
16	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	0,00	6,67	19,83
17	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	1,00	4,65	0,83
18	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	2,00	17,56	35,12
19	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	0,00	21,78	43,56
20	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	1,00	21,78	21,78
21	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	1,00	21,78	21,78
22	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	1,00	21,78	21,78
23	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	1,00	175,74	175,74
24	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	1,00	159,06	159,06
25	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	1,00	240,10	240,10
26	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	2,00	446,04	1292,02
27	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	6,00	132,00	1092,00
28	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	41	22,80	3,14	71,59
29	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	6,00	1,80	22,89
30	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	6,00	1,80	0,00
31	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	0,00	1,20	93,12
32	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	1,00	18,00	96,00
33	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	2,00	24,78	43,56
34	МАТЕРИАЛНИ РАБОТИ	00	1,00	87,54	174,63
<b>НАСНИВНИ РАБОТИ</b>					
35	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	40	105,43	28,90	2952,44
36	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	45	21,80	28,90	610,40
37	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	43	105,43	7,17	756,29
38	ПРОЕКТ НА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩОСРЕДНОТО УЧЕЛИЩЕ "СВ. СВЕТА ТРИФИЛИЯ" В С. ПЕТРИЧ	40	68,60	23,90	1698,36

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679





10	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯ СКАДРИТЕКЪТ НА РАБОТНО СЪСТАВЪТ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАБОЧНО	м.	152,17	1,00	
11	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯ СКАДРИТЕКЪТ НА РАБОТНО СЪСТАВЪТ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАБОЧНО	мз	152,17	10,90	637,59
					1654,65
					0,00
19					0,00
	<b>ИЗПОЛНИВАЕМИ РАБОТИ</b>				0,00
1	ОКОНЧИ СЪБИРАНЕ НА СЪСТАВЪТ НА СЪВЕЩАНИЕТО НА РАБОТНО СЪСТАВЪТ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАБОЧНО	мз	106,28	12,20	1333,23
2	ОКОНЧИ СЪБИРАНЕ НА СЪСТАВЪТ НА СЪВЕЩАНИЕТО НА РАБОТНО СЪСТАВЪТ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАБОЧНО	мз	457,17	2,90	1304,71
3	ОКОНЧИ СЪБИРАНЕ НА СЪСТАВЪТ НА СЪВЕЩАНИЕТО НА РАБОТНО СЪСТАВЪТ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАБОЧНО	мз	492,40	1,81	901,09
4	ОКОНЧИ СЪБИРАНЕ НА СЪСТАВЪТ НА СЪВЕЩАНИЕТО НА РАБОТНО СЪСТАВЪТ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАБОЧНО	мз	492,40	10,90	5367,16
5	ОКОНЧИ СЪБИРАНЕ НА СЪСТАВЪТ НА СЪВЕЩАНИЕТО НА РАБОТНО СЪСТАВЪТ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАБОЧНО	мз	492,40	1,42	699,21
	<b>ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ</b>				0,00
6	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	1,61	472,13
7	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	0,24	101,48
8	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	1,21	351,83
9	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	0,63	245,54
10	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	221,37	231,22
11	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	21,40	8227,48
12	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	13,97	391,18
13	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	10,23	49,92
14	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	4,39	16,36
15	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	7,74	29,30
16	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	6,63	13,26
17	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	6,63	18,89
18	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	16,02	32,04
19	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	17,56	35,12
20	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	21,78	42,12
21	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	21,78	40,56
22	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	21,78	45,34
23	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	21,78	42,78
24	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	17,56	175,74
25	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	0,63	1292,02
26	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	18,16	1820,83
27	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	1,74	160,56
28	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	2,83	38,30
29	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	1,66	16,60
30	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	7,27	72,20
31	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	18,02	52,14
32	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	21,78	33,56
33	ВОДИТЕЛНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	389,65	37,54	124,88
	<b>НАСНИНИ РАБОТИ</b>				0,00
34	НАСНИНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	158,42	18,46	3450,04
35	НАСНИНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	158,42	28,00	367,92
36	НАСНИНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	158,42	7,17	1139,53
37	НАСНИНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	158,42	10,90	353,16
38	НАСНИНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	158,42	3,23	104,85
39	НАСНИНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	158,42	2,23	72,28
40	НАСНИНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	158,42	25,50	2864,63
41	НАСНИНИ РАБОТИ НА ТРАКТОР	м	234,21	16,50	3864,47
	<b>УСЛОВИЯТА ЗА РАБОТА И ЗАПЛАТА</b>				0,00

Замгнена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

43	ИЗГОТОВАНАТА РАБОТА НА СЕДИЩНОТО ЧАКЪЛЪК ТРАКТОР С БАГЕР И СЪС КООРДИНАЦИЯ ЗА РАЗБУХВАНЕ	м3	158.03	4.19	665.92
44	ИЗГОТОВАНАТА РАБОТА НА СЕДИЩНОТО ЧАКЪЛЪК ТРАКТОР С БАГЕР И СЪС КООРДИНАЦИЯ ЗА РАЗБУХВАНЕ	м3	158.03	10.90	1722.34
Всичко № 194					0.00
<b>ВЪВЕЖДОЩИ РАБОТИ</b>					0.00
1	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	50.00	12.20	611.00
2	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	130.50	3.90	510.90
3	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	378.65	1.85	699.30
4	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	378.85	10.90	4128.47
5	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	378.85	4.42	1687.97
<b>ВЪВЕЖДОЩИ РАБОТИ</b>					0.00
6	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	232.85	1.65	384.25
7	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	232.85	0.35	78.00
8	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	232.85	1.75	407.85
9	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	232.85	0.05	93.24
10	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	1.00	271.22	271.22
11	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	222.85	31.50	7021.25
12	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	5.00	13.92	69.60
13	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	2.00	10.25	20.50
14	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	4.00	7.34	29.36
15	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	3.00	6.63	19.89
16	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	3.00	12.36	37.08
17	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	4.00	21.78	87.12
18	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	1.00	21.78	21.78
19	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	1.00	21.78	21.78
20	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	1.00	175.71	175.71
21	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	2.00	646.01	1292.02
22	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	21.00	2.14	44.94
23	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	2.00	3.83	7.66
24	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	2.00	1.66	3.32
25	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	2.00	7.32	14.64
26	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	2.00	18.00	36.00
27	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	2.00	21.78	43.56
28	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м	2.00	87.34	174.68
<b>ПАСИВНИ РАБОТИ</b>					0.00
29	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	116.00	28.00	3248.00
30	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	23.96	28.00	670.88
31	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	116.00	7.77	901.72
32	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	12.96	10.90	141.26
33	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	12.96	3.23	41.86
34	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	12.96	2.23	28.90
35	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	89.54	28.30	2534.22
36	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	150.11	16.50	2477.82
<b>РАЗБИВАНЕ И ВЪВЕЖДОЩИ РАБОТИ НА ПЪТЕТО</b>					0.00
37	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	116.00	4.19	486.04
38	ИЗГОТОВИ СЪС ТРАКТОР И ДИЗАЛЪК ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЕТО	м3	116.00	10.90	1264.40
Всичко № 20					0.00
<b>ВЪВЕЖДОЩИ РАБОТИ</b>					0.00

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679





13	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м	102,85	21,80	4251,28
14	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	16,00	42,87	273,52
15	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	4,00	10,23	40,92
16	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	4,00	4,09	16,36
17	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	2,00	7,34	14,68
18	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	2,00	4,61	9,22
19	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	1,00	16,02	16,02
20	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	2,00	7,58	15,16
21	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	2,00	21,78	43,56
22	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	1,00	21,78	21,78
23	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	1,00	21,78	21,78
24	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	1,00	21,78	21,78
25	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	1,00	175,74	175,74
26	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	2,00	646,01	1292,02
27	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	7,00	182,60	1274,00
28	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м	40,20	3,14	126,23
29	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	7,00	3,83	26,81
30	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	7,00	1,66	11,62
31	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	7,00	7,22	50,54
32	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	2,0285	18,0000	36,52
33	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	1,00	21,78	21,78
34	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	4,00	87,34	34,34
<b>НАСТИПНИ РАБОТИ</b>					0,00
35	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	111,98	28,00	3135,44
36	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	25,38	26,00	654,92
37	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	111,98	7,12	802,96
38	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	24,12	10,00	262,84
39	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	24,12	1,23	77,91
40	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	24,12	1,23	53,79
41	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	81,59	28,50	2079,27
42	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	103,90	16,50	2704,35
<b>РАЗВАДИНЕ И ВЪСТАПОВЯВАНЕ НА НАСТИПКА</b>					0,00
43	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	111,98	4,19	469,20
44	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	111,98	10,90	1220,58
<b>Клонт № 2</b>					0,00
<b>Изпълнение</b>					0,00
<b>ИЗПОЛНЕНИЕ РАБОТИ</b>					0,00
45	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	51,42	12,20	265,92
46	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	217,08	2,90	548,95
47	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	236,70	1,83	433,16
48	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	236,70	10,90	2580,03
49	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м3	236,70	1,42	336,11
<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					0,00
50	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м	159,25	1,03	225,98
51	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м	139,25	0,35	48,74
52	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м	139,25	1,23	169,89
53	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м	139,25	9,03	1257,43
54	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	1,00	231,23	231,23
55	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	м	159,25	21,50	2993,88
56	Панорама члени свързва на триъгълнообразно от възможностите	бр	4,00	13,97	55,88

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



25	ПЪРВО ПОСЛОЖАВАНЕ НА ВЪНШЕН СЛОНОРЪК (ПРИБОРЪТ ДИ 415)	бр	12,00	182,00	2184,00
26	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	м	40,20	1,14	126,23
27	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	12,00	2,83	45,96
28	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	12,00	1,69	39,92
29	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	12,00	7,27	86,64
30	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	1,8978	18,0000	36,16
31	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	1,60	31,28	21,78
32	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	1,00	87,34	87,34
	<b>НАСНИВНИ РАБОТИ</b>				0,00
33	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	105,58	28,00	2955,68
34	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	22,08	28,00	618,74
35	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	105,58	2,17	756,87
36	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	40,20	14,80	438,18
37	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	40,20	0,21	129,85
38	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	40,20	1,23	89,65
39	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	76,30	29,90	1945,65
40	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	153,32	16,20	2520,78
	<b>РАЗВАЛЯНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА НАСНИВКА</b>				0,00
41	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	м	494,88	6,20	2516,20
42	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	189,75	2,68	608,53
43	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	86,93	6,24	365,24
44	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	105,58	4,59	447,80
45	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	107,56	10,90	1150,60
46	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	189,75	1,86	542,69
47	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	189,75	2,86	542,69
48	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	22,44	150,25	3521,96
49	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	тон	18,25	169,00	3000,00
50	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	м	179,50	6,99	475,71
					0,00
					0,00
	<b>ВЕДНО-ПЪКОВИ РАБОТИ</b>				0,00
51	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	37,58	12,20	458,43
52	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	150,30	5,90	586,25
53	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	167,30	1,85	293,84
54	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	165,30	0,00	1720,97
55	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	105,70	4,42	341,89
	<b>ВЕДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>				0,00
56	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	м	96,05	1,03	156,56
57	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	м	96,05	0,28	43,62
58	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	м	96,05	1,25	117,49
59	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	м	96,05	0,03	367,33
60	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	1,00	231,27	231,27
61	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	м	46,05	31,50	2085,08
62	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	1,00	12,97	27,94
63	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	2,00	10,23	30,46
64	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	2,00	4,08	8,16
65	Извършване на монтаж на метални гребени на метална опора в размери 4000x1200x1000 мм - 1000000000	бр	1,00	21,78	21,78

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)  
2016/679

27 2316



16	СЕ ФФ02	бр	1,000	125,72	125,72
17	ПРОКЛАДКА УПРЯЖИ НА ПИЛИ С ОМЕРТАРИУТИ ВЪЗ ВЪЗ	бр	3,000	182,80	548,40
18	Монитор на обемното състояние при работен режим в държавен център за изпитания	бр	24,000	3,144	77,44
19	Диагностика на работния режим на ФФ02-4	бр	1,000	1,85	1,85
20	Диагностика на работния режим на ФФ02-4	бр	2,000	1,80	3,60
21	Диагностика на работния режим на ФФ02-4	бр	3,000	1,20	3,60
22	Диагностика на работния режим на ФФ02-4	бр	4,000	1,81	7,24
23	Диагностика на работния режим на ФФ02-4	бр	5,000	0,00	0,00
<b>НАСТРОЙНИ РАБОТИ</b>					
24	Проверка на работния режим на пилорама	м3	54,88	28,00	1536,64
25	Проверка на работния режим на пилорама	м3	11,50	28,00	322,00
26	Проверка на работния режим на пилорама	м3	54,88	1,17	64,21
27	Проверка на работния режим на пилорама	м3	24,00	10,90	261,60
28	Проверка на работния режим на пилорама	м3	24,00	3,25	78,00
29	Проверка на работния режим на пилорама	м3	24,00	1,20	28,80
30	Проверка на работния режим на пилорама	м3	58,81	23,30	1369,91
31	Проверка на работния режим на пилорама	м	71,41	16,00	1142,56
32	Проверка на работния режим на пилорама	м	204,91	0,20	40,98
33	Проверка на работния режим на пилорама	м2	90,16	2,68	241,63
34	Проверка на работния режим на пилорама	м3	28,82	6,24	180,00
35	Проверка на работния режим на пилорама	м3	54,88	4,19	228,96
36	Проверка на работния режим на пилорама	м3	54,88	10,90	598,19
37	Проверка на работния режим на пилорама	м3	54,88	3,30	181,10
38	Проверка на работния режим на пилорама	м3	90,16	2,68	241,63
39	Проверка на работния режим на пилорама	м3	12,00	150,25	1803,00
40	Проверка на работния режим на пилорама	м3	0,60	100,00	60,00
41	Проверка на работния режим на пилорама	м	102,10	0,00	0,00
42	Проверка на работния режим на пилорама	м	0,00	0,00	0,00
43	Проверка на работния режим на пилорама	м	0,00	0,00	0,00
<b>ЧЕЛНО-ВЪЗОВИ РАБОТИ</b>					
44	Проверка на работния режим на пилорама	м3	146,63	12,20	1788,89
45	Проверка на работния режим на пилорама	м3	586,54	3,40	2000,00
46	Проверка на работния режим на пилорама	м3	0,00	0,00	0,00
47	Проверка на работния режим на пилорама	м3	0,00	0,00	0,00
48	Проверка на работния режим на пилорама	м3	682,60	10,90	7440,34
49	Проверка на работния режим на пилорама	м3	682,60	1,42	969,19
50	Проверка на работния режим на пилорама	м3	0,00	0,00	0,00
<b>ВЪЗОВО-ВЪЗОВИ РАБОТИ</b>					
51	Проверка на работния режим на пилорама	м	401,50	1,60	642,40
52	Проверка на работния режим на пилорама	м	401,50	0,35	140,53
53	Проверка на работния режим на пилорама	м	401,50	1,00	401,50
54	Проверка на работния режим на пилорама	м	401,50	2,00	803,00
55	Проверка на работния режим на пилорама	бр	1,000	381,23	381,23
56	Проверка на работния режим на пилорама	бр	401,50	21,50	8632,25
57	Проверка на работния режим на пилорама	бр	30,100	1,10	33,11
58	Проверка на работния режим на пилорама	бр	4,000	10,25	41,00
59	Проверка на работния режим на пилорама	бр	4,000	4,00	16,00
60	Проверка на работния режим на пилорама	бр	3,000	7,34	22,02
61	Проверка на работния режим на пилорама	бр	5,000	6,60	33,00

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

81	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	2,00	17,86	35,12
82	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	5,00	21,78	85,34
83	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	2,00	21,78	85,34
84	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	1,00	21,78	21,78
85	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	1,00	128,71	128,71
86	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	2,00	646,01	1297,02
87	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	13,00	182,09	2366,90
88	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	132,00	3,14	314,48
89	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	13,00	5,87	49,79
90	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	13,00	1,66	21,58
91	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	13,00	7,27	93,86
92	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	4,0150	18,0000	72,27
93	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	1,00	21,78	21,78
94	ПРЕПРАВИТЕЛНИ РАБОТИ	бр	1,00	87,84	87,84
<b>НАСНИВНИ РАБОТИ</b>					0,00
95	НАСНИВНИ РАБОТИ	бр	238,96	28,00	6692,20
96	НАСНИВНИ РАБОТИ	бр	50,42	28,00	1411,76
97	НАСНИВНИ РАБОТИ	бр	238,96	7,17	1712,91
98	НАСНИВНИ РАБОТИ	бр	112,00	40,60	4546,80
99	НАСНИВНИ РАБОТИ	бр	112,00	4,25	476,36
100	НАСНИВНИ РАБОТИ	бр	112,00	2,23	249,36
101	НАСНИВНИ РАБОТИ	бр	161,00	25,50	4105,50
102	НАСНИВНИ РАБОТИ	бр	524,87	16,50	8660,36
<b>РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА</b>					0,00
103	РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА	бр	880,15	6,20	5458,70
104	РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА	бр	401,50	2,68	1076,02
105	РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА	бр	120,43	6,24	751,61
106	РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА	бр	238,96	4,18	996,99
107	РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА	бр	238,96	10,60	2534,01
108	РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА	бр	401,50	2,88	1156,20
109	РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА	бр	401,50	2,80	1124,20
110	РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА	бр	80,87	150,25	12143,23
111	РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА	бр	40,69	160,00	6510,40
112	РАЗБИВНИ И ВЪЗМ. ТАКОВАНУЩЕ НА НАСТЪПКА	бр	801,00	0,00	794,87
<b>Желез № 27</b>					0,00
<b>ЗЕМНО-ПОКРОВНИ РАБОТИ</b>					0,00
113	ЗЕМНО-ПОКРОВНИ РАБОТИ	бр	42,74	12,20	521,43
114	ЗЕМНО-ПОКРОВНИ РАБОТИ	бр	170,96	3,80	646,74
115	ЗЕМНО-ПОКРОВНИ РАБОТИ	бр	207,70	1,83	380,09
116	ЗЕМНО-ПОКРОВНИ РАБОТИ	бр	367,70	10,50	3863,93
117	ЗЕМНО-ПОКРОВНИ РАБОТИ	бр	207,70	4,42	918,93
<b>ВОДНОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					0,00
118	ВОДНОПРОВОДНИ РАБОТИ	бр	122,30	1,61	197,91
119	ВОДНОПРОВОДНИ РАБОТИ	бр	122,30	0,43	42,77
120	ВОДНОПРОВОДНИ РАБОТИ	бр	122,30	1,33	149,03
121	ВОДНОПРОВОДНИ РАБОТИ	бр	122,20	9,03	1103,47
122	ВОДНОПРОВОДНИ РАБОТИ	бр	1,00	2,13	21,32

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

11	РАБОТА ПО ПЕРЕКЛАДКАМ ТРУБЫ ИЛИ ДРУГОЕ РАБОТ	с	127,35	11,50	3627,30	
12	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	10,00	11,97	139,70	
13	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	5,00	10,23	51,15	
14	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	4,00	4,09	13,27	
15	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	7,34	7,34	
16	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	6,63	6,63	
17	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	6,61	6,61	
18	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	17,50	17,50	
19	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	175,34	175,34	
20	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	2,00	21,78	43,56	
21	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	21,78	21,78	
22	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	21,78	21,78	
23	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	175,24	175,24	
24	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	646,01	646,01	
25	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	2,00	187,00	364,00	
26	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	6,00	3,14	18,84	
27	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	2,00	3,81	7,62	
28	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	2,00	1,66	3,32	
29	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	2,00	7,22	14,44	
30	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	18,990	18,99	
31	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	21,78	21,78	
32	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	бр	1,00	82,34	82,34	
33	<b>НАСТЕННЫЕ РАБОТЫ</b>					0,00
34	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	61,92	28,00	1733,76	
35	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	17,76	29,09	515,50	
36	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	24,00	7,17	440,17	
37	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	6,00	6,90	65,40	
38	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	6,00	1,31	19,28	
39	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	6,00	2,23	13,38	
40	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	57,88	28,50	1748,44	
41	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	94,94	16,50	1566,51	
42	<b>РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА НАСТИЛКА</b>					0,00
43	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	286,62	6,20	1591,04	
44	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	122,20	2,68	327,50	
45	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	30,66	6,24	228,76	
46	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	61,92	4,19	759,42	
47	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	61,92	10,90	674,92	
48	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	122,20	2,80	342,48	
49	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	122,20	2,80	349,48	
50	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	14,80	150,35	1323,72	
51	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	41,88	160,00	1900,60	
52	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	244,40	0,99	761,96	
53	<b>КЛИНОВЫЕ РАБОТЫ</b>					0,00
54	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	50,62	12,20	618,17	
55	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	262,67	3,90	790,41	
56	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	217,94	1,83	398,63	
57	Покраска стеновых перегородок по грунту с использованием лакокрасочных материалов	с	217,94	16,90	2375,55	

Зачтена информация  
на основании чл. 36а, ал. 3  
от 30И, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679



3	Получение на договорными работ	м	594,40	1,33	725,17
4	Получение на договорными работ	м	594,40	2,05	5367,43
5	Получение на договорными работ	м	1,00	231,22	231,22
6	Получение на договорными работ	м	594,40	21,50	12779,60
7	Получение на договорными работ	м	2,00	13,97	27,94
8	Получение на договорными работ	м	27,00	10,23	276,21
9	Получение на договорными работ	м	4,00	4,09	16,36
10	Получение на договорными работ	м	3,00	7,34	36,70
11	Получение на договорными работ	м	4,00	0,63	26,52
12	Получение на договорными работ	м	2,00	17,56	35,12
13	Получение на договорными работ	м	5,00	11,78	109,90
14	Получение на договорными работ	м	2,00	21,78	43,56
15	Получение на договорными работ	м	1,00	21,78	21,78
16	Получение на договорными работ	м	1,00	478,74	175,74
17	Получение на договорными работ	м	2,00	646,01	1282,02
18	Получение на договорными работ	м	29,00	187,50	5428,00
19	Получение на договорными работ	м	145,50	7,14	485,91
20	Получение на договорными работ	м	29,00	2,83	111,07
21	Получение на договорными работ	м	71,00	1,26	48,14
22	Получение на договорными работ	м	29,00	7,27	209,36
23	Получение на договорными работ	м	5,24,00	18,00,00	100,00
24	Получение на договорными работ	м	2,00	21,78	43,56
25	Получение на договорными работ	м	2,00	87,50	174,62
26	Получение на договорными работ	м			0,00
<b>НАСЛОВНИ РАБОТИ</b>					
27	Получение на договорными работ	м	236,82	28,00	940,96
28	Получение на договорными работ	м	70,65	28,00	1076,10
29	Получение на договорными работ	м	136,82	7,17	2415,00
30	Получение на договорными работ	м	145,20	10,80	1592,68
31	Получение на договорными работ	м	145,20	5,23	469,60
32	Получение на договорными работ	м	145,20	2,23	123,59
33	Получение на договорными работ	м	258,56	24,50	6983,28
34	Получение на договорными работ	м	480,68	16,50	7931,22
35	Получение на договорными работ	м			0,00
<b>РАЗВАЯНИЕ И ВЪВЕДЕНИЕ НА НАСЛОВНИ РАБОТИ</b>					
36	Получение на договорными работ	м	403,87	6,20	5255,89
37	Получение на договорными работ	м	400,70	2,86	1073,88
38	Получение на договорными работ	м	120,21	6,74	250,11
39	Получение на договорными работ	м	136,82	4,10	1411,28
40	Получение на договорными работ	м	336,82	10,90	3671,38
41	Получение на договорными работ	м	400,70	2,86	1146,00
42	Получение на договорными работ	м	400,70	2,86	1146,00
43	Получение на договорными работ	м	50,88	150,23	7599,65
44	Получение на договорными работ	м	40,46	168,00	6875,60
45	Получение на договорными работ	м	801,40	0,90	733,38
46	Получение на договорными работ	м			0,00
47	Получение на договорными работ	м			0,00
<b>УЧЕТНИ РАБОТИ</b>					
48	Получение на договорными работ	м	25,83	12,20	314,88
49	Получение на договорными работ	м	103,28	3,90	402,68
50	Получение на договорными работ	м	121,80	1,83	122,89

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

1	ПРОЦЕНА НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ЕКОНОМИЧНО НА РАБОТА	м3	121,80	10,90	1327,62
2	МАТЕРИАЛИ ЗА ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ЕКОНОМИЧНО НА РАБОТА	м3	121,80	1,45	121,96
	<b>ПОСРЕДИЧНИ РАБОТИ</b>				0,00
3	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	71,65	1,03	116,29
4	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	71,65	0,15	25,06
5	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	71,65	1,22	87,41
6	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	71,65	0,03	647,00
7	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	71,65	1,81,23	231,22
8	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	71,65	21,50	1540,48
9	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	0,00	12,97	63,82
10	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	5,00	10,23	30,63
11	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	3,00	4,09	12,27
12	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	2,00	6,63	13,26
13	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	1,00	17,56	17,56
14	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	1,00	21,78	21,78
15	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	1,00	21,78	21,78
16	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	1,00	175,74	175,74
17	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	1,00	646,01	646,01
18	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	4,00	182,00	728,00
19	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	21,00	3,14	67,82
20	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	4,00	3,53	15,32
21	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	4,00	1,00	6,64
22	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	4,00	2,25	26,88
23	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	0,7165	18,0000	12,90
24	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	1,00	21,78	21,78
25	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	1,00	87,24	87,34
	<b>НАСЛОВНИ РАБОТИ</b>				0,00
26	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	41,91	28,00	1179,48
27	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	8,24	28,00	242,52
28	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	41,91	2,17	300,49
29	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	23,36	10,90	254,62
30	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	23,36	2,22	25,45
31	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	23,36	1,23	52,09
32	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	21,00	25,50	702,02
33	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	86,69	16,50	1420,39
	<b>РАЗНАДНО И ВЪВЕЖАВАНЕ НА НАСЛОВИТЕ</b>				0,00
34	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	41,91	1,19	175,60
35	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	41,91	10,90	456,82
					0,00
					0,00
	<b>Конт. № 42</b>				0,00
	<b>РЕМОНТНИ РАБОТИ</b>				
36	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	64,28	1,20	784,22
37	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	287,12	3,90	3002,77
38	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	301,60	1,85	551,69
39	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	201,80	10,90	3287,44
40	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м3	301,60	1,12	428,27
	<b>ПОСРЕДИЧНИ РАБОТИ</b>				0,00
41	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	177,40	1,63	289,16
42	ПРОЦЕНА НА ЦЕЛНИТЕ ЦА НА ПРОВОДИТЕЛИТЕ ДИ	м	177,40	0,35	62,09

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОН, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

4	Изготвяне на проектна документация	м	177,40	1,50	216,40
5	Изготвяне на проектна документация	м	177,40	9,00	1601,92
6	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	231,22	231,22
7	Изготвяне на проектна документация	м	177,40	21,50	3814,10
11	Изготвяне на проектна документация	м	6,00	15,87	85,22
12	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	10,25	10,25
13	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	4,09	4,09
14	Изготвяне на проектна документация	м	2,00	6,61	13,22
15	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	8,63	8,63
16	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	17,56	17,56
17	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	21,28	21,28
18	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	648,01	648,01
19	Изготвяне на проектна документация	м	2,00	153,00	306,00
20	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	3,14	62,37
21	Изготвяне на проектна документация	м	5,00	4,83	19,15
22	Изготвяне на проектна документация	м	5,00	1,68	8,40
23	Изготвяне на проектна документация	м	9,00	7,22	36,20
24	Изготвяне на проектна документация	м	1,7740	18,1875	31,95
25	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	21,78	21,78
26	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	87,34	87,34
	<b>ПАЗНИНИ РАБОТИ</b>				0,00
27	Изготвяне на проектна документация	м	90,30	28,00	2614,92
28	Изготвяне на проектна документация	м	10,30	28,00	290,40
29	Изготвяне на проектна документация	м	90,30	7,12	669,61
30	Изготвяне на проектна документация	м	11,88	10,90	129,49
31	Изготвяне на проектна документация	м	11,88	6,20	38,37
32	Изготвяне на проектна документация	м	11,88	2,23	26,45
33	Изготвяне на проектна документация	м	7,12	23,80	1876,96
34	Изготвяне на проектна документация	м	14,30	16,50	118,35
	<b>РАЗБИВАНЕ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТЕНКА</b>				0,00
35	Изготвяне на проектна документация	м	90,30	4,19	391,30
36	Изготвяне на проектна документация	м	90,30	10,90	1017,95
					0,00
					0,00
	<b>МЕДИО-ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИ</b>				0,00
37	Изготвяне на проектна документация	м	81,22	12,30	990,88
38	Изготвяне на проектна документация	м	324,86	3,90	1266,95
39	Изготвяне на проектна документация	м	433,20	1,83	792,76
40	Изготвяне на проектна документация	м	433,20	10,90	4721,88
41	Изготвяне на проектна документация	м	433,20	1,42	615,14
					0,00
	<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>				0,00
42	Изготвяне на проектна документация	м	254,80	1,82	415,32
43	Изготвяне на проектна документация	м	254,80	0,25	89,10
44	Изготвяне на проектна документация	м	254,80	1,22	310,86
45	Изготвяне на проектна документация	м	254,80	0,13	240,34
46	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	211,22	211,22
47	Изготвяне на проектна документация	м	254,80	21,50	5478,20
48	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	11,97	101,95
49	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	10,25	40,92
50	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	4,09	16,36
51	Изготвяне на проектна документация	м	1,00	7,34	7,34

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

34

2323





21	Височина на работен фронт	мр	1,00	21,78	21,78
22	Горен работен фронт	мр	1,00	21,78	21,78
23	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	1,00	175,74	175,74
24	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	2,00	606,01	1212,02
25	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	10,00	182,00	2184,00
26	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	м	55,20	3,14	172,33
27	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	12,00	7,46	29,52
28	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	12,00	3,85	45,96
29	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	12,00	1,60	19,92
30	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	12,00	7,27	86,64
31	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	2,00-45	18,00-0	51,56
32	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	1,00	21,78	21,78
33	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	1,00	87,34	87,34
<b>НАСТОЯЩИ РАБОТИ</b>					
0,00					
34	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	158,04	28,00	4425,12
35	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	52,05	28,00	922,60
36	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	158,04	3,17	1133,15
37	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	55,20	10,90	601,68
38	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	55,20	3,85	378,30
39	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	55,20	5,15	116,20
40	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	120,98	25,50	3054,99
41	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	125,66	16,50	1723,95
<b>РАЗКЛАДНИ И ВЪВЕЖАВАНЕ НА НАСТИЛКА</b>					
0,00					
42	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	м	607,95	6,20	1789,29
43	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	286,48	2,85	767,69
44	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	88,94	6,14	536,27
45	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	158,04	4,19	662,19
46	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	158,04	10,90	1722,64
47	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	286,48	2,86	819,25
48	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	286,48	2,86	819,25
49	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	88,94	150,75	6388,38
50	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	78,42	100,00	4547,20
51	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	м	572,90	0,04	562,17
0,00					
0,00					
<b>ТЕМНО-НАСТОЯЩИ РАБОТИ</b>					
0,00					
1	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	118,90	12,20	1450,98
2	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	475,60	1,00	1554,84
3	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	534,90	6,83	760,67
4	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	534,90	10,90	5721,31
5	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	604,00	1,80	745,36
<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					
0,00					
6	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	м	308,75	1,63	503,26
7	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	м	308,75	0,25	168,06
8	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	м	308,75	1,22	376,88
9	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	м	308,75	2,03	2788,01
10	Височина на работен фронт с прилежащи работни места	мр	1,00	251,20	251,22

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679





1	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	254,32	12,20	3103,70
2	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1017,29	3,90	4067,43
3	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1113,96	1,85	2076,68
4	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1134,96	10,90	12471,06
5	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1134,96	1,42	1611,84
<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					
6	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	619,65	1,63	1010,03
7	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	619,65	0,25	246,28
8	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	619,65	1,22	755,87
9	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	619,65	9,03	5595,44
10	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1,00	231,22	231,22
11	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	619,65	21,93	14428,22
12	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	81,00	13,97	1131,57
13	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	17,00	14,60	248,20
14	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	2,00	12,01	24,02
15	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	2,00	6,13	12,26
16	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1,00	21,96	21,96
17	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1,00	21,96	21,96
18	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	4,00	620,01	2584,04
19	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	6,00	21,78	130,68
20	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1,00	21,78	21,78
21	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1,00	21,78	21,78
22	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	4,00	21,78	87,12
23	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	3,00	175,74	527,22
24	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	25,00	182,00	4550,00
25	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	131,90	1,12	148,72
26	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	25,00	3,82	95,75
27	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	25,00	1,66	41,50
28	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	24,00	10,62	256,08
29	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	6,20	18,00	111,60
30	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1,00	27,81	111,24
31	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	2,00	27,81	55,62
32	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	4,00	21,78	87,12
33	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	4,00	21,78	87,12
<b>НАСИННИ РАБОТИ</b>					
34	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	318,80	28,00	8926,40
35	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	71,43	28,00	2056,04
36	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	314,51	3,17	2258,60
37	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	106,80	10,90	1164,77
38	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	098,80	3,23	345,16
39	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	106,80	3,23	345,16
40	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	188,66	28,50	4744,33
41	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1087,65	14,50	12946,29
<b>РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАВОВЯВАНЕ НА НАСИННИ РАБОТИ</b>					
42	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	1314,75	6,20	8151,45
43	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	618,87	2,68	1658,52
44	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	188,66	8,24	1158,52
45	УКРЕПИТЕЛНИ ПЛОЩИНА ПРОВОД - 200 В ВЪВ ВЪРХОВИТЕЛНИ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОЩИНА	м	188,66	4,12	777,92

Заличена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОИ, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

46	ПРОДАЖА КАМНИ МАРИН (БЪЛГАРСКИ) ТЕСЛОФОРМИНТИ НА РАБОТНАТА ПЛОЩ	м3	185,60	10,90	2023,69
47	ПРОДАЖА НА ОБЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ МАТЕРИАЛИ	м3	618,87	2,80	1769,97
48	ПРОДАЖА НА ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ И РАДИИВ	м3	618,87	2,80	1769,97
49	ПРОДАЖА НА ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ И РАДИИВ	м3	75,17	150,23	11294,29
50	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	60,14	160,00	9632,40
<b>ИТАЛИЯ РЕЗУЛТАТ</b>					
51	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
52	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
53	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	2,00	230,54	461,08
54	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	2,00	230,54	461,08
55	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
56	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
57	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
58	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
59	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
60	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
61	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
62	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
63	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
64	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
65	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
66	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
67	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54
68	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА МАШИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (МАШИНИ)	м3	1,00	230,54	230,54

**1. Общителен № II - 090**

Нормата	Наименование	м-р	к-во	сума	
<b>ЦЕНОВИ И КОЛИЧЕСТВЕНА РАБОТИ</b>					
1	ПРОДАЖА НА ЦЕМЕНТ (БЕЛГАРСКИ) ТЕСЛОФОРМИНТИ НА РАБОТНАТА ПЛОЩ	м3	243,00	12,20	2964,60
2	ПРОДАЖА НА ЦЕМЕНТ (БЕЛГАРСКИ) ТЕСЛОФОРМИНТИ НА РАБОТНАТА ПЛОЩ	м3	972,00	3,90	3796,80
3	ПРОДАЖА НА ЦЕМЕНТ (БЕЛГАРСКИ) ТЕСЛОФОРМИНТИ НА РАБОТНАТА ПЛОЩ	м3	1215,00	1,80	2187,00
4	ПРОДАЖА НА ЦЕМЕНТ (БЕЛГАРСКИ) ТЕСЛОФОРМИНТИ НА РАБОТНАТА ПЛОЩ	м3	1215,00	10,90	13243,50
5	ПРОДАЖА НА ЦЕМЕНТ (БЕЛГАРСКИ) ТЕСЛОФОРМИНТИ НА РАБОТНАТА ПЛОЩ	м3	1215,00	1,10	1325,00
<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					
6	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	654,45	1,63	1066,75
7	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	654,45	0,25	229,06
8	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	654,45	1,22	798,43
9	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	654,45	9,03	5900,68
10	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	1,00	231,22	231,22
11	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	654,45	21,60	14120,68
12	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	76,00	13,97	1061,72
13	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	16,00	4,09	65,44
14	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	9,00	7,94	69,96
15	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	9,00	6,85	59,67
16	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	4,00	6,63	26,52
17	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	2,00	16,01	32,02
18	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	1,85	17,56	32,37
19	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	9,00	6,24	56,14
20	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	9,00	21,78	196,02
21	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	4,00	21,78	87,12
22	ПРОДАЖА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ	м	2,00	21,78	43,56

Заявена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

22	ПРЕСТАВНА ПРАВИЛА	ФР	2.00	21.78	43.56
23	ПРЕСТАВНА ПРАВИЛА	ФР	2.00	21.78	43.56
24	АКЦИОНАРИ БУКВИЛНИ ДИТАРИВТУРА ФИЗИКИ	ФР	3.00	175.74	527.48
25	ПРЕСТАВНА ПРАВИЛА КОМПЕ С ДИТАРИВТУРА БУКВИ	ФР	17.00	182.90	3094.00
26	Материал за изработка на трети на челик заварка в изработка на трети (ФР) - 00.50.0000	М	120.28	3.14	377.68
27	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	17.00	2.83	65.11
28	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	17.00	1.66	28.22
29	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	23.00	7.27	166.06
30	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	6.53	18.00	117.72
31	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	1.00	167.42	167.42
	<b>НАСЛОВНИ РАБОТИ</b>				0.00
32	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	213.48	28.00	5976.88
33	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	45.57	28.00	1276.06
34	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	213.48	7.17	1528.51
35	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	190.72	25.50	5016.36
36	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	189.17	18.50	4561.01
	<b>РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАСОБИТЕ</b>				0.00
37	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	1410.50	0.70	8745.87
38	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	688.72	2.68	1757.32
39	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	190.72	0.24	1227.53
40	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	190.72	4.19	824.26
41	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	190.72	10.90	2144.25
42	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	654.45	2.88	1871.73
43	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	654.45	2.66	1871.73
44	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	79.92	150.25	12007.98
45	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	62.94	160.00	10230.40
46	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	111.45	0.99	1208.73
	<b>Сумарен резултат</b>				0.00

Сумарен резултат №11 - 0.00

	<b>ИЗМЕНЛИВИ РАБОТИ</b>				0.00
1	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	183.00	12.26	2257.00
2	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	740.00	3.90	2886.00
3	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	925.00	1.83	1692.25
4	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	925.00	10.90	10082.90
5	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	925.00	1.42	1313.50
6	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	103.00	28.50	2935.80
7	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	103.00	4.19	431.57
8	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	103.00	10.90	1122.70
9	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	103.00	3.42	357.41
	<b>ВОДОПРОВЕДНИ РАБОТИ</b>				0.00
10	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	322.10	1.63	523.62
11	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	322.10	0.55	179.74
12	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	322.10	1.22	661.36
13	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	322.10	0.03	4895.16
14	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	322.10	1.83	721.22
15	Изработка на трети на челик заварка (ФР) - 00.50.0000	ФР	322.10	3.90	1267.45

Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679

16	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	140.00	14.00	1500.00
17	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	2.00	17.01	21.02
18	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	2.00	6.23	12.46
19	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	2.00	16.45	32.86
20	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1.00	12.26	12.26
21	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	2.00	21.06	42.12
22	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	5.00	21.06	105.30
23	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1.00	21.06	21.06
24	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	5.00	21.06	105.30
25	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	2.00	16.02	32.04
26	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	9.00	17.96	161.64
27	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	9.00	646.01	5814.09
28	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	11.78	21.78	256.98
29	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	2.00	21.78	43.56
30	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1.00	21.78	21.78
31	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	5.00	21.78	108.90
32	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	9.00	21.78	196.02
33	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	5.00	21.78	108.90
34	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	3.00	175.74	527.20
35	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1.00	194.06	194.06
36	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	18.00	152.00	2736.00
37	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	92.00	2.14	1967.28
38	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	15.00	2.83	42.45
39	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	15.00	1.66	24.90
40	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	24.00	16.02	384.48
41	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	7.00	12.85	90.00
42	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	25.00	10.67	266.75
43	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	22.00	7.25	160.00
44	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	25.25	18.00	454.50
45	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	8.00	27.81	222.48
46	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1.00	27.81	27.81
47	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1.00	448.98	448.98
48	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1.00	21.78	21.78
49	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	9.00	197.42	1776.78
50	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1.00	199.06	199.06
51	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1.00	749.10	749.10
52	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	0.00	0.00	0.00
<b>НАУШНИ РАБОТИ</b>					
53	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	180.67	28.00	5057.36
54	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	36.87	28.00	1032.36
55	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	180.67	7.17	1295.05
56	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	160.45	25.50	4244.45
57	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	633.92	16.50	10458.68
58	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	0.00	0.00	0.00
59	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1407.53	6.20	2400.01
60	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	554.84	2.68	1466.07
61	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	166.45	6.24	1038.65
62	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	166.45	4.19	697.42
63	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	166.45	10.00	1664.50
64	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	542.10	7.86	4258.43
65	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	542.10	2.88	1550.41
66	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	67.63	179.25	12061.41
67	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	54.10	109.09	5866.02
68	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	1108.68	0.99	1098.68
69	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	0.00	0.00	0.00
70	Изработка на метални конструкции за монтаж на осветителни апарати	бр	0.00	0.00	0.00
<b>ОБЩО ВЪЗЛОЖНИ РАБОТИ</b>					

Замечена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679







49	ПРЕДИСЛОВИЕ И ВЪВЕДЕНИЕ НА ЗКМ И СЪС КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗЛИЧИЕ	m3	736,60	10,90	8246,94
50	ПРЕДИСЛОВИЕ И ВЪВЕДЕНИЕ НА ЗКМ И СЪС КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗЛИЧИЕ	m3	1059,00	2,80	3022,74
51	ПРЕДИСЛОВИЕ И ВЪВЕДЕНИЕ НА ЗКМ И СЪС КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗЛИЧИЕ	m3	1059,00	2,80	3022,74
52	ПРЕДИСЛОВИЕ И ВЪВЕДЕНИЕ НА ЗКМ И СЪС КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗЛИЧИЕ	m3	129,11	150,23	19392,78
53	ПРЕДИСЛОВИЕ И ВЪВЕДЕНИЕ НА ЗКМ И СЪС КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗЛИЧИЕ	m3	107,29	160,10	18526,40
54	ПРЕДИСЛОВИЕ И ВЪВЕДЕНИЕ НА ЗКМ И СЪС КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗЛИЧИЕ	m3	2118,00	0,98	2296,82
<b>ПАНТА РЕЗУЛТАТОР</b>					
55	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	1,00	230,51	230,51
56	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	1,00	230,69	230,69
57	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	2,00	230,69	441,38
58	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	2,00	175,34	350,68
59	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	1,00	3,37	3,37
60	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	1,00	7,00	7,00
61	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	1,00	571,88	571,88
62	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	1,00	41,36	41,36
63	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	m2	30,00	23,56	706,80
64	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	m3	3,00	176,39	529,17
65	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	m3	3,00	37,88	113,64
66	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	m3	3,00	13,05	39,15
67	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	m3	1,00	178,59	178,59
68	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	m3	1,00	37,88	37,88
69	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	327,00	1,08	327,00
70	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	2,00	44,14	88,28
71	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	2,00	1,06	2,12
72	ПАНТА РЕЗУЛТАТОР С ДВА ФЛАНЕТА И С АМБИВЕРС	бр	38,00	187,00	6915,00

<b>ОБЩА СУМА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС</b>		2 271 987,83 лв
<b>ДДС 20%</b>		454 397,57 лв
<b>ОБЩА СУМА С ВКЛЮЧЕН ДДС</b>		2 726 385,40 лв

23.08.2019 год.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЪЗД'НИВЕЛ СТРОИ - "ИДРО" (ГЕНЕРАТИВ)

Замгнена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679