



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00627

Поделение: _____

Изходящ номер: 2073 от дата 28/06/2017

Коментар на възложителя:

Към Преписка №00627-2016-0001

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Смядово

Национален регистрационен номер:

000931657

Пощенски адрес:

пл. Княз Борис I №2

Град:

Смядово

код NUTS:

BG333

Пощенски код:

9820

Държава:

BG

Лице за контакт:

Иван Кюркчиев - Заместник-кмет на Община

Смядово

Телефон:

0359 53512130

Електронна поща:

obshtina_smyadovo@abv.bg

Факс:

0359 53512226

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.smyadovo.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://op.smyadovo.bg/>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт

Пристанищни дейности

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 14 от 11/01/2016 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00627-2016-0001(пппп-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката „Изпълнение на Инженеринг (проектиране изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход“ №6 и Обособена позиция №2: „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Веласица“ №5“

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 19 от 20/05/2016 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Хидрострой АД		Национален регистрационен номер: 103029862	
Пощенски адрес: бул. Евлоти и Христо Георгиеви №117			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@hydrostroy.com		Телефон: 02 8435011	
Интернет адрес: (URL) www.hydrostroy.com		Факс: 02 8435011	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Изпълнение на инженеринг по проект, възложен с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово по две обособени позиции“ за Обособена позиция №1, „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход“ №6“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 11/07/2016 дд/мм/гггг			

крайна дата 05/05/2017 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	535207.67	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
финансиран/а със средства от Европейския съюз			
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
05/06/2017 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 Чл.2. ал. 1 и ал. 2	Чл.2. (1) Общата цена на договора, по чл. 1 по-горе, е в размер общо на 582 003,98 лв. /петстотин осемдесет и две хиляди три лева и деветдесет и осем стотинки /, без включен ДДС, съответно 698 404,78 лв. /шестстотин деветдесет и осем хиляди четиристотин и четири лева и седемдесет и осем стотинки / с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (2) В цената по чл. 2. (1) са включени непредвидени разходи за СМР общо в размер до 50 294,77лв. (петдесет хиляди двеста деветдесет и	Чл.2. (1) Общата цена на договора, по чл. 1 по-горе, е в размер общо на 535 207,67 лв./петстотин тридесет и пет хиляди двеста и седем лева и шестдесет и седем стотинки/, без включен ДДС, съответно 642 249,20 лв. /шестстотин четиридесет и две хиляди двеста четиридесет и девет лева и двадесет стотинки/ с включен ДДС. (2) В цената по чл. 2. (1) са включени непредвидени разходи за СМР общо в размер до 3500лв. (три хиляди и петстотин лева) без включен ДДС или 4 200 лв. (четири хиляди и	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

<p>четири лева и седемдесет и седем стотинки) без включен ДДС или 60 353, 72 лв. (шестдесет хиляди триста петдесет и три лева и седемдесет и две стотинки) с включен ДДС, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им.</p> <p>Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, включени в ценовата оферта на изпълнителя, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средна часова ставка - 3,80 лв/час ; - доставно-складови разходи - 50%; - допълнителни разходи за труд - 100 %; - допълнителни разходи за механизацията - 50% - печалба - 10%; 	<p>двеста лева) с включен ДДС, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им, както и сума в размер на 21 706,80 лв./двадесет и една хиляди и седемстотин и шест лева и осемдесет стотинка/ без ДДС или 26 048,16 лв. /двадесет и шест хиляди четиридесет и осем лева и шестнадесет стотинки/ с включен ДДС за изготвяне на работен проект по всички части на обекта, както и сума в размер на 7054,71 лв. /седем хиляди петдесет и четири лева и седемдесет и една стотинки/, без ДДС или 8465,65 лв. /осем хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки/ с включен ДДС за изпълнение на авторски надзор, както и сума в размер на 502 946,16 лв. /петстотин и две хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и шестнадесет стотинки / без</p>
--	--

			<p>ДДС за изпълнение на СМР или 603 535,39 лв. /шестстотин и три хиляди петстотин тридесет и пет лева и тридесет и девет стотинки/ с включен ДДС. Остойносттаването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, включени в ценовата оферта на изпълнителя, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средна часова ставка - 3,80 лв/час ; - доставно-складови разходи - 50%; -допълнителни разходи за труд - 100 %; -допълнителни разходи за механизацията - 50%; - печалба - 10 %; 	
2	Чл.4, ал. 1	Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по-долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин: 4.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора с ДДС, без непредвидените разходи - платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни,	Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по-долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин: 4.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора с ДДС, без непредвидените разходи - платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни,	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителя е представил банкова гаранция в полза на "Българска банка за развитие" АД/ Сдружението на собствениците за обекта, предмет на договора. След извършване на авансовото плащане изпълнителят представя фактура за размера му.

4.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80 % /осемдесет/ от стойността на договора с ДДС, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, се извършват в срок до 30 /тридесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства,

от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителя е представил банкова гаранция в полза на Сдружението на собствениците за обекта, предмет на договора. След извършване на авансовото плащане изпълнителят представя фактура за размера му.

4.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80 % /осемдесет/ от стойността на договора с ДДС, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, се извършват в срок до 30 /тридесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и

доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и документите, посочени по-долу. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват за:

4.2.1. извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект.

4.2.2. реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. и подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ протокол за действително извършени работи акт образец 19 и оригинална фактура на изпълнителя. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно предвижданията на ценовите таблици представени в ценовата оферта на изпълнителят.

качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и документите, посочени по-долу. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват за:

4.2.1. извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект.

4.2.2. реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. и подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ протокол за действително извършени работи акт образец 19 и оригинална фактура на изпълнителя. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно предвижданията на Количествено стойностната сметка за обекта. Плащаният а се извършват в срок до 30 календарни дни.

Плащанията се извършват в срок до 30 календарни дни.

4.2.3. доставени и/или монтирани и/или технологично изпитани машини и технологично оборудване в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г.

4.2.4. осъществен авторски надзор върху реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г.

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа съобразно напредъка на строителството.

4.2.5. От всяко едно междинно плащане се приспада пропорционално част от авансовото плащане до окончателното му разплащане.

4.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от

4.2.3. доставени и/или монтирани и/или технологично изпитани машини и технологично оборудване в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г.

4.2.4. осъществен авторски надзор върху реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г.

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа съобразно напредъка на строителството.

4.2.5. От всяко едно междинно плащане се приспада пропорционално част от авансовото плащане до окончателното му разплащане.

4.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от

		<p>Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 30/тридесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспаднат извършените плащания.</p>	<p>след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспаднат извършените плащания.</p>	
3	Чл.7, ал. 9	<p>Чл. 7. (9) След съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Образец 15 и Протокол за извършване на 72 -часови проби - Образец 17 (когато е приложимо), КОНСУЛТАНТЪТ, осъществяващ строителен надзор, изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за извършените СМР. В 7-дневен срок след получаване на окончателния</p>	<p>Чл.7. (9) След съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Образец 15 и Протокол за извършване на 72 -часови проби - Образец 17 (когато е приложимо), КОНСУЛТАНТЪТ, осъществяващ строителен надзор, изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за извършените СМР. В 7-дневен срок след получаване на окончателния</p>	<p>чл. 11б, ал. 1, т. 3 от ЗОП</p>

		доклад, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да отправи искане до ДНСК/РДЯСК/ за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2, като осигури разходите по нея.	доклад, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да отправи искане за въвеждане на обекта в експлоатация пред органа издал разрешението за строеж.	
4	нов чл. 12	няма чл.12	създава нов чл. 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласие и се задължава да достави и монтира на обекта предмет на този договор 68,38 кв.м. петкамерна дограма от ПВХ стъклопакет с високо енергийно 4мм. К стъкло, без заплащане. (2)Страните по този договор дават изричното си съгласие след извършване на дейностите по ал. 1, да бъде сключен договор за дарение между „ХИДРОСТРОЙ“ АД и Сдружение на собствениците: „Град Смядово, ул. „Ришки проход“ – 6, вх.1, вх.2, чрез техният довереник Община Смядово за сумата от 19830,20 лв. (деветнадесет хиляди осемстотин и тридесет лева и двадесет стотинки), без ДДС, представляваща равностойността	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

на монтираната дограма.	
IV.4) Договорът е изпълнен в срок	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора	
Причини за забавата (когато е приложимо):	
_____ _____	
(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).	
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):	
_____ _____	
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	535207.67
Разменен курс към BGN:	Валута: BGN
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки	
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> от изпълнителя	Размер: _____ Валута: _____
<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____ Валута: _____
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	
_____ _____	
(Кратко описание на причините за неустойките)	
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)	
_____ _____ _____	
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация	
Дата: 28/06/2017 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	
VII.1) Трите имена (подпис):	
Иванка Петрова Николова	
VII.2) Длъжност:	
Кмет на Община Смядово	