



ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

ПРОТОКОЛ №2

Днес на 04.07.2017г. в 14:00 часа в заседателната зала на Община Смядово, на основание, Заповед № 357/05.06.2017г. на кмета на Община Смядово се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Калоян Кирилов Киров – Директор на Дирекция „Специализирана администрация“ в Общинска администрация, гр. Смядово

ЧЛЕНОВЕ:

1. Димитрина Иванова Маринова – Началник отдел „РРЕХДМД“ в Общинска администрация, гр. Смядово
2. Тодор Златков Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия;
3. Мирослав Жечев Николов – Началник отдел „ТСУТО“ в Общинска администрация, гр. Смядово;
4. Румяна Стефанова Тодорова – главен специалист „Европейски проекти“ в Общинска администрация, гр. Смядово

със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: *„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово“*, с Уникален номер в Регистъра на АОП 785967.

Председателят на комисията уведоми присъстващите, че до изтичане на срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, са постъпили допълнителни документи от страна на участниците «БАРС» АД и «Пътица» АД.

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците в едно с допълнително представените такива за установяване на съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участник „БАРС“ АД, гр. Шумен

Комисията констатира, че участника е представил допълнително ЕЕДОП за участника и привлеченото трето лице, в които са отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки подробно, изложени в предходно изготвеният протокол №1.

Представени са и доказателства по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за привлеченото трето лице.

С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на участника БАРС“ АД, гр. Шумен отговаря на посочените от страна на възложителят изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участник „Пътица“ АД, гр. Шумен

Комисията констатира, че участника е представил допълнително ЕЕДОП за участника и привлеченото трето лице, в които са отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки подробно, изложени в предходно изготвеният протокол №1.

С оглед на така представените документи комисията, счита, че офертата на участника „Пътица“ АД, гр. Шумен отговаря на посочените от страна на възложителят изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците:

Участникът БАРС“ АД, гр. Шумен е представил техническа оферта съдържаща:

1. Предложен гаранционен срок за изпълнените на дейностите: 1 година, считано от датата на съставяне на протокол за приемане на дейностите.

2. Предложен срок за проектиране по договора.

I. Етап /подобект/, включващ ул."Каро Йоргов", /от ул."Панайот Волов" до ул."Ю. Гагарин"/, 5 календарни дни, считано от възлагане на дейностите .

II. Етап./подобект/, включващ ул."Ю. Гагарин" 1 /от кръстовището с ул."Каро Йоргов" до кръстовището с ул."Начо Гайдов"/ 5 календарни дни, считано от възлагане на дейностите .

III. Етап /подобект/, включващ ул."Ю.Гагарин" 2 /от кръстовището с ул."Каро Йоргов" до кръстовището с ул."Панайот Волов"/ 5 календарни дни, считано от възлагане на дейностите .

IV. Етап /подобект/, включващ ул."Баба Донка" /от ул."Панайот Волов" до ул."Марица"/ 5 календарни дни, считано от възлагане на дейностите .

V. Етап /подобект/, включващ ул."Марица" /ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Ю.Гагарин"/ 5 календарни дни, считано от възлагане на дейностите .

VI. Етап /подобект/, включващ ул."Г.С.Раковски" 1 /от кръгово кръстовище с ул."Ришки проход" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг"/ в гр. Смядово 5 календарни дни считано от възлагане на дейностите .

Общ срок за извършване на проектирането: 5 календарни дни.

3. Предложен срок за СМР по договора.

I. Етап /подобект/, включващ ул."Каро Йоргов", /от ул."Панайот Волов" до ул."Ю. Гагарин"/ - 10 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап/подобект/, включващ ул."Ю. Гагарин" 1 /от кръстовището с ул."Каро Йоргов" до кръстовището с ул."Начо Гайдов"/ - 10 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

III. Етап/подобект/, включващ ул."Ю.Гагарин" 2 /от кръстовището с ул."Каро Йоргов" до кръстовището с ул."Панайот Волов"/ - 10 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

IV. Етап/подобект/, включващ ул."Баба Донка" /от ул."Панайот Волов" до ул."Марица"/ - 10 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

V. Етап/подобект/, включващ ул."Марица" /ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Ю.Гагарин"/ - 10 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

VI. Етап/подобект/, включващ ул."Г. С. Раковски" 1 /от кръгово кръстовище с ул."Ришки проход" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг"/ в гр. Смядово - 10 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Общ срок за извършване на СМР: - 10 календарни дни.

Представено е предложение за изпълнение на поръчката , включващо:

1. Работна програма, съдържаща: Общи сведения на поръчката, описание на съществуващото положение, програма на изпълнение на дейностите по проектиране, описание на предвиденият проектантски екип, описание на предвидените части от проектите, за които се предвижда програма на изпълнение на СМР, включваща: Технологична последователност на СМР в това число предвидените подготвителни работи, изпълнение на видовете СМР по отделните улици, ред и начин на изпълнение на отделните дейности, предвидени по спецификация. Участника е посочил предвидената от него управленска структура и е направил описание на конкретните задължения и отговорности на всеки експерт. Описани са мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Описани са мерки за осигуряване на качеството при извършването на СМР. Към техническото предложение са представени:

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

Декларация за срока на валидност на офертата;

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Линеен график.

След разглеждане на така представеното техническо предложение, комисията констатира, че участника в техническото си предложение е предвидил да изготви проект за постоянна организация на движението, както и да изпълни СМР в съответствие с изготвеният проект, но от представеният линеен график не е видно да са предвидени дейности по поставяне на постоянна хоризонтална и вертикална сигнализация, съгласно предвижданията на проекта в част „Постоянната организация на движението“.

В тази връзка и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията взе следното решение:

Участника **БАРС“ АД, гр. Шумен** в срок от **три** календарни дни, считано от датата на получаване на искането, писмено да разясни дали същият е предвидил изпълнението на дейностите по осигуряване на постоянна организация на движението изразяващо се в

полагане на хоризонтална и вертикална сигнализация и ако е предвидил извършването на тази дейност да посочи в коя част от графика е включена същата .

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „Пътища“ АД, гр. Шумен.

Участникът е представил техническа оферта съдържаща:

1. Предложен гаранционен срок за изпълнените на дейностите: 2 години, считано от датата на съставяне на протокол за приемане на дейностите.

2. Предложен срок за проектиране по договора.

I. Етап /подобект/, включващ ул."Каро Йоргов", /от ул."Панайот Волов" до ул."Ю. Гагарин"/, 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите.

II. Етап/подобект/, включващ ул."Ю. Гагарин" 1 /от кръстовището с ул."Каро Йоргов" до кръстовището с ул."Начо Гайдов"/ 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите.

III. Етап /подобект/, включващ ул."Ю.Гагарин" 2 /от кръстовището с ул."Каро Йоргов" до кръстовището с ул."Панайот Волов"/ 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите.

IV. Етап /подобект/, включващ ул."Баба Донка" /от ул."Панайот Волов" до ул."Марица"/ 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите .

V. Етап /подобект/, включващ ул."Марица" /ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Ю.Гагарин"/ 1 календарен ден, считано от възлагане на дейностите .

VI. Етап /подобект/, включващ ул."Г.С.Раковски" 1 /от кръгово кръстовище с ул."Ришки проход" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг"/ в гр. Смядово - 1 календарен ден считано от възлагане на дейностите .

Общ срок за извършване на проектирането: 6 календарни дни.

Съгласно представеният линеен график, проектирането за всеки обект ще се извърши поотделно и в тази връзка комисията счита, че участника правилно е определил общият срок за проектиране от 6 календарни дни.

3. Предложен срок за СМР по договора.

I. Етап /подобект/, включващ ул."Каро Йоргов", /от ул."Панайот Волов" до ул."Ю. Гагарин"/ - 8 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

II. Етап/подобект/, включващ ул."Ю. Гагарин" 1 /от кръстовището с ул."Каро Йоргов" до кръстовището с ул."Начо Гайдов"/ - 8 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

III. Етап/подобект/, включващ ул."Ю.Гагарин" 2 /от кръстовището с ул."Каро Йоргов" до кръстовището с ул."Панайот Волов"/ - 8 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

IV. Етап/подобект/, включващ ул."Баба Донка" /от ул."Панайот Волов" до ул."Марица"/ - 6 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

V. **Етап/подобект/, включващ ул."Марица" /ул."Начо Гайдов" до кръстовището с ул."Ю.Гагарин"/** - 7 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

VI. **Етап/подобект/, включващ ул."Г.С.Раковски" 1 /от кръгово кръстовище с ул."Ришки проход" до кръстовището с ул."Хан Омуртаг"/** в гр. Смядово - 5 календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.

Общ срок за извършване на СМР: - 10 календарни дни.

Съгласно представеният линеен график, строителството за всеки обект ще се извърши в различен период от време, като продължителността определена от участника за всеки подобект е правилна.

Общият срок, в който ще се изпълняват СМР е 10 календарни дни, поради което комисията счита за правилно определенният общ срок на СМР.

Представено е предложение за изпълнение на поръчката , включващо:

Обща информация, общи изисквания към инвестиционният проект, обхват на инвестиционният проект, описание на подхода за изпълнение на поръчката в част проектиране и част СМР. Направено е описание на технологичната последователност на строителните процеси. Направено е описание на предвидените мерки за постигане на качество. Описани са възможните рискове при изпълнението на дейностите като са посочени мерки за преодоляването и предотвратяването им. Описани са мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Описани са мерки за ограничаване на рисковете от замърсяване. Представена е схема на обходните маршрути. Към техническото предложение са представени:

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

Декларация за срока на валидност на офертата;

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Линеен график.

След разглеждане на така представеното техническо предложение, комисията констатира, че участника в техническото си предложение е предвидил да изготви проект за постоянна организация на движението, както и да изпълни СМР в съответствие с изготвеният проект, но от представеният линеен график, не е видно да са предвидени дейности по поставяне на постоянна хоризонтална и вертикална сигнализация, съгласно предвижданията на проекта в част „Постоянната организация на движението“.

В тази връзка и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията взе следното решение:

Участника „Пътища“ АД, гр. Шумен в срок от три календарни дни, считано от датата на получаване на искането писмено да разясни дали същият е предвидил изпълнението на дейностите по осигуряване на постоянна организация на движението, изразяващо се в полагане на хоризонтална и вертикална сигнализация и ако е предвидил извършването на тази дейност да посочи в коя част от графика е включена същата.

С оглед нуждата от представяне на разяснения, Председателят на комисията, уведоми присъстващите, че ще свика следващото заседание на комисията, след получаването им.

След това заседанието на комисията бе закрито.

Протокола се изготви за периода от 06.07.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Замислено на осн. чл. 2 от ЗЗМД
инж. Калсян Кирилов Киров

ЧЛЕНОВЕ: 1. Замислено на осн. чл. 2 от ЗЗМД
Димитрина Иванова Маринова

2. Замислено на осн. чл. 2 от ЗЗМД
Тодор Златков Илиев

3. Замислено на осн. чл. 2 от ЗЗМД
Мирослав Жечев Николов

4. Замислено на осн. чл. 2 от ЗЗМД
Румяна Стефанова Тодорова