


Община Смядово

Гр.Смядово ,пл. "Княз Борис І"2

Тел:05351/2033-Деловодство



09.53г.

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Смядово за определяне на стойността на разходите за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“

„Строителство и строителни машини“ЕООД

Заличена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Смядово за определяне на стойността на разходите за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово”, съгласно изготвена количествена сметка и Техническа спецификация

Наименование на оферента	СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД
ЕИК	127564930
Представляващ оферента	<small>Заявена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679</small> ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Адрес за кореспонденция и телефон	област Шумен, община Върбица гр. Върбица 9870 ул. Александър Стамболийски, Бетонен Център № 2А
Срок на валидност на офертата	180 календарни дни

Уважаеми дами и господа,

При изготвяне на нашето ценово предложение сме взели предвид всички изисквания на Възложителя, съгласно представената Техническа спецификация, а именно:

1.Предметът на пазарните консултации е определяне на стойността на разходите за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово”, съгласно изготвена количествена сметка и Техническа спецификация.

2.Представяването от мен дружество е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта група втора категория, за което представяме копие от удостоверение.

Дата: 05.04.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Йордан Йорданов - Управител

/име и длъжност/

Заявена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 007515

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД**

Седалище и адрес на управление: **9870 Върбица, ул. "Александър Стамболийски" № 2А, Бетонен център**

Представяващ: **Йордан Йорданов**

ЕИК: **127564930**

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0853/08.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** ● - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

ТАЛОН № IV - TV 04

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Строител: СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД
ЕИК: 127564930


НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 007515

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2019

Председател на комисията:

Д-р инж. Г. ЙКОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД

От:.....
(наименование на оферента)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“, съгласно изготвена количествена сметка и Техническа спецификация.

Офертата е изготвена въз основа на посочените в обявата изисквания и съгласно техническата спецификация на Възложителя.

Общата цена за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“, е, както следва: 4 491 820,66 /четири милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин и двадесет лева и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС или 5 390 184,79 /пет милиона триста и деветдесет хиляди сто осемдесет и четири лева и седемдесет и девет стотинки/ с ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на техническата спецификация и поканата.

Приложение: остойностена КС.

*Заложена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)*

Дата 05.04.2019г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: 2016/679

Йордан Йорданов - Управител

/име и длъжност/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Име на проекта: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“

Идентификационен № на проекта

27/07/2/0/00285

ОБЕКТ: ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В СЕЛАТА РИШ И ЯНКОВО

ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА В СЕЛЮ РИШ, общ.СМЯДОВО, обл. ШУМЕН

№	Вид СМР	Ед.мярка	Количество	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					15 341,06
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	159,18	12,75	2029,55
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	636,70	4,15	2642,31
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	711,28	1,95	1387,00
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	711,28	11,50	8179,72
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	711,28	1,55	1102,49
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					21176,42
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	418,40	1,74	728,02
7	Полагане на сигнална лента	м	418,40	0,37	154,81
8	Полагане на детекторна лента	м	418,40	1,28	535,55
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	418,40	9,00	3765,60
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	418,40	22,25	9309,40
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	12,00	16,00	192,00
13	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	30,00	10,91	327,30
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	11,03	22,06
15	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	2,00	40,95	81,90
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	39,27	78,54
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	16,17	16,17
18	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	8,00	16,17	129,36
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,20	34,40
20	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
21	ОБ - тройник ф110/90-10	бр.	8,00	22,00	176,00
22	ОБ - коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	8,00	22,00	176,00
24	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
25	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	16,00	183,00	2928,00
26	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	84,60	3,18	269,03
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	48,00	2,50	120,00
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3,4"	бр.	16,00	3,96	63,36
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	48,00	1,80	86,40
30	Доставка водоземна скоба ф110/3/4"	бр.	16,00	10,50	168,00
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	4,1840	18,05	75,52
32	Тройник намалител 110/90-10	бр.	8,00	16,00	128,00
НАСНИНИ РАБОТИ					20786,03
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипване	м3	240,24	29,00	6966,96
34	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипване	м3	48,41	29,00	1403,89

35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	240,24	7,23	1736,94
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,82	18,14	1701,89
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,82	3,45	323,68
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,82	2,75	258,01
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	125,52	23,15	2905,79
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	372,38	14,74	5488,88
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					14497,64
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	271,18	4,25	1152,52
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	418,40	3,45	1443,48
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	125,52	13,25	1663,14
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	125,52	5,15	646,43
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	125,52	11,15	1399,55
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	418,40	3,00	1255,20
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	418,40	3,10	1297,04
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	16,49	157,05	2589,75
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	13,19	167,20	2205,37
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	836,80	1,01	845,17

Клон № 1

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7 265,26
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	78,68	12,75	1003,17
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	314,72	4,15	1306,09
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	330,40	1,95	644,28
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	330,40	11,50	3799,60
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	330,40	1,55	512,12
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					10641,13
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	194,35	1,74	338,17
7	Полагане на сигнална лента	м	194,35	0,37	71,91
8	Полагане на детекторна лента	м	194,35	1,28	248,77
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	194,35	9,00	1749,15
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	194,35	19,08	3708,20
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полнетиленови тръби ф 90 мм	бр.	13,00	14,00	182,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
24	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
26	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,00	1830,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	63,00	3,18	200,34

28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	30,00	2,50	75,00
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3.4"	бр.	10,00	3,96	39,60
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3.4"	бр.	30,00	1,80	54,00
31	Доставка водоземна скоба ф90/3.4"	бр.	10,00	7,50	75,00
32	ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,9435	18,05	35,08
33	ОБ-ПХ ф 70/80	бр.	2,00	21,00	42,00
НАСИПНИ РАБОТИ					12278,12
34	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	115,29	29,00	3343,41
35	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	24,33	29,00	705,57
36	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	115,29	7,23	833,55
37	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,82	18,14	540,93
38	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,82	3,45	102,88
39	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,82	2,75	82,01
40	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	77,74	23,15	1799,68
41	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	330,40	14,74	4870,10
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1879,23
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	115,29	5,15	593,74
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	115,29	11,15	1285,48

Клон № 2

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					13 236,70
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	141,08	12,75	1798,77
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	564,32	4,15	2341,93
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	606,40	1,95	1182,48
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	606,40	11,50	6973,60
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	606,40	1,55	939,92
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					17545,12
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	356,70	1,74	620,66
7	Полагане на сигнална лента	м	356,70	0,37	131,98
8	Полагане на детекторна лента	м	356,70	1,28	456,58
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	356,70	9,00	3210,30
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	356,70	19,08	6805,84
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	21,00	14,00	294,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,35	22,05
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
18	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
20	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
21	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
22	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
24	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
25	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
26	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
27	МОНТАЖ СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
28	ТРОТОАР, КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	17,00	183,00	3111,00
29	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	99,00	3,18	314,82
30	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	51,00	2,50	127,50

31	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	17,00	3,96	67,32
32	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	51,00	1,80	91,80
33	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	17,00	7,50	127,50
34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3,5670	18,05	64,38
35	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	2,00	21,00	42,00
НАСИПНИ РАБОТИ					18367,63
36	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	205,72	29,00	5965,88
37	ПОДЛЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	43,30	29,00	1255,70
38	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	205,72	7,23	1487,36
39	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	104,74	18,14	1899,98
40	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	104,74	3,45	361,35
41	УТИЛТИНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	104,74	2,75	288,04
42	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	143,08	23,15	3312,30
43	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	257,60	14,74	3797,02
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					23500,00
44	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	765,07	4,25	3251,55
45	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	356,70	3,45	1230,62
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	107,01	13,25	1417,88
47	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,01	5,15	551,10
48	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,01	11,15	1193,16
49	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	356,70	3,00	1070,10
50	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	356,70	3,10	1105,77
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см	тона	44,44	157,05	6979,30
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см	тона	35,55	167,20	5943,96
53	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	749,07	1,01	756,56

Клон № 2-1

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	113,13	12,75	1442,41
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	452,52	4,15	1877,96
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	507,45	1,95	989,53
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	507,45	11,50	5835,68
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	507,45	1,55	786,55
14688,22					
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	298,70	1,74	519,74
7	Полагане на сигнална лента	м	298,70	0,37	110,52
8	Полагане на детекторна лента	м	298,70	1,28	382,34
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	298,70	9,00	2688,30
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	298,70	19,08	5699,20
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	18,00	14,00	252,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	16,17	32,34
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00

20	ОБ - тройник ф90-10	бр	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр	2,00	22,00	44,00
23	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр	2,00	22,00	44,00
24	ОБ - СКф80	бр	1,00	22,00	22,00
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр	1,00	175,23	175,23
26	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3.4"А	бр	13,00	183,00	2379,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	58,20	3,18	185,08
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр	39,00	2,50	97,50
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр	13,00	3,96	51,48
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр	39,00	1,80	70,20
31	Доставка половземна скоба ф90/3/4"	бр	13,00	7,50	97,50
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	2,9870	18,05	53,92
33	ОБ-ПХ ф 70.80	бр	2,00	21,00	42,00
НАСИПНИ РАБОТИ					14935,07
34	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	165,06	29,00	4786,74
35	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	34,41	29,00	997,89
36	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	165,06	7,23	1193,38
37	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	66,82	18,14	1212,11
38	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	66,82	3,45	230,53
39	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	66,82	2,75	183,76
40	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	119,88	23,15	2775,22
41	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	241,21	14,74	3555,44
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					8688,97
42	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	77,80	4,25	330,65
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	298,70	3,45	1030,52
44	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	89,61	13,25	1187,33
45	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	165,06	5,15	850,06
46	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	165,06	11,15	1840,42
47	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	298,70	3,00	896,10
48	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	298,70	3,10	925,97
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	5,33	157,05	837,08
50	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	4,26	167,20	712,27
51	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	77,80	1,01	78,58

Клоп № 2-2

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	48,78	12,75	621,95
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	195,12	4,15	809,75
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	203,70	1,95	397,22
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	203,70	11,50	2342,55
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	203,70	1,55	315,74
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					6957,38
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	119,80	1,74	208,45
7	Полагане на сигнална лента	м	119,80	0,37	44,33
8	Полагане на детекторна лента	м	119,80	1,28	153,34
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	119,80	9,00	1078,20
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,00	235,00

11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	119,80	19,08	2285,78
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	8,00	14,00	112,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
16	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДГЛ АРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
24	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8,00	183,00	1464,00
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	40,20	3,18	127,84
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,50	60,00
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,96	31,68
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	24,00	1,80	43,20
29	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	8,00	7,50	60,00
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,1980	18,05	21,62
31	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	21,00	21,00
НАСИПНИ РАБОТИ					6602,78
32	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	71,28	29,00	2067,12
33	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	15,08	29,00	437,32
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	71,28	7,23	515,35
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	42,70	18,14	774,58
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	42,70	3,45	147,32
37	УПЪЛТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	42,70	2,75	117,43
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,32	23,15	1118,61
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	96,68	14,74	1425,06
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					2288,30
40	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	73,60	4,25	312,80
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	32,00	3,45	110,40
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15 15см	м3	9,60	13,25	127,20
43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	9,60	5,15	49,44
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	9,60	11,15	107,04
45	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	32,00	3,00	96,00
46	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	32,00	3,10	99,20
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см.	тона	4,51	157,05	708,30
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см.	тона	3,61	167,20	603,59
49	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	73,60	1,01	74,34

Клон № 3

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	48,78	12,75	621,95
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	195,12	4,15	809,75
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	203,70	1,95	397,22
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	212,59	11,50	2444,79

5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРИБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	212,59	1,55	329,51
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7471,31
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	125,05	1,74	217,59
7	Полагане на сигнална лента	м	125,05	0,37	46,27
8	Полагане на детекторна лента	м	125,05	1,28	160,06
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	125,05	9,00	1125,45
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	125,05	19,08	2385,95
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	14,00	196,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
19	надземн ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - СКф80 ПХ ф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
24	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДГ.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
26	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
27	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
28	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,00	915,00
29	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	9,00	3,18	28,62
30	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	15,00	2,50	37,50
31	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5,00	3,96	19,80
32	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	15,00	1,80	27,00
33	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,50	37,50
34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,2505	18,05	22,57
35	ОБ-ПХ Ф 70-80	бр.	1,00	21,00	21,00
НАСНИНИ РАБОТИ					4868,48
36	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	64,33	29,00	1865,57
37	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	13,23	29,00	383,67
38	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	64,33	7,23	465,11
39	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,06	18,14	218,77
40	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,06	3,45	41,61
41	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,06	2,75	33,17
42	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,42	23,15	1167,22
43	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	47,04	14,74	693,37
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					821,85
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,42	5,15	259,66
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,42	11,15	562,18

Клон № 4

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1 330,21					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	13,61	12,75	173,53
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	54,44	4,15	225,93
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	62,05	1,95	121,00
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	62,05	11,50	713,58

5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	62,05	1,55	96,18
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					2011,20
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	36,50	1,74	63,51
7	Полагане на сигнална лента	м	36,50	0,37	13,51
8	Полагане на детекторна лента	м	36,50	1,28	46,72
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	36,50	9,00	328,50
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	36,50	19,08	696,42
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	5,00	14,00	70,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
16	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
17	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
18	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
19	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
20	МОНТАЖ СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
21	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	1,00	183,00	183,00
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	6,00	3,18	19,08
23	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	3,00	2,50	7,50
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	1,00	3,96	3,96
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,80	5,40
26	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	1,00	7,50	7,50
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,3650	18,05	6,59
НАСИПНИ РАБОТИ					1814,74
28	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	19,93	29,00	577,97
29	ПОДДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	4,13	29,00	119,77
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	19,93	7,23	144,09
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	8,04	18,14	145,85
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	8,04	3,45	27,74
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	8,04	2,75	22,11
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,00	23,15	347,25
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	29,17	14,74	429,97
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					324,86
36	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	19,93	5,15	102,64
37	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	19,93	11,15	222,22

Клас № 5

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					3 416,03
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	34,72	12,75	442,68
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАДА- МАШИННО 80%	м3	138,88	4,15	576,35
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	159,80	1,95	311,61
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	159,80	11,50	1837,70
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	159,80	1,55	247,69
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4876,50
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	94,00	1,74	163,56
7	Полагане на сигнална лента	м	94,00	0,37	34,78
8	Полагане на детекторна лента	м	94,00	1,28	120,32
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	94,00	9,00	846,00
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00

11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	94,00	19,08	1793,52
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,00	84,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адантор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	Об - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
18	Об - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
19	Об - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
20	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
21	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	6,00	183,00	1098,00
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	13,80	3,18	43,88
23	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	18,00	2,50	45,00
24	Доставка коз. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,96	23,76
25	Доставка адантор мъжки ф25/3/4"	бр.	18,00	1,80	32,40
26	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,50	45,00
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100-м	0,9400	18,05	16,97
НАСНИНИ РАБОТИ					4511,07
28	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	50,48	29,00	1463,92
29	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	10,48	29,00	303,92
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	50,48	7,23	364,98
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,70	18,14	284,80
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,70	3,45	54,17
33	УТЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,70	2,75	43,18
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	38,00	23,15	879,70
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	75,74	14,74	1116,41
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					822,82
36	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,48	5,15	259,97
37	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,48	11,15	562,85

Клон № 6

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					10019,70
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	102,92	12,75	1312,23
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	411,68	4,15	1708,47
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	466,60	1,95	909,87
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	466,60	11,50	5365,90
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	466,60	1,55	723,23
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					12014,62
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛИЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	274,75	1,74	478,07
7	Полагане на сигнална лента	м	274,75	0,37	101,66
8	Полагане на детекторна лента	м	274,75	1,28	351,68
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	274,75	9,00	2472,75
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	274,75	19,08	5242,23
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	13,00	14,00	182,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адантор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17

18	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
20	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
21	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
24	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
25	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
26	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
27	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
28	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8,00	183,00	1464,00
29	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	48,00	3,18	152,64
30	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,50	60,00
31	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,96	31,68
32	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	24,00	1,80	43,20
33	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	8,00	7,50	60,00
34	ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,7475	18,05	49,59
35	ОБ-ПХ ф 70/80	бр.	1,00	21,00	21,00
НАСИПНИ РАБОТИ					13370,21
36	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	149,59	29,00	4338,11
37	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	31,17	29,00	903,93
38	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	149,59	7,23	1081,54
39	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,36	18,14	913,53
40	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,36	3,45	173,74
41	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,36	2,75	138,49
42	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	110,30	23,15	2553,45
43	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	221,67	14,74	3267,42
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					2438,32
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	149,59	5,15	770,39
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	149,59	11,15	1667,93

Клов № 11

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	62,32	12,75	794,58
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	137,09	4,15	568,92
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	155,79	1,95	303,79
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	155,79	11,50	1791,59
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	155,79	1,55	241,47
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	85,60	1,74	148,94
7	Полагане на сигнална лента	м	85,60	0,37	31,67
8	Полагане на детекторна лента	м	85,60	1,28	109,57
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	85,60	9,00	770,40
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	85,60	19,08	1633,25
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	3,00	14,00	42,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,13	4,13
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
17	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
18	СК ф80	бр.	1,00	175,23	175,23

19	ДВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
20	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
21	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	4,00	183,00	732,00
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	27,60	3,18	87,77
23	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	4,00	3,96	15,84
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	4,00	1,80	7,20
25	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	4,00	7,50	30,00
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,8560	18,05	15,45
НАСНИНИ РАБОТИ					4301,32
27	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	50,44	29,00	1462,76
28	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	10,65	29,00	308,85
29	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	50,44	7,23	364,69
30	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	18,22	18,14	330,51
31	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	18,22	3,45	62,86
32	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	18,22	2,75	50,11
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	34,24	23,15	792,66
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	69,32	13,40	928,89
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					5564,09
35	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	182,96	4,25	777,58
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	85,60	3,45	295,32
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	25,68	13,25	340,26
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	25,68	5,15	132,25
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	25,68	11,15	286,33
40	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	85,60	3,00	256,80
41	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	85,60	3,10	265,36
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	10,46	157,05	1642,74
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	8,37	167,20	1399,46
44	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	166,33	1,01	167,99

Клон № 12

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7857,06
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	86,68	12,75	1105,17
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	346,72	4,15	1438,89
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	354,20	1,95	690,69
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	354,20	11,50	4073,30
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	354,20	1,55	549,01
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					10290,79
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	208,35	1,74	362,53
7	Полагане на сигнална лента	м	208,35	0,37	77,09
8	Полагане на детекторна лента	м	208,35	1,28	266,69
9	Предпазна ограда и ласарелки	м	208,35	9,00	1875,15
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	208,35	19,08	3975,32
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	8,00	14,00	112,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39

15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
16	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80 ПХф70.80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
24	надземен ПХ ф70.80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
25	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3-4" А	бр.	10,00	183,00	1830,00
26	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	79,20	3,18	251,86
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,96	39,60
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	10,00	1,80	18,00
29	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,50	75,00
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	2,0835	18,05	37,61
31	ОБ-ПХ Ф 70.80	бр.	1,00	22,00	22,00
32	СК Ф 80 ПХ 70.80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСИПНИ РАБОТИ					10851,83
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	126,40	29,00	3665,60
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	26,83	29,00	778,07
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	126,40	7,23	913,87
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	52,27	18,14	948,18
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	52,27	3,45	180,33
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	52,27	2,75	143,74
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА ПАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	86,54	23,15	2003,40
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОЦЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	165,57	13,40	2218,64
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАСТИЛКА					2060,32
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	126,40	5,15	650,96
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	126,40	11,15	1409,36

Клон № 12-1

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2410,63
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	24,14	12,75	307,79
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	96,54	4,15	400,64
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	113,48	1,95	221,29
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	113,48	11,50	1305,02
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	113,48	1,55	175,89
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					3921,87
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	66,75	1,74	116,15
7	Полагане на сигнална лента	м	66,75	0,37	24,70
8	Полагане на детекторна лента	м	66,75	1,28	85,44
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	66,75	9,00	600,75
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	66,75	19,08	1273,59
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,00	84,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
17	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
18	ОБ - СКф80 ПХф70.80	бр.	1,00	22,00	22,00

19	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
20	МОНТАЖ СК С ПРЕДГ.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
21	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
22	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	2,00	183,00	366,00
23	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	7,20	3,18	22,90
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	2,00	3,96	7,92
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	2,00	1,80	3,60
26	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,50	15,00
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,6675	18,05	12,05
28	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
29	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
2943,44					
НАСИПНИ РАБОТИ					
30	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	35,09	29,00	1017,61
31	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛЮ НА ТРЪБА	м3	7,24	29,00	209,96
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	35,09	7,23	253,71
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,75	18,14	86,17
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,75	3,45	16,39
35	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,75	2,75	13,06
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,10	23,15	627,37
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	53,67	13,40	719,18
571,96					
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,09	5,15	180,71
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,09	11,15	391,25

Клон № 13

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
15212,60					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	148,37	12,75	1891,72
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	593,49	4,15	2462,98
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	723,86	1,95	1411,53
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	723,86	11,50	8324,39
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОВОЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	723,86	1,55	1121,98
21708,32					
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	425,80	1,74	740,89
7	Полагане на сигнална лента	м	425,80	0,37	157,55
8	Полагане на детекторна лента	м	425,80	1,28	545,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	425,80	9,00	3832,20
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	425,80	19,08	8124,26
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	31,00	14,00	434,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	6,00	10,91	65,46
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	6,00	4,13	24,78
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	5,00	7,35	36,75
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	6,00	6,83	40,98
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	4,00	17,76	71,04
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	5,00	22,00	110,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	5,00	22,00	110,00
21	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
24	МОНТАЖ СК С ПРЕДГ.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
25	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4,00	655,00	2620,00

26	ПРОТООАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	19,00	183,00	3477,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	127,20	3,18	404,50
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	0,00	2,50	0,00
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	19,00	3,96	75,24
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	19,00	1,80	34,20
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	19,00	7,50	142,50
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	4,26	18,05	76,89
33	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
34	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСИПНИ РАБОТИ					17990,24
35	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	248,08	29,00	7194,32
36	ПОДЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	52,35	29,00	1518,15
37	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	195,73	7,23	1415,13
38	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	18,14	215,50
39	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	3,45	40,99
40	УПЪЛГНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	2,75	32,67
41	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	127,74	23,15	2957,18
42	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	344,50	13,40	4616,30
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					28014,44
43	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	916,58	4,25	3895,47
44	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	425,80	3,45	1469,01
45	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	127,74	13,25	1692,56
46	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	127,74	5,15	657,86
47	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	127,74	11,15	1424,30
48	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	425,80	3,00	1277,40
49	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	425,80	3,10	1319,98
50	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	53,02	157,05	8326,79
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	42,41	167,20	7090,95
52	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	851,60	1,01	860,12

Клос № 13-1

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2983,91
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	31,70	12,75	404,18
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	126,80	4,15	526,22
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	136,90	1,95	266,96
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	136,90	11,50	1574,35
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	136,90	1,55	212,20
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4693,29
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	80,50	1,74	140,07
7	Полагане на сигнална лента	м	80,50	0,37	29,79
8	Полагане на детекторна лента	м	80,50	1,28	103,04
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	80,50	9,00	724,50
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	80,50	19,08	1535,94
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,00	56,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,13	4,13

15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
17	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
18	МОНТАЖ СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	4,00	183,00	732,00
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	21,60	3,18	68,69
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	4,00	3,96	15,84
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	4,00	1,80	7,20
24	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	4,00	7,50	30,00
25	ЛЕЗИН ФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,8050	18,05	14,53
26	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
27	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСИПНИ РАБОТИ					3896,77
28	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	46,25	29,00	1341,25
29	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	9,72	29,00	281,88
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	46,25	7,23	334,39
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	18,14	235,09
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	3,45	44,71
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	2,75	35,64
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,60	23,15	754,69
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	64,86	13,40	869,12
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					5309,51
36	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	172,25	4,25	732,06
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	80,50	3,45	277,73
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	24,15	13,25	319,99
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,15	5,15	124,37
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,15	11,15	269,27
41	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	80,50	3,00	241,50
42	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	80,50	3,10	249,55
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	10,04	157,05	1576,78
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	8,04	167,20	1344,29
45	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	172,25	1,01	173,97

Клон № 13-2

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ел.цена	сгойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	17,98	12,75	229,25
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	71,92	4,15	298,47
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	73,10	1,95	142,55
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	73,10	11,50	840,65
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	73,10	1,55	113,31
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	43,00	1,74	74,82
7	Полагане на сигнална лента	м	43,00	0,37	15,91
8	Полагане на детекторна лента	м	43,00	1,28	55,04
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	43,00	9,00	387,00
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	43,00	19,08	820,44

12	Направа челна заварка на гръбно съединение от полнетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,00	56,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,13	4,13
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
17	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
18	МОНТАЖ СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
19	на земен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	4,00	183,00	732,00
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	16,80	3,18	53,42
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	4,00	3,96	15,84
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	4,00	1,80	7,20
24	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	4,00	7,50	30,00
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.4300	18,05	7,76
26	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
27	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСИПНИ РАБОТИ					2237,59
28	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	26,51	29,00	768,79
29	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	5,62	29,00	162,98
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	26,51	7,23	191,67
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,08	18,14	182,85
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,08	3,45	34,78
33	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,08	2,75	27,72
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	17,60	23,15	407,44
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	34,43	13,40	461,36
РАЗВАДЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					3020,60
36	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	91,90	4,25	390,58
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	43,00	3,45	148,35
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	17,60	13,25	233,20
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	17,60	5,15	90,64
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	17,60	11,15	196,24
41	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	43,00	3,00	129,00
42	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	43,00	3,10	133,30
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	5,54	157,05	870,06
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	4,44	167,20	742,37
45	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	86,00	1,01	86,86

Клон № 14

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					22106,91
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	223,93	12,75	2855,11
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	895,71	4,15	3717,20
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1035,64	1,95	2019,50
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1035,64	11,50	11909,86
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1035,64	1,55	1605,24
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					27482,48
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	609,20	1,74	1060,01

7	Полагане на сигнална лента	м	609,20	0,37	225,40
8	Полагане на детекторна лента	м	609,20	1,28	779,78
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	609,20	9,00	5482,80
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	609,20	19,08	11623,54
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	45,00	14,00	630,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	7,00	10,91	76,37
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	7,00	4,13	28,91
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	7,00	7,35	51,45
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	7,00	6,83	47,81
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	4,00	16,17	64,68
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	4,00	17,76	71,04
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	7,00	22,00	154,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
21	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	4,00	22,00	88,00
22	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
24	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
25	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
26	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4,00	655,00	2620,00
27	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	13,00	183,00	2379,00
28	Монтаж на пневматични тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	84,00	3,18	267,12
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	13,00	3,96	51,48
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	13,00	1,80	23,40
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	13,00	7,50	97,50
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	6,0920	18,05	109,96
33	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
34	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСИПНИ РАБОТИ					27242,03
35	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	325,71	29,00	9445,59
36	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	67,50	29,00	1957,50
37	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	325,71	7,23	2354,88
38	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,40	18,14	914,26
39	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,40	3,45	173,88
40	УПЪТЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,40	2,75	138,60
41	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	244,08	23,15	5650,45
42	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	493,05	13,40	6606,87
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					5309,08
43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	325,71	5,15	1677,41
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	325,71	11,15	3631,67

Клон № 15

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	195,79	36,00	7048,44
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	195,79	4,38	857,56
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	195,79	12,00	2349,48
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	195,79	3,55	695,05
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					6813,59
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	100,70	1,74	175,22
6	Полагане на сигнална лента	м	100,70	0,37	37,26
7	Полагане на детекторна лента	м	100,70	1,28	128,90
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	100,70	9,00	906,30

9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	100,70	19,08	1921,36
11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полнетиленови тръби ф 90 мм	бр.	12,00	14,00	168,00
12	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
13	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
16	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	4,00	16,17	64,68
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	4,00	22,00	88,00
21	ОБ - СКФ80 ПХФ70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
24	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
25	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
26	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
27	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,00	915,00
28	Монтаж на полнетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	24,60	3,18	78,23
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5,00	3,96	19,80
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	5,00	1,80	9,00
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,50	37,50
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,0070	18,05	18,18
33	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
34	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
НАСНИНИ РАБОТИ					3777,99
35	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	57,16	29,00	1657,64
36	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	11,98	29,00	347,42
37	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	57,16	7,23	413,27
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,20	23,15	861,18
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	37,20	13,40	498,48
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					931,70
40	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,16	5,15	294,37
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,16	11,15	637,33

Клон № 16

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	32,28	12,75	411,57
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	129,12	4,15	535,85
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	155,40	1,95	303,03
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	155,40	11,50	1787,10
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	155,40	1,55	240,87
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	91,40	1,74	159,04
7	Полагане на сигнална лента	м	91,40	0,37	33,82
8	Полагане на детекторна лента	м	91,40	1,28	116,99
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	91,40	9,00	822,60
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	91,40	19,08	1743,91
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полнетиленови тръби ф 90 мм	бр.	2,00	14,00	28,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23

16	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,00	549,00
17	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	6,00	3,18	19,08
18	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
19	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,80	5,40
20	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,9140	18,05	16,50
НАСЪПНИ РАБОТИ					3964,20
22	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	46,83	29,00	1358,07
23	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	9,62	29,00	278,98
24	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	46,83	7,23	338,58
25	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	18,14	108,84
26	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	3,45	20,70
27	УГЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	2,75	16,50
28	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	36,96	23,15	855,62
29	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	73,65	13,40	986,91
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					763,32
30	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,83	5,15	241,17
31	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,83	11,15	522,15

Клон № 17

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					21337,30
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	381,50	36,00	13734,00
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	381,50	4,38	1670,97
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	381,50	12,00	4578,00
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	381,50	3,55	1354,33
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					10983,13
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	200,00	1,74	348,00
6	Полагане на сигнална лента	м	200,00	0,37	74,00
7	Полагане на детекторна лента	м	200,00	1,28	256,00
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	200,00	9,00	1800,00
9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	200,00	19,08	3816,00
11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	19,00	14,00	266,00
12	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	5,00	10,91	54,55
13	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	5,00	4,13	20,65
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
23	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
24	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
25	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
26	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	6,00	183,00	1098,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	22,80	3,18	72,50
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,96	23,76

29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	6,00	1,80	10,80
30	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,50	45,00
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,00	18,05	36,10
32	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
33	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	2,00	80,00	160,00
НАСИПНИ РАБОТИ					8411,55
34	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	105,48	29,00	3058,92
35	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	21,80	29,00	632,20
36	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	105,48	7,23	762,62
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	66,60	23,15	1541,79
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	180,30	13,40	2416,02
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1719,32
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	105,48	5,15	543,22
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	105,48	11,15	1176,10

Клон № 18

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					10105,01
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	104,60	12,75	1333,65
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	418,40	4,15	1736,36
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	469,00	1,95	914,55
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	469,00	11,50	5393,50
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	469,00	1,55	726,95
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					12502,58
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	275,85	1,74	479,98
7	Полагане на сигнална лента	м	275,85	0,37	102,06
8	Полагане на детекторна лента	м	275,85	1,28	353,09
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	275,85	9,00	2482,65
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	275,85	19,08	5263,22
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	16,00	14,00	224,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
24	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
25	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,00	1830,00
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	54,00	3,18	171,72
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,96	39,60
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	10,00	1,80	18,00
29	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,50	75,00
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,7585	18,05	49,79
31	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
32	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСИПНИ РАБОТИ					14349,33
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	152,17	29,00	4412,93
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	31,76	29,00	921,04
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	152,17	7,23	1100,19

36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	18,14	587,74
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	3,45	111,78
38	УПЪЛЪГНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	2,75	89,10
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	178,71	23,15	4137,14
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	223,09	13,40	2989,41
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					2480,38
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	152,17	5,15	783,68
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	152,17	11,15	1696,70

Клон № 19

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					10593,37
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	109,28	12,75	1393,32
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	437,12	4,15	1814,05
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	492,40	1,95	960,18
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	492,40	11,50	5662,60
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	492,40	1,55	763,22
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					14073,68
6	ИЗИНТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	289,65	1,74	503,99
7	Полагане на сигнална лента	м	289,65	0,37	107,17
8	Полагане на детекторна лента	м	289,65	1,28	370,75
9	Предназна ограда и пасарелки	м	289,65	9,00	2606,85
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ-Ф90 DN10	м	289,65	19,08	5526,52
12	Направа челна заварка на гръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	28,00	14,00	392,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	4,00	7,35	29,40
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
18	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	16,17	32,34
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	4,00	22,00	88,00
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
22	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
23	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
24	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.АРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
26	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
27	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,00	1830,00
28	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	54,00	3,18	171,72
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,96	39,60
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	10,00	1,80	18,00
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,50	75,00
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,8965	18,05	52,28
33	ОБ-ПХ ф 70-80	бр.	2,00	22,00	44,00
34	СК Ф 80 ПХ 70-80	бр.	2,00	80,00	160,00
НАСНИНИ РАБОТИ					13337,54
35	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	158,93	29,00	4608,97
36	ПОДЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	33,14	29,00	961,06
37	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	158,93	7,23	1149,06
38	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	18,14	587,74

39	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	3,45	111,78
40	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	2,75	89,10
41	ДОСТАВКА ОТ 20 КМ И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	116,26	23,15	2691,42
42	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	234,21	13,40	3138,41
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					2590,56
43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	158,93	5,15	818,49
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	158,93	11,15	1772,07

Клон № 19-1

Позиция	Наименование	марка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					8033,40
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	80,09	12,75	1021,15
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	320,36	4,15	1329,49
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	378,85	1,95	738,76
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	378,85	11,50	4356,78
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	378,85	1,55	587,22
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					9293,93
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	222,85	1,74	387,76
7	Полагане на сигнална лента	м	222,85	0,37	82,45
8	Полагане на детекторна лента	м	222,85	1,28	285,25
9	Предпазна от рада и пасарелки	м	222,85	9,00	2005,65
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	222,85	19,08	4251,98
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	5,00	14,00	70,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
17	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
18	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
19	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
20	МОНТАЖ СК С ПРЕДИГ АРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
21	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	21,60	3,18	68,69
23	Доставка кол. с външна резба ф25.3.4"	бр.	2,00	3,96	7,92
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	2,00	1,80	3,60
25	Доставка воловземя скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,50	15,00
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,2285	18,05	40,22
27	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
28	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	2,00	80,00	160,00
НАСИПНИ РАБОТИ					9699,28
29	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	116,00	29,00	3364,00
30	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	23,96	29,00	694,84
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	116,00	7,23	838,68
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	18,14	235,09
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	3,45	44,71
34	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	2,75	35,64

35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	89,54	23,15	2072,85
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	180,11	13,40	2413,47
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1890,80
37	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	116,00	5,15	597,40
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	116,00	11,15	1293,40

Клонт № 20

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5162,74
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	52,58	12,75	670,40
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	210,32	4,15	872,83
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	241,30	1,95	470,54
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	241,30	11,50	2774,95
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	241,30	1,55	374,02
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5638,98
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	141,90	1,74	246,91
7	Полагане на сигнална лента	м	141,90	0,37	52,50
8	Полагане на детекторна лента	м	141,90	1,28	181,63
9	Предазна ограда и пасарелки	м	141,90	9,00	1277,10
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	141,90	19,08	2707,45
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	2,00	14,00	28,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,00	22,00
16	МОНТАЖ СК С ПРЕДГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
17	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХРГ АРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,00	549,00
18	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	21,60	3,18	68,69
19	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
20	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,80	5,40
21	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
22	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	1,4190	18,05	25,61
НАСИПНИ РАБОТИ					6652,98
23	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	76,33	29,00	2213,57
24	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	15,86	29,00	459,94
25	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	76,33	7,23	551,87
26	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	18,14	423,75
27	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	3,45	80,59
28	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	2,75	64,24
29	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,16	23,15	1323,25
30	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	114,61	13,40	1535,77
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1244,18
31	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	76,33	5,15	393,10
32	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	76,33	11,15	851,08

Клон № 21

Позиция	Наименование	мярка	к-во		
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					10986,64
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	113,48	12,75	1446,87
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	453,92	4,15	1883,77
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	510,40	1,95	995,28
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	510,40	11,50	5869,60
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	510,40	1,55	791,12
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					14078,71
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	300,20	1,74	522,35
7	Полагане на сигнална лента	м	300,20	0,37	111,07
8	Полагане на детекторна лента	м	300,20	1,28	384,26
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	300,20	9,00	2701,80
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	300,20	19,08	5727,82
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	14,00	196,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
23	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	11,00	183,00	2013,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	57,00	3,18	181,26
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	11,00	3,96	43,56
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	11,00	1,80	19,80
27	Доставка воловземна скоба ф90/3-4"	бр.	11,00	7,50	82,50
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3,0020	18,05	54,19
29	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
30	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСИПНИ РАБОТИ					14411,34
31	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	165,12	29,00	4788,48
32	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	34,44	29,00	998,76
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	165,12	7,23	1193,82
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,00	18,14	1033,98
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,00	3,45	196,65
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,00	2,75	156,75
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	120,48	23,15	2789,11
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	242,82	13,40	3253,79
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					2691,46
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	165,12	5,15	850,37
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	165,12	11,15	1841,09

Клон № 22

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7432,80
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	77,01	12,75	981,88

2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	308,03	4,15	1278,32
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	344,84	1,95	672,44
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	344,84	11,50	3965,66
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	344,84	1,55	534,50
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					10225,23
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	202,85	1,74	352,96
7	Полагане на сигнална лента	м	202,85	0,37	75,05
8	Полагане на детекторна лента	м	202,85	1,28	259,65
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	202,85	9,00	1825,65
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	202,85	19,08	3870,38
12	Направа челна заварка на гръбно съединение от полиетиленови гръби ф 90 мм	бр.	16,00	14,00	224,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
24	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
25	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,00	1281,00
26	Монтаж на полиетиленови гръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	40,20	3,18	127,84
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,96	27,72
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	7,00	1,80	12,60
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,50	52,50
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,0285	18,05	36,61
31	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
32	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСИПНИ РАБОТИ					9406,34
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	111,98	29,00	3247,42
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ГРЪБА	м3	23,39	29,00	678,31
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	111,98	7,23	809,62
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	18,14	437,54
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	3,45	83,21
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ГРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	2,75	66,33
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	81,54	23,15	1887,65
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ГРАМБОВАНЕ	м3	163,90	13,40	2196,26
41	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				1825,28
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	111,98	5,15	576,70
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	111,98	11,15	1248,58

Клон № 23

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5147,74
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	54,42	12,75	693,86
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	217,68	4,15	903,37

3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	236,70	1,95	461,57
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	236,70	11,50	2722,05
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	236,70	1,55	366,89
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					6450,20
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	139,25	1,74	242,30
7	Полагане на сигнална лента	м	139,25	0,37	51,52
8	Полагане на детекторна лента	м	139,25	1,28	178,24
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	139,25	9,00	1253,25
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	139,25	19,08	2656,89
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,00	56,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
16	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
17	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
18	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
19	ПРОТООП.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,00	1281,00
20	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	35,40	3,18	112,57
21	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,96	27,72
22	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	7,00	1,80	12,60
23	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,50	52,50
24	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,3925	18,05	25,13
НАСНИНИ РАБОТИ					6683,36
25	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	79,45	29,00	2304,05
26	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	16,67	29,00	483,43
27	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	79,45	7,23	574,42
28	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	21,24	18,14	385,29
29	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	21,24	3,45	73,28
30	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	21,24	2,75	58,41
31	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	56,10	23,15	1298,72
32	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	112,37	13,40	1505,76
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1295,04
33	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,45	5,15	409,17
34	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,45	11,15	885,87

Клон № 24

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					6968,64
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	72,56	12,75	925,14
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	290,24	4,15	1204,50
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	322,60	1,95	629,07
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	322,60	11,50	3709,90
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	322,60	1,55	500,03
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					9836,15
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	189,75	1,74	330,17
7	Полагане на сигнална лента	м	189,75	0,37	70,21
8	Полагане на детекторна лента	м	189,75	1,28	242,88

9	Предпазна ограда и пасарелки	м	189,75	9,00	1707,75
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	189,75	19,08	3620,43
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	14,00	196,00
13	Доставка и монтаж на своболен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,13	4,13
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
18	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
19	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
20	ПЕ-ВН ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
21	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
24	надземен ПХ ф70,80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
25	ТРОГОАР, КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	12,00	183,00	2196,00
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	40,20	3,18	127,84
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	12,00	3,96	47,52
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	12,00	1,80	21,60
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	12,00	7,50	90,00
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,8975	18,05	34,25
31	ОБ-ПХ Ф 70,80	бр.	1,00	22,00	22,00
32	СК Ф 80 ПХ 70,80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСНИНИ РАБОТИ					9264,07
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	105,56	29,00	3061,24
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	22,08	29,00	640,32
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	105,56	7,23	763,20
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	18,14	729,23
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	3,45	138,69
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	2,75	110,55
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	76,30	23,15	1766,35
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	153,32	13,40	2054,49
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					13207,35
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	404,88	4,25	1720,74
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	189,75	3,45	654,64
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	56,93	13,25	754,32
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	105,56	5,15	543,63
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	105,56	11,15	1176,99
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	189,75	3,00	569,25
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	189,75	3,10	588,23
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	23,44	157,05	3681,25
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	18,75	167,20	3135,00
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	379,50	1,01	383,30

Клон № 25

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					3552,49
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	37,58	12,75	479,15
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	150,32	4,15	623,83

3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	163,30	1,95	318,44
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	163,30	11,50	1877,95
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДЮ 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	163,30	1,55	253,12
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4589,87
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДЮ Ф400 <<09-88-002>>	м	96,05	1,74	167,13
7	Полагане на сигнална лента	м	96,05	0,37	35,54
8	Полагане на детекторна лента	м	96,05	1,28	122,94
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	96,05	9,00	864,45
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	96,05	19,08	1832,63
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	2,00	14,00	28,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,00	22,00
16	СК ф80	бр.	1,00	175,23	175,23
17	ТРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,00	915,00
18	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	24,60	3,18	78,23
19	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5,00	3,96	19,80
20	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	5,00	1,80	9,00
21	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,50	37,50
22	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м	0,9605	18,05	17,34
НАСНИНИ РАБОТИ					4857,25
23	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	54,88	29,00	1591,52
24	ПОДЛЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	11,52	29,00	334,08
25	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	54,88	7,23	396,78
26	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,60	18,14	446,24
27	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,60	3,45	84,87
28	УТИЛТИНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,60	2,75	67,65
29	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	38,82	23,15	898,68
30	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	77,42	13,40	1037,43
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					6749,87
31	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	204,91	4,25	870,87
32	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	96,05	3,45	331,37
33	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	28,82	13,25	381,87
34	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,88	5,15	282,63
35	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,88	11,15	611,91
36	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	96,05	3,00	288,15
37	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	96,05	3,10	297,76
38	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪГНА СМЕС Н=5см.	тона	12,01	157,05	1886,17
39	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪГНА СМЕС Н=4см.	тона	9,60	167,20	1605,12
40	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	192,10	1,01	194,02

Клон № 26

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					14542,55
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	146,63	12,75	1869,53

2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	586,51	4,15	2434,02
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	682,60	1,95	1331,07
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	682,60	11,50	7849,90
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	682,60	1,55	1058,03
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					18590,93
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	401,50	1,74	698,61
7	Полагане на сигнална лента	м	401,50	0,37	148,56
8	Полагане на детекторна лента	м	401,50	1,28	513,92
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	401,50	9,00	3613,50
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	401,50	19,08	7660,62
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	56,00	14,00	784,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,35	22,05
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	5,00	6,83	34,15
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
20	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
23	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	13,00	183,00	2379,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	132,00	3,18	419,76
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	13,00	3,96	51,48
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	13,00	1,80	23,40
27	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	13,00	7,50	97,50
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	4,0150	18,05	72,47
29	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
30	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСНИНИ РАБОТИ					21410,82
31	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	238,90	29,00	6928,10
32	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	50,42	29,00	1462,18
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	238,90	7,23	1727,25
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	132,00	18,14	2394,48
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	132,00	3,45	455,40
36	УТЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	132,00	2,75	363,00
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	161,00	23,15	3727,15
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	324,87	13,40	4353,26
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					28579,29
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	859,15	4,25	3651,39
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	401,50	3,45	1385,18
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15-15см	м3	120,45	13,25	1595,96
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	238,90	5,15	1230,34
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	238,90	11,15	2663,74
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	401,50	3,00	1204,50
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	401,50	3,10	1244,65
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	50,87	157,05	7989,13
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	40,69	167,20	6803,37

48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	803,00	1,01	811,03
----	--	---	--------	------	--------

Клон № 27

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					4369,93
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	42,74	12,75	544,94
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	170,96	4,15	709,48
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	207,70	1,95	405,02
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	207,70	11,50	2388,55
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	207,70	1,55	321,94
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5934,24
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	122,20	1,74	212,63
7	Полагане на сигнална лента	м	122,20	0,37	45,21
8	Полагане на детекторна лента	м	122,20	1,28	156,42
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	122,20	9,00	1099,80
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	122,20	19,08	2331,58
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	10,00	14,00	140,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	5,00	10,91	54,55
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1.5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
19	Глух фланец с вътр.резба ф90	бр.	1,00	154,00	154,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
24	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
25	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМЦЛ. С ОХР ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	2,00	183,00	366,00
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	6,00	3,18	19,08
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	2,00	3,96	7,92
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	2,00	1,80	3,60
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,50	15,00
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,2220	18,05	22,06
31	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
32	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСНИНИ РАБОТИ					5254,07
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	61,92	29,00	1795,68
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	12,70	29,00	368,30
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	61,92	7,23	447,68
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	18,14	108,84
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	3,45	20,70
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	2,75	16,50
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	52,88	23,15	1224,17
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	94,94	13,40	1272,20
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					8319,64
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	256,62	4,25	1090,64
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	122,20	3,45	421,59
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ. ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	36,66	13,25	485,75

44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	61,92	5,15	318,89
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	61,92	11,15	690,41
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	122,20	3,00	366,60
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	122,20	3,10	378,82
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	14,86	157,05	2333,76
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	11,88	167,20	1986,34
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	244,40	1,01	246,84

Клон № 29

Позиция	Наименование	марка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				4756,22
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	50,67	12,75	646,04
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛЯ- МАШИННО 80%	м3	202,67	4,15	841,08
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	217,94	1,95	424,98
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	217,94	11,50	2506,31
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	217,94	1,55	337,81
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				7135,28
6	ИЗНИТИВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛИЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	128,20	1,74	223,07
7	Полагане на сигнална лента	м	128,20	0,37	47,43
8	Полагане на детекторна лента	м	128,20	1,28	164,10
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	128,20	9,00	1153,80
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	128,20	19,08	2446,06
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	8,00	14,00	112,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адантор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	Глух фланец с вътр.резба ф90	бр.	1,00	154,00	154,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	МОНТАЖ СК С ПРЕДГ. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
23	ТРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,00	1281,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	35,40	3,18	112,57
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,96	27,72
26	Доставка адантор мъжки ф25/3/4"	бр.	7,00	1,80	12,60
27	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,50	52,50
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,28	18,05	23,10
29	ОБ-ПХ ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
30	СК ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
	НАСИПНИ РАБОТИ				6605,43
31	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	74,04	29,00	2147,16
32	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	15,57	29,00	451,53
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	74,04	7,23	535,31
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,40	18,14	642,16
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,40	3,45	122,13
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,40	2,75	97,35
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,48	23,15	1261,21

38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОЩЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	100,64	13,40	1348,58
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				1206,86
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	74,04	5,15	381,31
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	74,04	11,15	825,55

Клон № 30

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				21263,11
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	208,03	12,75	2652,39
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	832,10	4,15	3453,22
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1010,50	1,95	1970,48
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1010,50	11,50	11620,75
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	1010,50	1,55	1566,28
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				27505,25
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	594,40	1,74	1034,26
7	Полагане на сигнална лента	м	594,40	0,37	219,93
8	Полагане на детекторна лента	м	594,40	1,28	760,83
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	594,40	9,00	5349,60
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	594,40	19,08	11341,15
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	2,00	14,00	28,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	27,00	10,91	294,57
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	5,00	7,35	36,75
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,83	27,32
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	5,00	22,00	110,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.Г АРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
23	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.Г АРНИТУРА 3/4"А	бр.	29,00	183,00	5307,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	145,20	3,18	461,74
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	29,00	3,96	114,84
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	29,00	1,80	52,20
27	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	29,00	7,50	217,50
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	5,9440	18,05	107,29
29	ОБ-ПХ ф 70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
30	СК ф 80 ПХ 70/80	бр.	2,00	80,00	160,00
	НАСНИНИ РАБОТИ				29749,78
31	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	336,82	29,00	9767,78
32	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	70,65	29,00	2048,85
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	336,82	7,23	2435,21
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	145,20	18,14	2633,93
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	145,20	3,45	500,94
36	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	145,20	2,75	399,30
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	238,56	23,15	5522,66
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОЩЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	480,68	13,40	6441,11
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				30098,99
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	863,87	4,25	3671,45

40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	400,70	3,45	1382,42
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15cm	м3	120,21	13,25	1592,78
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	336,82	5,15	1734,62
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	336,82	11,15	3755,54
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	400,70	3,00	1202,10
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	400,70	3,10	1242,17
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5cm.	тона	50,58	157,05	7943,59
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4cm.	тона	40,46	167,20	6764,91
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	801,40	1,01	809,41

Клон № 31

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2584,57
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	25,81	12,75	329,08
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	103,25	4,15	428,49
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	121,80	1,95	237,51
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	121,80	11,50	1400,70
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	121,80	1,55	188,79
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4493,25
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	71,65	1,74	124,67
7	Полагане на сигнална лента	м	71,65	0,37	26,51
8	Полагане на детекторна лента	м	71,65	1,28	91,71
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	71,65	9,00	644,85
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	71,65	19,08	1367,08
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,00	84,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
17	ОБ - коляно 90 град ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
18	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,00	22,00
19	МОНТАЖ СК С ПРЕДГ. ГАРНИТУРА ф80MM	бр.	1,00	175,23	175,23
20	надземен ПХ ф70.80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
21	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	4,00	183,00	732,00
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	21,60	3,18	68,69
23	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	4,00	3,96	15,84
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	4,00	1,80	7,20
25	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	4,00	7,50	30,00
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100MM	100 м.	0,7165	18,05	12,93
27	ОБ-ПХ Ф 70.80	бр.	1,00	22,00	22,00
28	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСИПНИ РАБОТИ					4224,03
29	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	41,91	29,00	1215,39
30	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	8,84	29,00	256,36
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	41,91	7,23	303,01
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	18,14	423,75
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	3,45	80,59
34	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	2,75	64,24

35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	31,06	23,15	719,04
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	86,69	13,40	1161,65
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					683,14
37	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,91	5,15	215,84
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,91	11,15	467,30

Клон № 32

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					6410,62
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	64,28	12,75	819,57
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	257,12	4,15	1067,05
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	301,60	1,95	588,12
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	301,60	11,50	3468,40
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	301,60	1,55	467,48
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7810,35
6	ИЗНИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	177,40	1,74	308,68
7	Полагане на сигнална лента	м	177,40	0,37	65,64
8	Полагане на детекторна лента	м	177,40	1,28	227,07
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	177,40	9,00	1596,60
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПИЕ ф90 DN10	м	177,40	19,08	3384,79
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,00	84,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,13	4,13
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
19	надземен ПХ ф70.80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,00	915,00
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	19,80	3,18	62,96
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5,00	3,96	19,80
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	5,00	1,80	9,00
24	Доставка воловземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,50	37,50
25	ДЕ-ЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,7740	18,05	32,02
26	ОБ-ПХ ф 70.80	бр.	1,00	22,00	22,00
27	СК ф 80 ПХ 70.80	бр.	1,00	80,00	80,00
НАСИПНИ РАБОТИ					6109,28
28	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	93,39	29,00	2708,31
29	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	19,30	29,00	559,70
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	93,39	7,23	675,21
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	18,14	215,50
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	3,45	40,99
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	2,75	32,67
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	73,36	23,15	1698,28
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	13,33	13,40	178,62
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1522,26

36	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,39	5,15	480,96
37	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,39	11,15	1041,30

Клон № 33

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					8881,73
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	81,22	12,75	1035,56
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	324,86	4,15	1348,17
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	433,20	1,95	844,74
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	433,20	11,50	4981,80
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	433,20	1,55	671,46
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					12805,74
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛИЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	254,80	1,74	443,35
7	Полагане на сигнална лента	м	254,80	0,37	94,28
8	Полагане на детекторна лента	м	254,80	1,28	326,14
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	254,80	9,00	2293,20
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	254,80	19,08	4861,58
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр	13,00	14,00	182,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град ф90-10	бр	3,00	6,83	20,49
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град ф90-10	бр	1,00	16,17	16,17
18	надземен ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр	2,00	655,00	1310,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - коляно 90 град ф90-10	бр	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - коляно 30 град ф90-10	бр	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СК ф80	бр	1,00	22,00	22,00
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА ф80ММ	бр	1,00	175,23	175,23
24	надземен ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр	2,00	655,00	1310,00
25	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР ГАРНИТУРА 3/4"А	бр	6,00	183,00	1098,00
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	18,00	3,18	57,24
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр	6,00	3,96	23,76
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр	6,00	1,80	10,80
29	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр	6,00	7,50	45,00
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,5480	18,05	45,99
31	ОБ-ПХ ф 70-80	бр	1,00	22,00	22,00
32	СК ф 80 ПХ 70-80	бр	1,00	80,00	80,00
НАСНИНИ РАБОТИ					11289,11
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	130,97	29,00	3798,13
34	ПОДЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	26,92	29,00	780,68
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	130,97	7,23	946,91
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	18,14	437,54
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	3,45	83,21
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	2,75	66,33
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,12	23,15	2479,83
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	201,23	13,40	2696,48
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					2134,82

41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	130,97	5,15	674,50
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	130,97	11,15	1460,32

Клос № 34

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				10487,71
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	108,44	12,75	1382,61
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	433,76	4,15	1800,10
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	487,00	1,95	949,65
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	487,00	11,50	5600,50
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	487,00	1,55	754,85
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				15214,04
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	286,45	1,74	498,42
7	Полагане на сигнална лента	м	286,45	0,37	105,99
8	Полагане на детекторна лента	м	286,45	1,28	366,66
9	Предпазна ограда и ласарезки	м	286,45	9,00	2578,05
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	286,45	19,08	5465,47
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	16,00	14,00	224,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	16,17	32,34
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	МОНТАЖ СК С ПРЕДГ.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,23	175,23
23	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
24	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	12,00	183,00	2196,00
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	55,20	3,18	175,54
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	12,00	2,50	30,00
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	12,00	3,96	47,52
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	12,00	1,80	21,60
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	12,00	7,50	90,00
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,8645	18,05	51,70
31	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
32	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,00	80,00
	НАСНИНИ РАБОТИ				13849,44
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	158,04	29,00	4583,16
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	32,95	29,00	955,55
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	158,04	7,23	1142,63
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	55,20	18,14	1001,33
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	55,20	3,45	190,44
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	55,20	2,75	151,80
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	120,98	23,15	2800,69
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	225,66	13,40	3023,84
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				19944,60
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	607,95	4,25	2583,79

42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	286,45	3,45	988,25
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15,15cm	м3	85,94	13,25	1138,71
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	158,04	5,15	813,91
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	158,04	11,15	1762,15
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	286,45	3,00	859,35
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	286,45	3,10	888,00
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕЛЪТНА СМЕС П=5cm.	тона	35,53	157,05	5579,99
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС П=4cm.	тона	28,42	167,20	4751,82
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	572,90	1,01	578,63

Клон № 35

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					11363,23
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	118,90	12,75	1515,98
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	475,60	4,15	1973,74
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	524,90	1,95	1023,56
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	524,90	11,50	6036,35
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	524,90	1,55	813,60
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					15202,69
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	308,75	1,74	537,23
7	Пологане на сигнална лента	м	308,75	0,37	114,24
8	Пологане на детекторна лента	м	308,75	1,28	395,20
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	308,75	9,00	2778,75
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	500,00	500,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	308,75	19,08	5890,95
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	30,00	420,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,39	41,56
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	3,93	15,72
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,00	14,00
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,50	19,50
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	16,91	33,82
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
19	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80MM	бр.	1,00	175,23	175,23
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
23	ТРОТОАР,КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3-4"А	бр.	13,00	183,00	2379,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	69,60	3,18	221,33
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	13,00	3,96	51,48
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3-4"	бр.	13,00	1,80	23,40
27	Доставка водовземна скоба ф90.3/4"	бр.	13,00	7,50	97,50
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100MM	100 м.	3,0875	18,05	55,73
29	ОБ-ПХ Ф 70.80	бр.	1,00	18,05	18,05
30	СК Ф 80 ПХ 70.80	бр.	1,00	22,00	22,00
НАСИПНИ РАБОТИ					15279,72
31	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	173,05	29,00	5018,45
32	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	36,24	29,00	1050,96
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	173,05	7,23	1251,15
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	18,14	1262,54
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	3,45	240,12

36	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	2,75	191,40
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	129,10	23,15	2988,67
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	244,51	13,40	3276,43
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					21532,48
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9CM С МАШИНА	м	659,58	4,25	2803,22
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	308,75	3,45	1065,19
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15cm	м3	92,63	13,25	1227,35
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	173,05	5,15	891,21
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	173,05	11,15	1929,51
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	308,75	3,00	926,25
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	308,75	3,10	957,13
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5cm.	тона	38,20	157,05	5999,31
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4cm.	тона	30,56	167,20	5109,63
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	617,50	1,01	623,68

Главен клон № III- 090

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					45479,19
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	472,31	12,75	6021,95
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1889,25	4,15	7840,39
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	2107,79	1,95	4110,19
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	2107,79	11,50	24239,59
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРИБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	2107,79	1,55	3267,07
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					55218,49
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	1148,55	1,74	1998,48
7	Полагане на сигнална лента	м	1148,55	0,37	424,96
8	Полагане на детекторна лента	м	1148,55	1,28	1470,14
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	1148,55	9,00	10336,95
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	1148,55	19,08	21914,33
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	81,00	14,00	1134,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	13,00	10,91	141,83
14	Доставка и монтаж на фланцов адантор ф90-10	бр.	13,00	4,13	53,69
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	17,00	7,35	124,95
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	12,00	6,83	81,96
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	6,00	6,83	40,98
18	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	3,00	16,17	48,51
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1.5 м	бр.	11,00	17,76	195,36
20	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	7,00	655,00	4585,00
21	Об - тройник ф90-10	бр.	17,00	22,00	374,00
22	Об - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
23	Об - коляно 45 град. ф90-10	бр.	6,00	22,00	132,00
24	Об - коляно 30 град. ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
25	Об - СКф80 ПХф70/80	бр.	7,00	22,00	154,00
26	Об - СКф80	бр.	2,00	22,00	44,00
27	МОНТАЖ СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА ф80MM	бр.	2,00	175,23	350,46
28	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР ГАРНИТУРА 3.4"А	бр.	50,00	183,00	9150,00
29	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	300,00	3,18	954,00
30	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	50,00	3,96	198,00

31	Доставка адаптор мъжки ф25/3.4"	бр.	50,00	1,80	90,00
32	Доставка водовземна скоба ф90/3.4"	бр.	51,00	7,50	382,50
33	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	11,49	18,05	207,39
34	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	7,00	22,00	154,00
35	ОБ СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	7,00	22,00	154,00
НАСПИНИ РАБОТИ					64982,61
36	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	583,72	29,00	16927,88
37	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	136,37	29,00	3954,73
38	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	583,72	7,23	4220,30
39	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,46	18,14	3600,06
40	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,46	3,45	684,69
41	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,46	2,75	545,77
42	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	344,80	23,15	7982,12
43	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	2019,93	13,40	27067,06
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					72140,69
44	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	2441,67	4,25	10377,10
45	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	1149,33	3,45	3965,19
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	344,80	13,25	4568,60
47	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	344,80	5,15	1775,72
48	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	344,80	11,15	3844,52
49	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1149,33	3,00	3447,99
50	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1149,33	3,10	3562,92
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	139,61	157,05	21925,75
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	111,68	167,20	18672,90

Главен клон № III - 0110

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					24488,73
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	254,32	12,75	3242,58
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1017,29	4,15	4221,75
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1134,96	1,95	2213,17
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1134,96	11,50	13052,04
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	1134,96	1,55	1759,19
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					32256,86
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	619,65	1,74	1078,19
7	Полагане на сигнална лента	м	619,65	0,37	229,27
8	Полагане на детекторна лента	м	619,65	1,28	793,15
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	619,65	9,00	5576,85
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	619,65	22,25	13787,21
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	81,00	14,00	1134,00
13	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	17,00	16,00	272,00
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф110-10	бр.	2,00	11,32	22,64
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф110-10	бр.	2,00	5,94	11,88
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф110-10	бр.	1,00	9,03	9,03

17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	1,00	20,79	20,79
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4,00	655,00	2620,00
19	ОБ - тройник ф110-10	бр.	6,00	22,00	132,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф110-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКФ80 ПХФ70/80	бр.	4,00	22,00	88,00
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	2,00	175,23	350,46
24	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	25,00	183,00	4575,00
25	Монтаж на подвентилнови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	133,80	3,18	425,48
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	25,00	3,96	99,00
27	Доставка адаптер мъжки ф25/3/4"	бр.	25,00	1,80	45,00
28	Доставка водоземна скоба ф110/3/4"	бр.	24,00	10,50	252,00
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	6,20	18,05	111,91
30	Тройник намалител 110/90-10	бр.	4,00	28,00	112,00
31	Тройник намалител 110/110-10	бр.	2,00	28,00	56,00
32	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	4,00	22,00	88,00
33	ОБ СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	4,00	22,00	88,00
НАСИНИ РАБОТИ					35120,65
34	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	318,80	29,00	9245,20
35	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	73,43	29,00	2129,47
36	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	314,31	7,23	2272,46
37	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	106,86	18,14	1938,44
38	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	106,86	3,45	368,67
39	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	106,86	2,75	293,87
40	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	185,66	23,15	4298,03
41	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	1087,65	13,40	14574,51
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					38845,02
42	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1314,75	4,25	5587,69
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	618,87	3,45	2135,10
44	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	185,66	13,25	2460,00
45	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	185,66	5,15	956,15
46	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	185,66	11,15	2070,11
47	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	618,87	3,00	1856,61
48	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	618,87	3,10	1918,50
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	75,17	157,05	11805,45
50	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	60,14	167,20	10055,41
ШАХТА РЕГУЛАТОР					12317,58
51	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шин с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1,00	231,14	231,14
52	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1,00	226,69	226,69
53	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193см	бр.	2,00	226,69	453,38
54	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2,00	176,26	352,52
55	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=22см	бр.	1,00	2,91	2,91
56	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=65см	бр.	1,00	7,26	7,26
57	РЕГУЛАТОР D06E 1 1/2"	бр.	1,00	368,00	368,00
58	ФИЛТЪР - Ф 1 1/2"	бр.	1,00	38,49	38,49
59	КОФРАЖ ЗА МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	30,00	23,22	696,60
60	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕГАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ.,МАШ.ФУНД.-ККРАН << 02-07-003>>	м3	3,00	173,88	521,64
61	Превоз бетон	м3	3,00	37,49	112,47
62	КОФРАЖ ОПБЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ,ДУКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2,00	12,80	25,60

63	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН <<02-07-018>>	м3	1,00	177,96	177,96
64	Превоз бетон	м3	1,00	37,49	37,49
65	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ ДО 12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	317,00	2,09	662,53
66	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф100	м	2,00	43,56	87,12
67	РЯЗАНЕ СТОМ. ТРЪБИ ДО Ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2,00	0,88	1,76
68	ТРОТОАР, КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	38,00	218,79	8314,02

Главен клон № П 0 90

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					25357,05
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	243,00	12,75	3098,25
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	972,00	4,15	4033,80
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1215,00	1,95	2369,25
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1215,00	11,50	13972,50
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	1215,00	1,55	1883,25
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					33000,22
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	654,45	1,74	1138,74
7	Полагане на сигнална лента	м	654,45	0,37	242,15
8	Полагане на детекторна лента	м	654,45	1,28	837,70
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	654,45	9,00	5890,05
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	654,45	19,08	12486,91
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	76,00	14,00	1064,00
13	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	18,00	4,13	74,34
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	9,00	7,35	66,15
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	9,00	6,83	61,47
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	4,00	6,83	27,32
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	16,17	32,34
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	9,00	665,00	5985,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	9,00	22,00	198,00
21	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	4,00	22,00	88,00
22	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
23	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
24	ОБ - СКф80	бр.	2,00	22,00	44,00
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	2,00	175,23	350,46
26	ТРОТОАР, КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	17,00	183,00	3111,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	120,28	3,18	382,49
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	17,00	3,96	67,32
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	17,00	1,80	30,60
30	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	23,00	7,50	172,50
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	6,54	18,05	118,05
32	СК Ф 80	бр.	1,00	173,11	173,11
НАСИННИ РАБОТИ					23590,14
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	213,46	29,00	6190,34
34	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	43,57	29,00	1263,53
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	213,46	7,23	1543,32
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	196,72	23,15	4554,07
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	749,17	13,40	10038,88
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					42629,10
38	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1410,56	4,25	5994,88
39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	655,72	3,45	2262,23

40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	196,72	13,25	2606,54
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	196,72	5,15	1013,11
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	196,72	11,15	2193,43
42	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	654,45	3,00	1963,35
43	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	654,45	3,10	2028,80
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см.	тона	79,92	157,05	12551,44
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см.	тона	63,94	167,20	10690,77
46	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	1311,44	1,01	1324,55

Главен клон № II - О 110

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				25065,54
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	185,00	12,75	2358,75
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	740,00	4,15	3071,00
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	925,00	1,95	1803,75
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	925,00	11,50	10637,50
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	925,00	1,55	1433,75
6	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1.20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	103,00	36,00	3708,00
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	103,00	4,38	451,14
8	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	103,00	12,00	1236,00
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	103,00	3,55	365,65
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				36526,88
10	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	542,10	1,74	943,25
11	Полагане на сигнална лента	м	542,10	0,37	200,58
12	Полагане на детекторна лента	м	542,10	1,28	693,89
13	Предпазна ограда и ласарелки	м	542,10	9,00	4878,90
14	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф110 DN10	м	542,10	22,25	12061,73
16	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	110,00	16,00	1760,00
17	Доставка и монтаж насвободен фланец ф110	бр.	2,00	11,32	22,64
18	Доставка и монтаж на фланцов адантор ф110-10	бр.	2,00	5,94	11,88
19	Доставка и монтаж на тройник ф110-10	бр.	2,00	10,08	20,16
20	Доставка и монтаж на Намалител ф110/90-10	бр.	1,00	6,30	6,30
21	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф140-10	бр.	2,00	19,64	39,28
22	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф110-10	бр.	2,00	9,03	18,06
23	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	20,79	20,79
24	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	5,00	20,79	103,95
25	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	16,17	32,34
26	ПЕ-ВП ф90-10 - 1.5 м	бр.	9,00	17,76	159,84
27	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	9,00	665,00	5985,00
28	ОБ - тройник ф110-10	бр.	11,00	22,00	242,00
29	ОБ - коляно 90 град. ф110-10	бр.	2,00	22,00	44,00
30	ОБ - коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	22,00	22,00
31	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	5,00	22,00	110,00
32	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	9,00	22,00	198,00
33	ОБ - СКф80	бр.	5,00	22,00	110,00
34	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.АРНИТУРА ф80ММ	бр.	5,00	175,23	876,15
35	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
36	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.АРНИТУРА 3/4"А	бр.	15,00	183,00	2745,00
37	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	92,00	3,18	292,56

38	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	15,00	3,96	59,40
39	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	15,00	1,80	27,00
40	Доставка водовземна скоба ф140/3/4"	бр.	24,00	15,00	360,00
41	Доставка водовземна скоба ф125/3/4"	бр.	7,00	13,00	91,00
42	Доставка водовземна скоба ф110/3/4"	бр.	23,00	10,50	241,50
43	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	23,00	7,50	172,50
44	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100MM	100 м	25,22	18,05	455,22
45	Гройник намалител 110/90-10	бр.	8,00	16,00	128,00
46	Гройник 110/110-10	бр.	1,00	14,00	14,00
47	СК Ф 150 с охран. Гарнитура	бр.	1,00	414,97	414,97
48	ОБ-СК Ф 150	бр.	1,00	22,00	22,00
49	СК Ф 80	бр.	9,00	173,11	1557,99
50	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
51	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
	НАСИПНИ РАБОТИ				19960,94
52	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	180,62	29,00	5237,98
53	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	36,87	29,00	1069,23
54	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	180,62	7,23	1305,88
55	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	166,45	23,15	3853,32
56	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	633,92	13,40	8494,53
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				35999,79
57	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9CM С МАШИНА	м	1193,55	4,25	5072,59
58	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	554,84	3,45	1914,20
59	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15cm	м3	166,45	13,25	2205,46
60	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	166,45	5,15	857,22
60	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	166,45	11,15	1855,92
61	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	542,10	3,00	1626,30
62	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	542,10	3,10	1680,51
63	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5cm	тона	67,63	157,05	10621,29
64	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4cm	тона	54,10	167,20	9045,52
65	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	1109,68	1,01	1120,78

Главен клон № II 0125

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				9751,52
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	93,45	12,75	1191,49
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	373,80	4,15	1551,27
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	467,25	1,95	911,14
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	467,25	11,50	5373,38
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	467,25	1,55	724,24
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				18797,65
6	ИЗНИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	266,30	1,74	463,36
7	Полагане на сигнална лента	м	266,30	0,37	98,53
8	Полагане на детекторна лента	м	266,30	1,28	340,86
9	Предпазна ограда и насарелки	м	266,30	3,18	846,83
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф125 DN10	м	266,30	28,00	7456,40
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм	бр.	5,00	34,00	170,00
13	Доставка и монтаж на 30 град. ф12510	бр.	1,00	33,50	33,50
14	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	9,00	17,76	159,84

15	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	9,00	665,00	5985,00
16	ОБ - тройник ф125-10	бр.	2,00	22,00	44,00
17	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	9,00	22,00	198,00
18	ОБ - СКф80	бр.	5,00	22,00	110,00
19	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
20	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.Г.АРНИТУРА 3-4"А	бр.	8,00	183,00	1464,00
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	46,20	3,18	146,92
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,96	31,68
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	8,00	1,80	14,40
24	Доставка водовземна скоба ф125/3/4"	бр.	7,00	13,00	91,00
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	25,22	18,05	455,22
26	ОБ - коляно 30 град. ф125-10	бр.	1,00	22,00	22,00
27	ОБ - коляно 90 град. ф125-10	бр.	1,00	22,00	22,00
28	Тройник намалител 125/90-10	бр.	2,00	18,00	36,00
29	СК Ф 80	бр.	1,00	173,11	173,11
НАСНИНИ РАБОТИ					
30	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	82,10	29,00	2380,90
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	16,76	29,00	486,04
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	821,01	7,23	5935,90
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,66	23,15	1751,53
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	288,14	13,40	3861,08
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
35	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	532,60	4,25	2263,55
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	266,30	3,45	918,74
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	75,66	13,25	1002,50
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,66	5,15	389,65
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,66	11,15	843,61
39	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	266,30	3,00	798,90
40	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	266,30	3,10	825,53
41	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	30,74	157,05	4827,72
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	24,59	167,20	4111,45
43	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	504,40	1,01	509,44

Главен клон № II 0140

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	392,49	12,75	5004,25
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1569,97	4,15	6515,38
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1962,46	1,95	3826,80
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1962,46	11,50	22568,29
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1962,46	1,55	3041,81
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1962,46	3,55	6966,73
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
7	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	1059,00	1,74	1842,66
8	Полагане на сигнална лента	м	1059,00	0,37	391,83
9	Полагане на детекторна лента	м	1059,00	1,28	1355,52
10	Предпазна ограда и пасарелки	м	1059,00	3,18	3367,62
11	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00

12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф140 DN10	м	1059,00	34,00	36006,00
13	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 140 мм	бр.	23,00	36,00	828,00
14	Доставка и монтаж насвободен фланец ф140	бр.	2,00	21	42,00
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф140-10	бр.	2,00	11,03	22,06
16	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф110-10	бр.	2,00	5,94	11,88
17	Доставка и монтаж на тройник ф140-10	бр.	1,00	28,35	28,35
18	Доставка и монтаж на Намалител ф140/125-10	бр.	1,00	28,00	28,00
19	Доставка и монтаж на Намалител ф140/90-10	бр.	1,00	13,13	13,13
20	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф140-10	бр.	2,00	19,64	39,28
21	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф140-10	бр.	5,00	19,64	98,20
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4,00	665,00	2660,00
23	ОБ - тройник ф140-10	бр.	3,00	22,00	66,00
24	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	4,00	22,00	88,00
25	ОБ - СК ф80	бр.	2,00	22,00	44,00
26	МОНТАЖ СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	2,00	175,23	350,46
27	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	33,00	183,00	6039,00
28	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	185,00	3,18	588,30
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	15,00	3,96	59,40
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	15,00	1,80	27,00
31	Доставка водовземна скоба ф140/3/4"	бр.	24,00	15,00	360,00
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	10,59	18,05	191,15
33	ОБ - коляно 90 град. ф140-10	бр.	2,00	22,00	44,00
34	ОБ - коляно 45 град. ф140-10	бр.	5,00	22,00	110,00
35	Тройник намалител 140/110-10	бр.	1,00	32,00	32,00
36	Тройник намалител 140/90-10	бр.	1,00	25,00	25,00
37	СК Ф 150 с охран. Гарнитура	бр.	1,00	414,97	414,97
38	ОБ-СК Ф 150	бр.	1,00	22,00	22,00
39	СК Ф 80	бр.	9,00	173,11	1557,99
	НАСИПНИ РАБОТИ				38106,91
40	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на гръби	м3	344,82	29,00	9999,78
41	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на гръби	м3	70,38	29,00	2041,02
42	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	344,82	7,23	2493,05
43	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	317,77	23,15	7356,38
44	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	1210,20	13,40	16216,68
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				81159,31
45	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	2118,00	4,25	9001,50
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	1059,24	3,45	3654,38
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	756,60	13,25	10024,95
48	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	756,60	5,15	3896,49
48	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	756,60	11,15	8436,09
49	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1059,00	3,00	3177,00
50	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1059,00	3,10	3282,90
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	129,11	157,05	20276,73
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	103,29	167,20	17270,09
53	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	2118,00	1,01	2139,18
	ШАХТА РЕГУЛАТОР				12317,58
54	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шини с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1,00	231,14	231,14
55	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1,00	226,69	226,69
56	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193см	бр.	2,00	226,69	453,38
57	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2,00	176,26	352,52
58	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=22см	бр.	1,00	2,91	2,91
59	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=65см	бр.	1,00	7,26	7,26
60	РЕГУЛАТОР Д06Е 1 1/2"	бр.	1,00	368,00	368,00
61	ФИЛТЪР - Ф 1 1/2"	бр.	1,00	38,49	38,49
62	КОФРАЖ ЗА МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	30,00	23,22	696,60

63	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ.,МАШ.ФУНД.-ККРАН <<02-07-003>>	м3	3,00	173,88	521,64
64	Превоз бетон	м3	3,00	37,49	112,47
65	КОФРАЖ ОП.БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ,ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2,00	12,80	25,60
66	ПОЛАГАНЕ СТОМАНБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛЮЧИ-ККРАН <<02-07-018>>	м3	1,00	177,96	177,96
67	Превоз бетон	м3	1,00	37,49	37,49
68	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ б.до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	317,00	2,09	662,53
69	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	м	2,00	43,56	87,12
70	РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2,00	0,88	1,76
71	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	38,00	218,79	8314,02

ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА В СЕЛО ЯНКОВО, общ. СМЯДОВО, обл. ШУМЕН

Главен клон № IV

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	ед. цена	Количество
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					13199,38
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	137,70	12,75	1755,68
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	550,82	4,15	2285,90
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	610,52	1,95	1190,51
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	610,52	11,50	7020,98
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	610,52	1,55	946,31
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					19106,52
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	359,13	1,74	624,89
7	Полагане на сигнална лента	м	359,13	0,37	132,88
8	Полагане на детекторна лента	м	359,13	1,28	459,69
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	359,13	9,00	3232,17
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	359,13	19,08	6852,20
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полнетиленови тръби ф 90 мм	бр.	20,00	14,00	280,00
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полнетиленови тръби ф 110 мм	бр.	12,00	16,00	192,00
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	5,00	10,91	54,55
15	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	5,00	4,13	20,65
16	Доставка и монтаж на тройник ф110/90-10	бр.	4,00	16,80	67,20
17	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
18	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
19	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
20	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	4,00	18,90	75,60
21	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
23	ОБ - тройник ф110/90-10	бр.	4,00	22,00	88,00
24	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
25	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
26	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
27	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	4,00	22,00	88,00
28	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
29	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
30	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
31	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
32	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
33	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	18,00	183,00	3294,00
34	Монтаж на полнетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	74,00	3,18	235,32

35	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр	55,00	2,50	137,50
36	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	18,00	3,96	71,28
37	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	55,00	1,80	99,00
38	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	18,00	7,50	135,00
39	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	3,5913	18,05	64,82
НАСИПНИ РАБОТИ					17304,20
40	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	201,13	29,00	5832,77
41	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	42,01	29,00	1218,29
42	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	201,13	7,23	1454,17
43	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,00	9,80	764,40
44	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,00	3,15	245,70
45	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,00	2,25	175,50
46	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	143,65	23,15	3325,50
47	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	290,90	14,74	4287,87
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					24353,95
48	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	761,90	6,69	5097,11
49	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	359,13	2,70	969,65
50	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	107,74	6,30	678,76
51	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,74	4,38	471,90
52	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,74	12,00	1292,88
53	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	346,32	3,00	1038,96
54	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	346,32	3,10	1073,59
55	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕЦЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	44,81	157,05	7037,41
56	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	35,85	167,20	5994,12
57	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	692,64	1,01	699,57

Клон № 1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					1816,36
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	18,70	12,75	238,43
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	74,80	4,15	310,42
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	84,50	1,95	164,78
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	84,50	11,50	971,75
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	84,50	1,55	130,98
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					3904,92
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	49,70	1,74	86,48
7	Полагане на сигнална лента	м	49,70	0,37	18,39
8	Полагане на детекторна лента	м	49,70	1,28	63,62
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	49,70	9,00	447,30
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	49,70	19,08	948,28
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	3,00	14,00	42,00
13	Доставка свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
16	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
17	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00

18	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
19	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
20	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
21	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	183,00	183,00
22	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,00	549,00
23	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	9,00	3,18	28,62
24	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,50	22,50
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,80	16,20
27	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,4970	18,05	8,97
НАСИПНИ РАБОТИ					2025,59
29	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	21,72	29,00	629,88
30	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	5,69	29,00	165,01
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	27,41	7,23	198,17
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	9,00	9,80	88,20
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	9,00	3,15	28,35
34	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ГРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	9,00	2,25	20,25
35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,00	23,15	347,25
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	37,21	14,74	548,48

Клон № 2					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					9794,84
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	106,01	12,75	1351,63
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	424,05	4,15	1759,81
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	445,56	1,95	868,84
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	445,56	11,50	5123,94
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	445,56	1,55	690,62
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					14575,45
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	263,10	1,74	457,79
7	Полагане на сигнална лента	м	263,10	0,37	97,35
8	Полагане на детекторна лента	м	263,10	1,28	336,77
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	263,10	9,00	2367,90
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ РЕ Ф90 DN10	м	263,10	19,08	5019,95
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	13,00	14,00	182,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	6,00	10,91	65,46
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	6,00	4,13	24,78
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
17	ПЕ-ВН ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - СКф80	бр.	2,00	22,00	44,00
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	2,00	175,23	350,46
23	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
24	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
25	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	183,00	183,00
26	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	12,00	183,00	2196,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	82,80	3,18	263,30
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	36,00	2,50	90,00

29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	12,00	3,96	47,52
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	36,00	1,80	64,80
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	12,00	7,50	90,00
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	2,6310	18,05	47,49
НАСИПНИ РАБОТИ					11420,60
33	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	121,84	29,00	3533,36
34	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	32,58	29,00	944,82
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	154,42	7,23	1116,46
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	82,80	9,80	811,44
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	82,80	3,15	260,82
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	82,80	2,25	186,30
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,93	23,15	1827,23
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	185,90	14,74	2740,17
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					17824,98
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	552,51	6,69	3696,29
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	263,10	2,70	710,37
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	78,93	6,30	497,26
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,93	4,38	345,71
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,93	12,00	947,16
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	263,10	3,00	789,30
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	263,10	3,10	815,61
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	32,72	157,05	5138,68
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	26,18	167,20	4377,30
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	502,28	1,01	507,30

Клон № 3					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					8173,23
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	87,64	12,75	1117,41
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	350,56	4,15	1454,82
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	373,40	1,95	728,13
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	373,40	11,50	4294,10
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	373,40	1,55	578,77
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					11551,65
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	198,20	1,74	344,87
7	Полагане на сигнална лента	м	198,20	0,37	73,33
8	Полагане на детекторна лента	м	198,20	1,28	253,70
9	Презпазна ограда и пасарелки	м	198,20	9,00	1783,80
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	198,20	19,08	3781,66
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	13,00	14,00	182,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,35	22,05
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1.5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00

19	Об - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
20	Об - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	Об - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
23	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
24	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
25	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	183,00	183,00
26	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	12,00	183,00	2196,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	64,80	3,18	206,06
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	33,00	2,50	82,50
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	12,00	3,96	47,52
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	33,00	1,80	59,40
31	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	12,00	7,50	90,00
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1,9820	18,05	35,78
НАСИПНИ РАБОТИ					10401,19
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	117,52	29,00	3408,08
34	Доставка на пясък /фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	24,83	29,00	720,07
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	117,52	7,23	849,67
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,80	9,80	635,04
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,80	3,15	204,12
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,80	2,25	145,80
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,28	23,15	1835,33
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	176,60	14,74	2603,08
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1924,98
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	117,52	4,38	514,74
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	117,52	12,00	1410,24

Клон № 3.1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7153,35
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	75,02	12,75	956,51
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	300,08	4,15	1245,33
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	330,10	1,95	643,70
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	330,10	11,50	3796,15
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	330,10	1,55	511,66
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					8673,22
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	195,13	1,74	339,53
7	Полагане на сигнална лента	м	195,13	0,37	72,20
8	Полагане на детекторна лента	м	195,13	1,28	249,77
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	195,13	9,00	1756,17
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	195,13	19,08	3723,08
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	3,00	14,00	42,00
13	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
14	Об - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
15	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,00	1830,00
16	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	45,00	3,18	143,10
17	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,50	60,00
18	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,96	39,60
19	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	24,00	1,80	43,20

20	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,50	75,00
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1,9513	18,05	35,22
НАСИПНИ РАБОТИ					9239,71
22	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	110,06	29,00	3191,74
23	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	23,05	29,00	668,45
24	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	110,06	7,23	795,73
25	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	9,80	441,00
26	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	3,15	141,75
27	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ГРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	2,25	101,25
28	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,05	23,15	1806,86
29	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ГРАМБОВАНЕ	м3	141,99	14,74	2092,93
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					7374,68
30	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	349,04	6,69	2335,08
31	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	195,13	2,70	526,85
32	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	58,54	6,30	368,80
33	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,54	4,38	256,41
34	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,54	12,00	702,48
35	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	158,66	3,00	475,98
36	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	158,66	3,10	491,85
37	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	6,52	157,05	1023,97
38	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	5,22	167,20	872,78
39	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	317,31	1,01	320,48

Клос № 5					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					4684,03
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	50,67	12,75	646,04
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	202,66	4,15	841,04
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	213,13	1,95	415,60
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	213,13	11,50	2451,00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	213,13	1,55	330,35
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					6082,67
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	124,70	1,74	216,98
7	Полагане на сигнална лента	м	124,70	0,37	46,14
8	Полагане на детекторна лента	м	124,70	1,28	159,62
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	124,70	9,00	1122,30
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	124,70	19,08	2379,28
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,00	56,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адантор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
16	Об - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
17	Об - СКФ80	бр.	1,00	22,00	22,00
18	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
19	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,00	1281,00

20	Монтаж на полистиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	40,20	3,18	127,84
21	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	21,00	2,50	52,50
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,96	27,72
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	21,00	1,80	37,80
24	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,50	52,50
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1,2470	18,05	22,51
НАСНИНИ РАБОТИ					5917,43
26	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	73,68	29,00	2136,72
27	Доставка на пясък / фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	15,54	29,00	450,66
28	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	73,68	7,23	532,71
29	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	9,80	393,96
30	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	3,15	126,63
31	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	2,25	90,45
32	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,41	23,15	866,04
33	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	89,57	14,74	1320,26
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					8451,51
34	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	261,87	6,69	1751,91
35	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	124,70	2,70	336,69
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	37,41	6,30	235,68
37	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,41	4,38	163,86
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,41	12,00	448,92
39	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	119,03	3,00	357,09
40	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	119,03	3,10	368,99
41	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	15,64	157,05	2456,26
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	12,51	167,20	2091,67
43	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	238,06	1,01	240,44

Клон № 6					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2436,33
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	25,68	12,75	327,42
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	102,70	4,15	426,21
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	112,18	1,95	218,75
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	112,18	11,50	1290,07
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	112,18	1,55	173,88
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4518,76
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	65,15	1,74	113,36
7	Полагане на сигнална лента	м	65,15	0,37	24,11
8	Полагане на детекторна лента	м	65,15	1,28	83,39
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	65,15	9,00	586,35
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	65,15	19,08	1243,06
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	14,00	196,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	6,00	10,91	65,46
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66

17	Доставка и монтаж на коляно 45 град ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	6,00	22,00	132,00
21	ОБ - коляно 90 град ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - СКф80	бр.	2,00	22,00	44,00
24	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	2,00	175,23	350,46
25	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	3,00	183,00	549,00
26	Монтаж на полиетиленови гръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	16,20	3,18	51,52
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,50	22,50
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,80	16,20
30	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,6515	18,05	11,76
НАСИПНИ РАБОТИ					2988,53
32	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на гръби	м3	37,02	29,00	1073,58
33	Доставка на пясък фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на гръби	м3	7,75	29,00	224,75
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	37,02	7,23	267,65
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,20	9,80	158,76
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,20	3,15	51,03
37	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,20	2,25	36,45
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	19,55	23,15	452,58
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	49,10	14,74	723,73
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					4340,27
40	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	136,82	6,69	915,33
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	65,15	2,70	175,91
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	19,55	6,30	123,17
43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	19,55	4,38	85,63
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	19,55	12,00	234,60
45	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	62,19	3,00	186,57
46	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	62,19	3,10	192,79
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	7,91	157,05	1242,27
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	6,33	167,20	1058,38
49	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	124,38	1,01	125,62

Клонт № 7					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					1941,58
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	19,21	12,75	244,93
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	76,84	4,15	318,89
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	91,85	1,95	179,11
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	91,85	11,50	1056,28
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	91,85	1,55	142,37
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					3632,72
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	54,03	1,74	94,01
7	Полагане на сигнална лента	м	54,03	0,37	19,99

8	Полагане на детекторна лента	м	54,03	1,28	69,16
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	54,03	9,00	486,27
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	54,03	19,08	1030,89
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	5,00	14,00	70,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Об - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
17	Об - СКФ80	бр.	1,00	22,00	22,00
18	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
19	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
20	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
21	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	175,23	175,23
22	ПРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	1,00	183,00	183,00
23	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	4,20	3,18	13,36
24	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	3,00	2,50	7,50
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	1,00	3,96	3,96
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,80	5,40
27	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	1,00	7,50	7,50
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м	0,5403	18,05	9,75
НАСНИЩЕ РАБОТИ					2343,04
29	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	32,70	29,00	948,30
30	Доставка на пясък фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	5,72	29,00	165,88
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	32,70	7,23	236,42
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,20	9,80	41,16
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,20	3,15	13,23
34	УЦЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ГРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,20	2,25	9,45
35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,21	23,15	375,26
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	37,54	14,74	553,34
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					3604,25
37	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	113,46	6,69	759,05
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	54,03	2,70	145,88
39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15,15см	м3	16,21	6,30	102,12
40	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,21	4,38	71,00
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,21	12,00	194,52
42	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	51,58	3,00	154,74
43	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	51,58	3,10	159,90
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см	тона	6,58	157,05	1033,39
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см.	тона	5,26	167,20	879,47
46	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	103,15	1,01	104,18

Клос №8					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7561,15
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	104,03	12,75	1326,38
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	416,10	4,15	1726,82
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	300,53	1,95	586,03

4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	300,53	11,50	3456,10
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	300,53	1,55	465,82
9218,10					
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГ АНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	180,70	1,74	314,42
7	Полагане на сигнална лента	м	180,70	0,37	66,86
8	Полагане на детекторна лента	м	180,70	1,28	231,30
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	180,70	9,00	1626,30
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	180,70	19,08	3447,76
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	14,00	196,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	14,70	14,70
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
20	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
21	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
22	ОБ - коляно 90 град. ф110-10	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
24	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
25	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
26	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
27	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДПГ АРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
28	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
29	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
30	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	175,23	175,23
31	ТРОТОВАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,00	549,00
32	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	66,60	3,18	211,79
33	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	12,00	2,50	30,00
34	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
35	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,80	5,40
36	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
37	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1.8070	18,05	32,62
10935,36					
НАСИПНИ РАБОТИ					
38	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	107,92	29,00	3129,68
39	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	22,72	29,00	658,88
40	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	107,92	7,23	780,26
41	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	219,60	9,80	2152,08
42	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	219,60	3,15	691,74
43	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	219,60	2,25	494,10
44	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,21	23,15	1254,96
45	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	120,33	14,74	1773,66
12046,40					
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
46	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	379,47	6,69	2538,65
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	180,70	2,70	487,89
48	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	54,21	6,30	341,52
49	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,21	4,38	237,44
50	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,21	12,00	650,52
51	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	172,49	3,00	517,47
52	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	172,49	3,10	534,72

53	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	21.97	157,05	3450,39
54	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	17.58	167,20	2939,38
55	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	344,97	1,01	348,42

Клон №8.1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					4277,72
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	44,62	12,75	568,91
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	178,46	4,15	740,61
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	197,88	1,95	385,87
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	197,88	11,50	2275,62
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	197,88	1,55	306,71
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					6474,24
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	114,80	1,74	199,75
7	Полагане на сигнална лента	м	114,80	0,37	42,48
8	Полагане на детекторна лента	м	114,80	1,28	146,94
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	114,80	9,00	1033,20
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	114,80	19,08	2190,38
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	3,00	14,00	42,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,13	4,13
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
17	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
18	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
19	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	175,23	175,23
20	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,00	1281,00
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	12,60	3,18	40,07
22	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,50	22,50
23	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,80	16,20
25	Доставка воловземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
26	ДИ-ЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1.1480	18,05	20,72
НАСИПНИ РАБОТИ					5078,35
27	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	60,33	29,00	1749,57
28	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	12,47	29,00	361,63
29	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	60,33	7,23	436,19
30	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	25,20	9,80	246,96
31	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	25,20	3,15	79,38
32	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	25,20	2,25	56,70
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	34,44	23,15	797,29
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	91,63	14,74	1350,63
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1091,06
35	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	114,80	2,70	309,96
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15cm	м3	34,44	6,30	216,97
37	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	34,44	4,38	150,85

38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	34,44	12,00	413,28
----	--	----	-------	-------	--------

Клон №9					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					4262,77
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	41,37	12,75	527,47
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	165,47	4,15	686,70
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	203,24	1,95	396,32
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	203,24	11,50	2337,26
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОбЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	203,24	1,55	315,02
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4633,98
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	119,55	1,74	208,02
7	Полагане на сигнална лента	м	119,55	0,37	44,23
8	Полагане на детекторна лента	м	119,55	1,28	153,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	119,55	9,00	1075,95
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	119,55	19,08	2281,01
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,00	98,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
22	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3-4"А	бр.	1,00	183,00	183,00
23	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	5,50	3,18	17,49
24	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	3,00	2,50	7,50
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	1,00	3,96	3,96
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,80	5,40
27	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	1,00	7,50	7,50
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,1955	18,05	21,58
ПАСИШНИ РАБОТИ					4813,91
29	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	59,70	29,00	1731,30
30	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	12,24	29,00	354,96
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	59,70	7,23	431,63
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	3,60	9,80	35,28
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	3,60	3,15	11,34
34	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	3,60	2,25	8,10
35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,87	23,15	830,39
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	95,72	14,74	1410,91
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1044,05
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	35,87	6,30	225,98
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,87	4,38	157,11
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,87	12,00	430,44
40	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	228,24	1,01	230,52

Клос №10					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5250,23
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	41,37	12,75	527,47
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА-МАШИНО 80%	м3	165,47	4,15	686,70
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	269,07	1,95	524,69
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	269,07	11,50	3094,31
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	269,07	1,55	417,06
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7682,88
6	ИЗНИТЯВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	158,00	1,74	274,92
7	Полагане на сигнална лента	м	158,00	0,37	58,46
8	Полагане на детекторна лента	м	158,00	1,28	202,24
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	158,00	9,00	1422,00
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	158,00	19,08	3014,64
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,00	98,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
23	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	6,00	183,00	1098,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	41,40	3,18	131,65
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	18,00	2,50	45,00
26	Доставка код. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,96	23,76
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	18,00	1,80	32,40
28	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,50	45,00
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	1,5800	18,05	28,52
ПАСИПНИ РАБОТИ					7248,13
30	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	90,17	29,00	2614,93
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	18,94	29,00	549,26
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	90,17	7,23	651,93
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,40	9,80	405,72
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,40	3,15	130,41
35	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,40	2,25	93,15
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,40	23,15	1097,31
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	115,70	14,74	1705,42
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					4108,65
38	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	93,32	6,69	624,31
39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	158,00	2,70	426,60
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	47,40	6,30	298,62
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,40	4,38	207,61

42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,40	12,00	568,80
43	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	42,42	3,00	127,26
44	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	42,42	3,10	131,50
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	5,63	157,05	884,19
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	4,51	167,20	754,07
47	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	84,84	1,01	85,69

Клон №11					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					3788,51
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	37,86	12,75	482,72
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	151,43	4,15	628,43
3	НАГОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	178,49	1,95	348,06
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	178,49	11,50	2052,64
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	178,49	1,55	276,66
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5356,26
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	107,30	1,74	186,70
7	Полагане на сигнална лента	м	107,30	0,37	39,70
8	Полагане на детекторна лента	м	107,30	1,28	137,34
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	107,30	9,00	965,70
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	107,30	19,08	2047,28
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,00	84,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ПЕ-ВПТ ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - СКф80 ПХф70-80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
23	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,00	549,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	5,50	3,18	17,49
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,50	22,50
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,80	16,20
28	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1,0730	18,05	19,37
ПАСИШНИ РАБОТИ					4449,85
30	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	56,15	29,00	1628,35
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	11,57	29,00	335,53
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	56,15	7,23	405,96
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	9,80	105,84
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	3,15	34,02
35	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	2,25	24,30
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,19	23,15	745,20
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	79,42	14,74	1170,65
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАСИЛКА					7103,92
38	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	225,33	6,69	1507,46

39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	107,30	2,70	289,71
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15,15cm	м3	32,19	6,30	202,80
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,19	4,38	140,99
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,19	12,00	386,28
43	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	102,43	3,00	307,29
44	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	102,43	3,10	317,53
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5cm.	тона	12,88	157,05	2022,80
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4cm	тона	10,30	167,20	1722,16
47	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	204,85	1,01	206,90

Клон №12					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					15424,40
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	155,58	12,75	1983,65
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	622,30	4,15	2582,55
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	723,88	1,95	1411,57
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	723,88	11,50	8324,62
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	723,88	1,55	1122,01
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					16434,79
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	340,50	1,74	592,47
7	Полагане на сигнална лента	м	340,50	0,37	125,99
8	Полагане на детекторна лента	м	340,50	1,28	435,84
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	340,50	9,00	3064,50
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	340,50	19,08	6496,74
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	30,00	14,00	420,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	6,00	10,91	65,46
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	6,00	4,13	24,78
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	6,00	7,35	44,10
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	2,00	16,17	32,34
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	3,00	17,76	53,28
19	налъземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	3,00	655,00	1965,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	6,00	22,00	132,00
21	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
22	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	3,00	22,00	66,00
23	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
24	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
25	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
26	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
27	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	175,23	175,23
28	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,00	915,00
29	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	54,00	3,18	171,72
30	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	18,00	2,50	45,00
31	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,96	23,76
32	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	18,00	1,80	32,40
33	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,50	45,00
34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100MM	100 м.	3,4050	18,05	61,46
ПАСИПНИ РАБОТИ					16888,04
35	Доставка на пясък / фракция 0-4' и направа на подложка и засипка на тръби	м3	183,17	29,00	5311,93
36	Доставка на пясък / фракция 0-4' и направа на подложка и засипка на тръби	м3	38,06	29,00	1103,74
37	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	183,17	7,23	1324,32

38	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,00	9,80	529,20
39	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,00	3,15	170,10
40	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ГРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,00	2,25	121,50
41	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	102,15	23,15	2364,77
42	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ГРАМБОВАНЕ	м3	404,51	14,74	5962,48
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				22709,86
43	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	715,05	6,69	4783,68
44	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	340,50	2,70	919,35
45	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	102,15	6,30	643,55
46	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	102,15	4,38	447,42
47	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	102,15	12,00	1225,80
48	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	325,03	3,00	975,09
49	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	325,03	3,10	1007,59
50	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	41,44	157,05	6508,15
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	33,15	167,20	5542,68
52	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	650,05	1,01	656,55

Клон №13					
	ЗЕМНО-ИЗКОПИ РАБОТИ				24863,43
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	269,06	12,75	3430,52
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1076,24	4,15	4466,40
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1131,10	1,95	2205,65
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1131,10	11,50	13007,65
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1131,10	1,55	1753,21
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				35566,07
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	695,65	1,74	1210,43
7	Полагане на сигнална лента	м	695,65	0,37	257,39
8	Полагане на детекторна лента	м	695,65	1,28	890,43
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	695,65	9,00	6260,85
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	695,65	19,08	13273,00
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	46,00	14,00	644,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	10,00	10,91	109,10
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	10,00	4,13	41,30
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	10,00	7,35	73,50
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	5,00	6,83	34,15
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
18	надземен ПХ ф70/80 с фланиова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	10,00	22,00	220,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	4,00	175,23	700,92
24	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
25	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	80,00	80,00
26	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	41,00	183,00	7503,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	214,20	3,18	681,16

28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	123,00	2,50	307,50
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	41,00	3,96	162,36
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	123,00	1,80	221,40
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	41,00	7,50	307,50
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	6,9565	18,05	125,56
НАСНИНИ РАБОТИ					31935,77
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	408,53	29,00	11847,37
34	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	86,15	29,00	2498,35
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	408,53	7,23	2953,67
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	214,20	9,80	2099,16
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	214,20	3,15	674,73
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	214,20	2,25	481,95
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	208,70	23,15	4831,41
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	444,31	14,74	6549,13
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					47196,76
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1460,87	6,69	9773,22
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	695,65	2,70	1878,26
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	208,70	6,30	1314,81
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	208,70	4,38	914,11
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	208,70	12,00	2504,40
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	664,03	3,00	1992,09
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	664,03	3,10	2058,49
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	87,41	157,05	13727,74
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	69,93	167,20	11692,30
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	1328,06	1,01	1341,34

Клон №14					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5548,28
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	55,15	12,75	703,16
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	220,62	4,15	915,57
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	261,97	1,95	510,84
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	261,97	11,50	3012,66
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	261,97	1,55	406,05
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7670,45
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	154,10	1,74	268,13
7	Полгане на сигнална лента	м	154,10	0,37	57,02
8	Полгане на детекторна лента	м	154,10	1,28	197,25
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	154,10	9,00	1386,90
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	154,10	19,08	2940,23
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,00	56,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
16	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
17	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00

18	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
19	шахта	бр.	2,00	750,00	1500,00
20	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	80,00	80,00
21	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМШ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	3,00	183,00	549,00
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	13,80	3,18	43,88
23	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,50	22,50
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,80	16,20
26	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100мм	100 м.	1,5410	18,05	27,82
НАСИПНИ РАБОТИ					6428,75
28	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	79,93	29,00	2317,97
29	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	16,49	29,00	478,21
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	79,93	7,23	577,89
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	13,80	9,80	135,24
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	13,80	3,15	43,47
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	13,80	2,25	31,05
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	23,15	1070,22
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	120,40	14,74	1774,70
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					3481,47
36	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	72,58	6,69	485,56
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	154,10	2,70	416,07
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	46,23	6,30	291,25
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	4,38	202,49
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	12,00	554,76
41	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	32,99	3,00	98,97
42	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	32,99	3,10	102,27
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	4,34	157,05	681,60
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	3,48	167,20	581,86
45	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	65,98	1,01	66,64

Клон №15					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					14459,07
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	145,03	12,75	1849,13
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	580,13	4,15	2407,54
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	680,16	1,95	1326,31
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	680,16	11,50	7821,84
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	680,16	1,55	1054,25
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					17256,61
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	398,65	1,74	693,65
7	Полагане на сигнална лента	м	398,65	0,37	147,50
8	Полагане на детекторна лента	м	398,65	1,28	510,27
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	398,65	9,00	3587,85
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	398,65	19,08	7606,24

12	Направа челна заварка на гръбно съединение от полиетиленови гръби ф 90 мм	бр.	9,00	14,00	126,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
24	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	15,00	183,00	2745,00
25	Монтаж на полиетиленови гръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм << 09-50-059>>	м	45,00	3,18	143,10
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	45,00	2,50	112,50
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	15,00	3,96	59,40
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	45,00	1,80	81,00
29	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	15,00	7,50	112,50
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3.9865	18,05	71,96
НАСИПНИ РАБОТИ					16915,14
31	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на гръби	м3	210,64	29,00	6108,56
32	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на гръби	м3	43,47	29,00	1260,63
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	210,64	7,23	1522,93
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	9,80	441,00
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	3,15	141,75
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	2,25	101,25
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	119,60	23,15	2768,74
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	310,06	14,74	4570,28
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					26809,90
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	837,17	6,69	5600,67
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	398,65	2,70	1076,36
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	119,60	6,30	753,48
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	119,60	4,38	523,85
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	119,60	12,00	1435,20
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	380,53	3,00	1141,59
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	380,53	3,10	1179,64
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см.	тона	49,28	157,05	7739,42
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см.	тона	39,42	167,20	6591,02
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	761,06	1,01	768,67

Клон №15.1					
ЗЕМНО-ИЗКОПИ РАБОТИ					5600,88
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	57,90	12,75	738,23
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	231,60	4,15	961,14
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	260,10	1,95	507,20
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	260,10	11,50	2991,15

5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	260,10	1,55	403,16
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7262,97
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	153,75	1,74	267,53
7	Полагане на сигнална лента	м	153,75	0,37	56,89
8	Полагане на детекторна лента	м	153,75	1,28	196,80
9	Препазна ограда и пасарелки	м	153,75	9,00	1383,75
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	153,75	19,08	2933,55
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,00	98,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,13	4,13
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	21,00	6,83	143,43
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
19	наземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
22	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,00	915,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	29,40	3,18	93,49
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	15,00	2,50	37,50
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5,00	3,96	19,80
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	15,00	1,80	27,00
28	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,50	37,50
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100мм	100 м.	1,5375	18,05	27,75
НАСНИНИ РАБОТИ					6770,05
30	Доставка на пясък/фракция 0-4" и направа на подложка и засипка на тръби	м3	84,52	29,00	2451,08
31	Доставка на пясък /фракция 0-4" и направа на подложка и засипка на тръби	м3	17,64	29,00	511,56
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	84,52	7,23	611,08
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,40	9,80	288,12
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,40	3,15	92,61
35	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,40	2,25	66,15
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,13	23,15	1067,91
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	114,08	14,74	1681,54
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					10367,38
38	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	327,68	6,69	2192,18
39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	153,75	2,70	415,13
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	46,13	6,30	290,62
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,13	4,38	202,05
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,13	12,00	553,56
43	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	148,95	3,00	446,85
44	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	148,95	3,10	461,75
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см.	тона	18,93	157,05	2972,96
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см.	тона	15,14	167,20	2531,41
47	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГ И НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	297,89	1,01	300,87

Клон №15.2				
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				3664,31

1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	37,27	12,75	475,19
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	149,09	4,15	618,72
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	171,36	1,95	334,15
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	171,36	11,50	1970,64
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	171,36	1,55	265,61
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5404,67
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДЮ ф400 <<09-88-002>>	м	100,80	1,74	175,39
7	Полагане на сигнална лента	м	100,80	0,37	37,30
8	Полагане на детекторна лента	м	100,80	1,28	129,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	100,80	9,00	907,20
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОС ГАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	100,80	19,08	1923,26
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,00	98,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,13	4,13
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,00	915,00
23	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	15,00	3,18	47,70
24	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	15,00	2,50	37,50
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5,00	3,96	19,80
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	15,00	1,80	27,00
27	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,50	37,50
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,0080	18,05	18,19
НАСИПНИ РАБОТИ					4357,70
29	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	54,49	29,00	1580,21
30	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	11,28	29,00	327,12
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	54,49	7,23	393,96
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,00	9,80	147,00
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,00	3,15	47,25
34	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,00	2,25	33,75
35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	30,24	23,15	700,06
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	76,55	14,74	1128,35
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					892,55
37	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,49	4,38	238,67
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,49	12,00	653,88

Клон №15.3					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2488,14
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	37,82	12,75	482,21
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	151,26	4,15	627,73

3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	91,88	1,95	179,17
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	91,88	11,50	1056,62
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	91,88	1,55	142,41
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4200,72
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛИЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	54,05	1,74	94,05
7	Полагане на сигнална лента	м	54,05	0,37	20,00
8	Полагане на детекторна лента	м	54,05	1,28	69,18
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	54,05	9,00	486,45
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	54,05	19,08	1031,27
12	Направа челна заварка на гръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	15,00	14,00	210,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,35	22,05
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
21	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
24	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
25	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
26	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	1,00	183,00	183,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	5,50	3,18	17,49
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	3,00	2,50	7,50
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	1,00	3,96	3,96
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,80	5,40
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	1,00	7,50	7,50
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,5405	18,05	9,76
НАСЪПНИ РАБОТИ					2701,36
33	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	27,50	29,00	797,50
34	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	5,65	29,00	163,85
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	27,50	7,23	198,83
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	9,80	264,60
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	3,15	85,05
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	2,25	60,75
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	21,62	23,15	500,50
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	42,76	14,74	630,28
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					513,81
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	54,05	2,70	145,94
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	16,22	6,30	102,19
43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,22	4,38	71,04
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,22	12,00	194,64

Клон №15.3.1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	30,65	12,75	390,79
					2792,96

2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	122,58	4,15	508,71
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	126,23	1,95	246,15
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	126,23	11,50	1451,65
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	126,23	1,55	195,66
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4410,70
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	74,25	1,74	129,20
7	Полагане на сигнална лента	м	74,25	0,37	27,47
8	Полагане на детекторна лента	м	74,25	1,28	95,04
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	74,25	9,00	668,25
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	74,25	19,08	1416,69
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полнетиленови тръби ф 90 мм	бр.	1,00	14,00	14,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,13	4,13
15	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
16	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
17	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	9,00	183,00	1647,00
18	Монтаж на полнетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	15,00	3,18	47,70
19	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,50	22,50
20	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
21	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,80	16,20
22	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
23	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,7425	18,05	13,40
НАСНИНИ РАБОТИ					3604,73
24	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	39,44	29,00	1143,76
25	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	8,15	29,00	236,35
26	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	39,44	7,23	285,15
27	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	9,80	264,60
28	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	3,15	85,05
29	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	2,25	60,75
30	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,70	23,15	687,56
31	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	57,09	14,74	841,51
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					646,03
32	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,44	4,38	172,75
33	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,44	12,00	473,28

Клон №16					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					3196,18
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	32,18	12,75	410,30
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	128,73	4,15	534,23
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	150,11	1,95	292,71
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	150,11	11,50	1726,27
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	150,11	1,55	232,67
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5315,54
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	88,30	1,74	153,64

7	Полагане на сигнална лента	м	88,30	0,37	32,67
8	Полагане на детекторна лента	м	88,30	1,28	113,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	88,30	9,00	794,70
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	88,30	19,08	1684,76
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,00	56,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
16	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
17	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
18	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
19	шахта	бр.	2,00	750,00	1500,00
20	ПРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	2,00	183,00	366,00
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	15,60	3,18	49,61
22	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	6,00	2,50	15,00
23	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	2,00	3,96	7,92
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	6,00	1,80	10,80
25	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,50	15,00
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,8830	18,05	15,94
НАСИПНИ РАБОТИ					3792,15
27	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	48,03	29,00	1392,87
28	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	10,02	29,00	290,58
29	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	48,03	7,23	347,26
30	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	9,80	105,84
31	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	3,15	34,02
32	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	2,25	24,30
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	26,49	23,15	613,24
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	66,76	14,74	984,04
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					5934,85
35	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	188,63	6,69	1261,93
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	88,30	2,70	238,41
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	26,49	6,30	166,89
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	26,49	4,38	116,03
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	26,49	12,00	317,88
40	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	85,74	3,00	257,22
41	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	85,74	3,10	265,79
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕНЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	10,79	157,05	1694,57
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	8,63	167,20	1442,94
44	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	171,48	1,01	173,19

Клон №17

ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2752,51
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	28,62	12,75	364,91
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	114,48	4,15	475,09
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	127,50	1,95	248,63

4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	127,50	11,50	1466,25
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	127,50	1,55	197,63
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4008,82
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	75,10	1,74	130,67
7	Полагане на сигнална лента	м	75,10	0,37	27,79
8	Полагане на детекторна лента	м	75,10	1,28	96,13
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	75,10	9,00	675,90
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	75,10	19,08	1432,91
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	5,00	14,00	70,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
18	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
19	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
20	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
21	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	15,60	3,18	49,61
23	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	6,00	2,50	15,00
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	2,00	3,96	7,92
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	6,00	1,80	10,80
26	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,50	15,00
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,7510	18,05	13,56
НАСИПНИ РАБОТИ					3340,68
28	Доставка на пясък фракция 0-4" и направа на подложка и засипка на тръби	м3	41,56	29,00	1205,24
29	Доставка на пясък /фракция 0-4"/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	8,70	29,00	252,30
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	41,56	7,23	300,48
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,60	9,80	152,88
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,60	3,15	49,14
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,60	2,25	35,10
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	22,53	23,15	521,57
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	55,90	14,74	823,97
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					801,93
36	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	3,20	6,69	21,41
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	75,10	2,70	202,77
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	22,53	6,30	141,94
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	22,53	4,38	98,68
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	22,53	12,00	270,36
41	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1,46	3,00	4,38
42	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1,46	3,10	4,53
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	0,19	157,05	29,84
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	0,15	167,20	25,08
45	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	2,91	1,01	2,94

Клон №18					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5140,17
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	53,92	12,75	687,48

2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	215,66	4,15	894,99
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	237,18	1,95	462,50
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	237,18	11,50	2727,57
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	237,18	1,55	367,63
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					8568,73
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	139,50	1,74	242,73
7	Полагане на сигнална лента	м	139,50	0,37	51,62
8	Полагане на детекторна лента	м	139,50	1,28	178,56
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	139,50	9,00	1255,50
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	139,50	19,08	2601,66
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,00	98,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. АРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
23	шахта	бр.	2,00	750,00	1500,00
24	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	6,00	183,00	1098,00
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	32,40	3,18	103,03
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	18,00	2,50	45,00
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,96	23,76
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	18,00	1,80	32,40
29	Доставка водоземна скоба ф90 3/4"	бр.	6,00	7,50	45,00
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,3950	18,05	25,18
НАСИННИ РАБОТИ					6075,41
31	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	78,56	29,00	2278,24
32	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	8,70	29,00	252,30
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	78,56	7,23	567,99
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	9,80	317,52
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	3,15	102,06
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	2,25	72,90
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,85	23,15	968,83
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	102,82	14,74	1515,57
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					9452,55
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	297,75	6,69	1991,95
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	139,50	2,70	376,65
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15,15см	м3	41,85	6,30	263,66
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,85	4,38	183,30
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,85	12,00	502,20
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	135,34	3,00	406,02
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	135,34	3,10	419,55
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	17,32	157,05	2720,11

47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	13,85	167,20	2315,72
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	270,68	1,01	273,39

Клон №19					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					6043,05
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	66,36	12,75	846,09
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛЪА- МАШИННО 80%	м3	265,46	4,15	1101,66
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	273,02	1,95	532,39
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	273,02	11,50	3139,73
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	273,02	1,55	423,18
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					8750,12
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДЮ Ф400 <<09-88-002>>	м	160,60	1,74	279,44
7	Полагане на сигнална лента	м	160,60	0,37	59,42
8	Полагане на детекторна лента	м	160,60	1,28	205,57
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	160,60	9,00	1445,40
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	160,60	19,08	3064,25
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	10,00	14,00	140,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80 ПХф70-80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
24	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
25	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,00	1830,00
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	58,80	3,18	186,98
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	30,00	2,50	75,00
28	Доставка кол. с външна резба ф25 3/4"	бр.	10,00	3,96	39,60
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	30,00	1,80	54,00
30	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,50	75,00
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1,6060	18,05	28,99
НАСИННИ РАБОТИ					7769,26
32	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	97,05	29,00	2814,45
33	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	20,59	29,00	597,11
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	97,05	7,23	701,67
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,80	9,80	576,24
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,80	3,15	185,22
37	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,80	2,25	132,30
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,18	23,15	1115,37
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	111,73	14,74	1646,90
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					11011,19
40	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	346,86	6,69	2320,49
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d-9СМ	м2	160,60	2,70	433,62
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15СМ	м3	48,18	6,30	303,53

43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,18	4,38	211,03
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,18	12,00	578,16
45	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	157,67	3,00	473,01
46	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	157,67	3,10	488,78
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	20,23	157,05	3177,12
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	16,19	167,20	2706,97
49	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	315,33	1,01	318,48

Клон №19.1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5720,86
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	61,03	12,75	778,13
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	244,14	4,15	1013,18
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	261,97	1,95	510,84
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	261,97	11,50	3012,66
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	261,97	1,55	406,05
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7986,73
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	154,10	1,74	268,13
7	Полагане на сигнална лента	м	154,10	0,37	57,02
8	Полагане на детекторна лента	м	154,10	1,28	197,25
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	154,10	9,00	1386,90
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	154,10	19,08	2940,23
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,00	98,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДПГ АРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
24	ТРОТОАР,КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8,00	183,00	1464,00
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	43,20	3,18	137,38
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,50	60,00
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,96	31,68
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	24,00	1,80	43,20
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	8,00	7,50	60,00
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	1,5410	18,05	27,82
ПАСИПНИ РАБОТИ					7138,45
31	Доставка на пясък фракция 0-4" и направа на подложка и засипка на тръби	м3	89,11	29,00	2584,19
32	Доставка на пясък фракция 0-4" и направа на подложка и засипка на тръби	м3	18,75	29,00	543,75
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	89,11	7,23	644,27
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	9,80	423,36
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	3,15	136,08
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	2,25	97,20
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	23,15	1070,22

38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	111,22	14,74	1639,38
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1753,94
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	6,40	6,69	42,82
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	154,10	2,70	416,07
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	46,23	6,30	291,25
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	4,38	202,49
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	12,00	554,76
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	2,91	3,00	8,73
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	2,91	3,10	9,02
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	0,77	157,05	120,93
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	0,61	167,20	101,99
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	5,82	1,01	5,88

Клос №20					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5834,42
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	62,12	12,75	792,03
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	248,49	4,15	1031,23
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	267,41	1,95	521,45
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	267,41	11,50	3075,22
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОбЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	267,41	1,55	414,49
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					8905,10
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	157,30	1,74	273,70
7	Пологане на сигнална лента	м	157,30	0,37	58,20
8	Пологане на детекторна лента	м	157,30	1,28	201,34
9	Предпазна ограда и насарелки	м	157,30	9,00	1415,70
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	157,30	19,08	3001,28
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	5,00	14,00	70,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка свободен фланец ф80	бр.	3,00	19,28	57,84
17	Доставка фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
18	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
19	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
20	шахта	бр.	2,00	750,00	1500,00
21	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8,00	183,00	1464,00
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	43,20	3,18	137,38
23	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,50	60,00
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,96	31,68
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	24,00	1,80	43,20
26	Доставка водовземна скоба ф90.3/4"	бр.	8,00	7,50	60,00
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1.5730	18,05	28,39
НАСНИНИ РАБОТИ					7265,02
28	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	90,68	29,00	2629,72
29	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	19,07	29,00	553,03
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	90,68	7,23	655,62
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	9,80	423,36
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	3,15	136,08

33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	2,25	97,20
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,19	23,15	1092,45
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	113,81	14,74	1677,56
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					10703,39
36	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	336,73	6,69	2252,72
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	157,30	2,70	424,71
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	47,19	6,30	297,30
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,19	4,38	206,69
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,19	12,00	566,28
41	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	153,06	3,00	459,18
42	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	153,06	3,10	474,49
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	19,64	157,05	3084,46
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	15,72	167,20	2628,38
45	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	306,12	1,01	309,18

Клон №21					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5003,92
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	49,68	12,75	633,42
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	198,71	4,15	824,65
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	236,39	1,95	460,96
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	236,39	11,50	2718,49
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	236,39	1,55	366,40
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					6589,72
6	ИЗНИТВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	139,05	1,74	241,95
7	Полагане на сигнална лента	м	139,05	0,37	51,45
8	Полагане на детекторна лента	м	139,05	1,28	177,98
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	139,05	9,00	1251,45
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	139,05	19,08	2653,07
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,00	84,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ПН-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
19	надземен ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80 ПХф70-80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
24	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
25	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3'4"А	бр.	4,00	183,00	732,00
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	12,00	3,18	38,16
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	12,00	2,50	30,00
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	4,00	3,96	15,84
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	12,00	1,80	21,60
30	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	4,00	7,50	30,00
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,3905	18,05	25,10
НАСНИНИ РАБОТИ					5795,79

32	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	72,21	29,00	2094,09
33	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	14,87	29,00	431,23
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	72,21	7,23	522,08
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,00	9,80	117,60
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,00	3,15	37,80
37	УГЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,00	2,25	27,00
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,72	23,15	965,82
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	108,56	14,74	1600,17
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					683,37
40	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,72	4,38	182,73
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,72	12,00	500,64

Клон №22					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					11553,33
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	120,72	12,75	1539,18
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	482,89	4,15	2003,99
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	534,01	1,95	1041,32
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	534,01	11,50	6141,12
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	534,01	1,55	827,72
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					16078,48
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	319,00	1,74	555,06
7	Полагане на сигнална лента	м	319,00	0,37	118,03
8	Полагане на детекторна лента	м	319,00	1,28	408,32
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	319,00	9,00	2871,00
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	319,00	19,08	6086,52
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	19,00	14,00	266,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	5,00	10,91	54,55
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	5,00	4,13	20,65
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,35	22,05
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,83	27,32
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. АРНИТУРА ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
24	ЛВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
25	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
26	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.АРНИТУРА 3/4"А	бр.	12,00	183,00	2196,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	69,60	3,18	221,33
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	36,00	2,50	90,00
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	12,00	3,96	47,52
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	36,00	1,80	64,80
31	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	12,00	7,50	90,00
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	3,1900	18,05	57,58
НАСИПНИ РАБОТИ					14171,42
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	178,07	29,00	5164,03

34	Доставка на пясък / фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	37,27	29,00	1080,83
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	178,07	7,23	1287,45
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	9,80	682,08
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	3,15	219,24
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	2,25	156,60
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	95,70	23,15	2215,46
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	228,34	14,74	3365,73
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					21627,25
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	681,10	6,69	4556,56
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	319,00	2,70	861,30
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	95,70	6,30	602,91
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	95,70	4,38	419,17
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	95,70	12,00	1148,40
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	319,00	3,00	957,00
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	319,00	3,10	988,90
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	39,43	157,05	6192,48
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	31,55	167,20	5275,16
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	619,18	1,01	625,37

Клон №22.1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5794,17
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	60,18	12,75	767,30
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	240,74	4,15	999,07
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	268,52	1,95	523,61
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	268,52	11,50	3087,98
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОбЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	268,52	1,55	416,21
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					11683,89
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	253,07	1,74	440,34
7	Полагане на сигнална лента	м	253,07	0,37	93,64
8	Полагане на детекторна лента	м	253,07	1,28	323,93
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	253,07	9,00	2277,63
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	253,07	19,08	4828,58
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	10,00	14,00	140,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,91	10,91
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,13	4,13
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ЛВЗ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
24	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
25	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	175,23	175,23
26	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	6,00	183,00	1098,00

27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	49,50	3,18	157,41
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,50	22,50
29	Доставка кол. с външна резба ф25 3/4"	бр.	6,00	3,96	23,76
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,80	16,20
31	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,50	45,00
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100мм	100 м	2,5307	18,05	45,68
НАСИПНИ РАБОТИ					8406,34
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	134,20	29,00	3891,80
34	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	27,81	29,00	806,49
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	134,20	7,23	970,27
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	9,80	317,52
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	3,15	102,06
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ГРАМБОВАНЕ	м3	32,40	2,25	72,90
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,92	23,15	1757,55
40	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	33,09	14,74	487,75
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1721,87
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	75,92	6,30	478,30
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,92	4,38	332,53
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ od 5КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,92	12,00	911,04

Клон № 28					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					11775,52
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	110,89	12,75	1413,85
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	443,56	4,15	1840,77
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	568,06	1,95	1107,72
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	568,06	11,50	6532,69
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	568,06	1,55	880,49
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					17811,93
6	ИЗНИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	334,15	1,74	581,42
7	Полагане на сигнална лента	м	334,15	0,37	123,64
8	Полагане на детекторна лента	м	334,15	1,28	427,71
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	334,15	9,00	3007,35
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ РЕ Ф90 DN10	м	334,15	19,08	6375,58
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	24,00	14,00	336,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	6,00	10,91	65,46
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	6,00	4,13	24,78
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	4,00	7,35	29,40
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,83	27,32
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	3,00	17,76	53,28
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	3,00	655,00	1965,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	5,00	22,00	110,00
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
23	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	3,00	22,00	66,00
24	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
25	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
26	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	17,00	183,00	3111,00

27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	165,00	3,18	524,70
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	57,00	2,50	142,50
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	17,00	3,96	67,32
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	57,00	1,80	102,60
31	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	17,00	7,50	127,50
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3,3415	18,05	60,31
НАСИПНИ РАБОТИ					15363,49
33	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	178,69	29,00	5182,01
34	Доставка на пясък фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	37,11	29,00	1076,19
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	178,69	7,23	1291,93
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,00	9,80	470,40
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,00	3,15	151,20
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,00	2,25	108,00
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	133,66	23,15	3094,23
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	270,66	14,74	3989,53
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					22596,79
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	709,72	6,69	4748,03
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	334,15	2,70	902,21
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	107,70	6,30	678,51
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,70	4,38	471,73
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,70	12,00	1292,40
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	322,60	3,00	967,80
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	322,60	3,10	1000,06
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	40,87	157,05	6418,63
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	32,69	167,20	5465,77
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	645,20	1,01	651,65

Клон №35					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5448,39
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	59,54	12,75	759,14
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	238,18	4,15	988,45
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	246,72	1,95	481,10
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	246,72	11,50	2837,28
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	246,72	1,55	382,42
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					8812,82
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	145,13	1,74	252,53
7	Полагане на сигнална лента	м	145,13	0,37	53,70
8	Полагане на детекторна лента	м	145,13	1,28	185,77
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	145,13	9,00	1306,17
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	145,13	19,08	2769,08
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	11,00	14,00	154,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66

17	ПФ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
18	надземен ПХ ф70 80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
23	ТРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	9,00	183,00	1647,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	77,00	3,18	244,86
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	27,00	2,50	67,50
26	Доставка кол с външна резба ф25 3/4"	бр.	9,00	3,96	35,64
27	Доставка адаптор мъжки ф25 3/4"	бр.	27,00	1,80	48,60
28	Доставка водовземна скоба ф90 3/4"	бр.	9,00	7,50	67,50
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,4513	18,05	26,20
НАСИПНИ РАБОТИ					7542,21
30	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	87,09	29,00	2525,61
31	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	18,45	29,00	535,05
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	87,09	7,23	629,66
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	51,00	9,80	499,80
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	51,00	3,15	160,65
35	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	51,00	2,25	114,75
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,05	23,15	1343,86
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	117,56	14,74	1732,83
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					9941,52
38	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	312,77	6,69	2092,43
39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	145,13	2,70	391,85
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	43,54	6,30	274,30
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,54	4,38	190,71
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,54	12,00	522,48
43	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	142,17	3,00	426,51
44	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	142,17	3,10	440,73
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	18,28	157,05	2870,87
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	14,62	167,20	2444,46
47	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	284,34	1,01	287,18

Клон №36					
					3035,83
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	33,06	12,75	421,52
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	132,24	4,15	548,80
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	137,70	1,95	268,52
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	137,70	11,50	1583,55
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	137,70	1,55	213,44
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4489,12
6	ИЗНИТИВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	81,00	1,74	140,94
7	Полагане на сигнална лента	м	81,00	0,37	29,97
8	Полагане на детекторна лента	м	81,00	1,28	103,68
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	81,00	9,00	729,00
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00

11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	81,00	19,08	1545,48
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	3,00	14,00	42,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
16	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,00	22,00
17	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДПЪГ АРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
18	ТРОТОАР, КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХРЪГ АРНИТУРА 3/4"А	бр.	6,00	183,00	1098,00
19	Монтаж на поднегиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	44,00	3,18	139,92
20	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	18,00	2,50	45,00
21	Доставка кол. с въшна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,96	23,76
22	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	18,00	1,80	32,40
23	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,50	45,00
24	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,8100	18,05	14,62
НАСИПНИ РАБОТИ					3936,80
25	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	48,53	29,00	1407,37
26	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	10,25	29,00	297,25
27	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	48,53	7,23	350,87
28	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	9,80	105,84
29	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	3,15	34,02
30	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	2,25	24,30
31	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	23,15	750,06
32	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	65,61	14,74	967,09
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					5564,24
33	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	173,30	6,69	1159,38
34	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	81,00	2,70	218,70
35	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	24,30	6,30	153,09
36	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,30	4,38	106,43
37	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,30	12,00	291,60
38	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	78,78	3,00	236,34
39	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	78,78	3,10	244,22
40	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	10,30	157,05	1617,62
41	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	8,24	167,20	1377,73
42	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	157,55	1,01	159,13

Клон №37					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					920,31
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	9,50	12,75	121,13
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	38,02	4,15	157,78
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	42,76	1,95	83,38
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	42,76	11,50	491,74
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	42,76	1,55	66,28
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					2348,74
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	21,60	1,74	37,58
7	Полагане на сигнална лента	м	21,60	0,37	7,99
8	Полагане на детекторна лента	м	21,60	1,28	27,65

9	Предпазна ограда и пасарелки	м	21,60	9,00	194,40
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	21,60	19,08	412,13
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,00	56,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
15	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
17	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
18	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,00	22,00
19	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДПГ АРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
20	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХРГ АРНИТУРА 3/4"А	бр.	2,00	183,00	366,00
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	16,50	3,18	52,47
22	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	6,00	2,50	15,00
23	Доставка кол. с външна резба ф25.3/4"	бр.	2,00	3,96	7,92
24	Доставка адаптор мъжки ф25.3/4"	бр.	6,00	1,80	10,80
25	Доставка водовземна скоба ф90.3/4"	бр.	2,00	7,50	15,00
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,2160	18,05	3,90
НАСИПНИ РАБОТИ					1215,63
27	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	13,98	29,00	405,42
28	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	3,00	29,00	87,00
29	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	13,98	7,23	101,08
30	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	9,80	105,84
31	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	3,15	34,02
32	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	2,25	24,30
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	8,64	23,15	200,02
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	17,50	14,74	257,95
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1502,26
35	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	46,96	6,69	314,16
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	21,60	2,70	58,32
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	6,48	6,30	40,82
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,48	4,38	28,38
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,48	12,00	77,76
40	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	21,35	3,00	64,05
41	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	21,35	3,10	66,19
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	2,78	157,05	436,60
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	2,23	167,20	372,86
44	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	42,69	1,01	43,12

Клон №38					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5391,40
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	56,50	12,75	720,38
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	225,98	4,15	937,82
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	248,88	1,95	485,32
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	248,88	11,50	2862,12
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	248,88	1,55	385,76
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7773,71

6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	146,40	1,74	254,74
7	Полагане на сигнална лента	м	146,40	0,37	54,17
8	Полагане на детекторна лента	м	146,40	1,28	187,39
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	146,40	9,00	1317,60
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	146,40	19,08	2793,31
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,00	98,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр	1,00	17,76	17,76
18	надземн ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - СКф80 ПХф70-80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80	бр	1,00	22,00	22,00
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
23	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3-4"А	бр.	8,00	183,00	1464,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	55,00	3,18	174,90
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,50	60,00
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3-4"	бр.	8,00	3,96	31,68
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3-4"	бр.	24,00	1,80	43,20
28	Доставка водоземна скоба ф90/3-4"	бр.	8,00	7,50	60,00
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,4640	18,05	26,43
НАСНИНИ РАБОТИ					6946,82
30	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	81,60	29,00	2366,40
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	17,03	29,00	493,87
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	81,60	7,23	589,97
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,42	9,80	347,12
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,42	3,15	111,57
35	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,42	2,25	79,70
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,56	23,15	1355,66
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	108,72	14,74	1602,53
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					959,21
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,56	4,38	256,49
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,56	12,00	702,72

Клон №40					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2564,87
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	25,44	12,75	324,36
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	101,77	4,15	422,35
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	121,21	1,95	236,36
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	121,21	11,50	1393,92
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	121,21	1,55	187,88
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5330,73
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	71,30	1,74	124,06
7	Полагане на сигнална лента	м	71,30	0,37	26,38
8	Полагане на детекторна лента	м	71,30	1,28	91,26
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	71,30	9,00	641,70
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00

11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	71,30	19,08	1360,40
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	12,00	14,00	168,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
24	ЛВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
25	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
26	ТРОТОАР, КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	3,00	183,00	549,00
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	16,50	3,18	52,47
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,50	22,50
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,80	16,20
31	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100мм	100 м.	0,7130	18,05	12,87
НАСИПНИ РАБОТИ					3163,16
33	Доставка на пясък фракция 0-4 ^г и направа на подложка и засипка на тръби	м ³	36,98	29,00	1072,42
34	Доставка на пясък фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м ³	7,61	29,00	220,69
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м ³	36,98	7,23	267,37
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м ³	6,00	9,80	58,80
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м ³	6,00	3,15	18,90
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м ³	6,00	2,25	13,50
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м ³	28,52	23,15	660,24
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м ³	57,75	14,74	851,24
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					646,03
41	ПАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м ³	39,44	4,38	172,75
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м ³	39,44	12,00	473,28

Клон №42					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5438,86
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м ³	58,59	12,75	747,02
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м ³	234,36	4,15	972,59
3	ПАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м ³	247,95	1,95	483,50
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м ³	247,95	11,50	2851,43
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м ³	247,95	1,55	384,32
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7583,92
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	145,85	1,74	253,78
7	Полагане на сигнална лента	м	145,85	0,37	53,96
8	Полагане на детекторна лента	м	145,85	1,28	186,69
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	145,85	9,00	1312,65
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	145,85	19,08	2782,82
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,00	98,00

13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
23	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,00	1281,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	66,00	3,18	209,88
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	21,00	2,50	52,50
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,96	27,72
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	21,00	1,80	37,80
28	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,50	52,50
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100мм	100 м	1,4585	18,05	26,33
НАСИПНИ РАБОТИ					7393,51
30	Доставка на пясък / фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	85,41	29,00	2476,89
31	Доставка на пясък / фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	18,04	29,00	523,16
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	85,41	7,23	617,51
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	9,80	441,00
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	3,15	141,75
35	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	2,25	101,25
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА ПАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,34	23,15	1350,57
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	118,14	14,74	1741,38
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1399,02
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	85,41	4,38	374,10
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	85,41	12,00	1024,92

Клон №44					
					22624,94
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	223,29	12,75	2846,95
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	893,14	4,15	3706,53
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1071,43	1,95	2089,29
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1071,43	11,50	12321,45
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	1071,43	1,55	1660,72
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					21985,40
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	630,25	1,74	1096,64
7	Полагане на сигнална лента	м	630,25	0,37	233,19
8	Полагане на детекторна лента	м	630,25	1,28	806,72
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	630,25	9,00	5672,25
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	630,25	19,08	12025,17
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	9,00	14,00	126,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,13	12,39
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00

19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
24	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,00	549,00
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм	м	16,50	3,18	52,47
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,50	22,50
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,96	11,88
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,80	16,20
29	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,50	22,50
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100мм	100 м.	6,3025	18,05	113,76
НАСНИНИ РАБОТИ					27391,71
31	Доставка на пясък фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	324,12	29,00	9399,48
32	Доставка на пясък фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	66,63	29,00	1932,27
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	324,12	7,23	2343,39
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,40	9,80	229,32
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,40	3,15	73,71
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,40	2,25	52,65
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	252,10	23,15	5836,12
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	510,50	14,74	7524,77
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					42142,88
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1323,53	6,69	8854,42
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	630,25	2,70	1701,68
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	189,08	6,30	1191,20
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	189,08	4,38	828,17
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	189,08	12,00	2268,96
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	601,61	3,00	1804,83
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	601,61	3,10	1864,99
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	77,07	157,05	12103,84
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	61,66	167,20	10309,55
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	1203,21	1,01	1215,24

Клон № 24					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					16127,98
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1.20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	288,36	36,00	10380,96
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	288,36	4,38	1263,02
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	288,36	12,00	3460,32
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	288,36	3,55	1023,68
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					8771,10
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	148,80	1,74	258,91
6	Полагане на сигнална лента	м	148,80	0,37	55,06
7	Полагане на детекторна лента	м	148,80	1,28	190,46
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	148,80	9,00	1339,20
9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	148,80	19,08	2839,10

11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	24,00	14,00	336,00
12	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
13	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф125-10	бр.	3,00	13,65	40,95
14	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф110-10	бр.	1,00	9,03	9,03
15	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,83	6,83
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	3,00	17,76	53,28
17	Доставка свободен фланец ф80	бр.	3,00	19,28	57,84
18	Доставка фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	10,91	32,73
19	ОБ - коляно 90 град. ф110-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
21	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
22	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
23	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
24	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,00	1281,00
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	6,00	3,18	19,08
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	32,00	2,50	80,00
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,96	27,72
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	6,00	1,80	10,80
29	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,50	52,50
30	ЛЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100мм	100 м.	1,488	18,05	26,86
НАСНПНИ РАБОТИ					6963,05
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	84,13	29,00	2439,77
32	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	17,63	29,00	511,27
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	84,13	7,23	608,26
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,06	9,80	382,79
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,06	3,15	123,04
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,06	2,25	87,89
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	44,64	23,15	1033,42
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	120,53	14,74	1776,61
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					10123,83
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	317,28	6,69	2122,60
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	148,8	2,70	401,76
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	44,64	6,30	281,23
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	44,64	4,38	195,52
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	44,64	12,00	535,68
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	148,8	3,00	446,40
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	148,8	3,10	461,28
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	18,53	157,05	2910,14
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	14,82	167,20	2477,90
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	288,44	1,01	291,32

Клон № 26					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1.20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	441,12	36,00	15880,32
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	441,12	4,38	1932,11
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	441,12	12,00	5293,44

4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	441,12	3,55	1565,97
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					12285,72
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	219,60	1,74	382,10
6	Полагане на сигнална лента	м	219,60	0,37	81,25
7	Полагане на детекторна лента	м	219,60	1,28	281,09
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	219,60	9,00	1976,40
9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	219,60	19,08	4189,97
11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полнетиленови тръби ф 90 мм	бр.	19,00	14,00	266,00
12	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
13	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,35	22,05
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,83	27,32
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
17	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
23	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	13,00	183,00	2379,00
24	Монтаж на полнетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	104,50	3,18	332,31
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	39,00	2,50	97,50
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	13,00	3,96	51,48
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	39,00	1,80	70,20
28	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	13,00	7,50	97,50
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	2,196	18,05	39,64
НАСИПНИ РАБОТИ					11245,26
30	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	129,02	29,00	3741,58
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	27,21	29,00	789,09
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	129,02	7,23	932,81
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	74,10	9,80	726,18
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	74,10	3,15	233,42
35	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	74,10	2,25	166,73
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА ПАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	87,84	23,15	2033,50
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	177,88	14,74	2621,95
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАСТИЛКА					2113,35
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	129,02	4,38	565,11
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	129,02	12,00	1548,24

Клон № 27					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					17584,95
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	314,41	36,00	11318,76
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	314,41	4,38	1377,12
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	314,41	12,00	3772,92
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	314,41	3,55	1116,15
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					10550,64
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	157,95	1,74	274,83
6	Полагане на сигнална лента	м	157,95	0,37	58,44

7	Полагане на детекторна лента	м	157,95	1,28	202,18
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	157,95	9,00	1421,55
9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	157,95	19,08	3013,69
11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	17,00	14,00	238,00
12	Доставка и монтаж на своболен фланец ф90-10	бр.	5,00	10,91	54,55
13	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	5,00	4,13	20,65
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,35	22,05
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,83	20,49
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
17	паздемен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,00	66,00
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
20	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
23	АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
24	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
25	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,00	1830,00
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	82,50	3,18	262,35
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	30,00	2,50	75,00
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,96	39,60
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	30,00	1,80	54,00
30	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,50	75,00
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1,5795	18,05	28,51
НАСНИНИ РАБОТИ					8130,37
32	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	93,38	29,00	2708,02
33	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	19,73	29,00	572,17
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	93,38	7,23	675,14
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,38	9,80	532,92
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,38	3,15	171,30
37	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ГРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,38	2,25	122,36
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	63,18	23,15	1462,62
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ГРАМБОВАНЕ	м3	127,94	14,74	1885,84
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1529,56
40	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,38	4,38	409,00
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,38	12,00	1120,56

Гл.клон № I					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	332,62	12,75	4240,91
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1330,48	4,15	5521,49
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1523,65	1,95	2971,12
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ДО 6КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1523,65	11,50	17521,98
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР	м3	1523,65	1,55	2361,66
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					44341,79
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	877,00	1,74	1525,98
7	Полагане на сигнална лента	м	877,00	0,37	324,49
8	Полагане на детекторна лента	м	877,00	1,28	1122,56
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	877,00	9,00	7893,00

10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	877,00	22,25	19513,25
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	22,00	14,00	308,00
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	22,00	16,00	352,00
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	7,00	10,91	76,37
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	7,00	4,13	28,91
16	Доставка и монтаж на тройник ф110/90-10	бр.	9,00	16,80	151,20
17	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,35	7,35
18	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,83	27,32
19	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	20,79	20,79
20	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	3,00	18,90	56,70
21	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	4,00	17,76	71,04
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4,00	655,00	2620,00
23	ОБ - тройник ф110/90-10	бр.	9,00	22,00	198,00
24	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
25	ОБ - коляно 90 град. ф110-10	бр.	1,00	22,00	22,00
26	ОБ - коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	22,00	22,00
27	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	3,00	22,00	66,00
28	ОБ - СКф80 ПХф70 80	бр.	4,00	22,00	88,00
29	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,00	22,00
30	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,23	175,23
31	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
32	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
33	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	183,00	183,00
34	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	35,00	183,00	6405,00
35	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	172,20	3,18	547,60
36	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	132,00	2,50	330,00
37	Доставка и монтаж на кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	35,00	3,96	138,60
38	Доставка и монтаж на адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	132,00	1,80	237,60
39	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф110/3/4"	бр.	35,00	10,50	367,50
40	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,50	75,00
41	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	8,7700	18,05	158,30
НАСИПНИ РАБОТИ					73848,45
42	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	447,27	29,00	12970,83
43	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	502,01	29,00	14558,29
44	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	101,07	7,23	730,74
45	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ДО 6КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	172,20	9,80	1687,56
46	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	172,20	3,15	542,43
47	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	172,20	2,25	387,45
48	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1204,36	23,15	27880,93
49	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	1023,76	14,74	15090,22
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					81399,06
50	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1864,10	6,69	12470,83
51	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	877,00	2,70	2367,90
52	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	1204,36	6,30	7587,47
53	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1204,36	4,38	5275,10
54	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1204,36	12,50	15054,50
55	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	877,00	3,00	2631,00
56	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	877,00	3,10	2718,70
57	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	108,60	157,05	17055,63
58	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	86,88	167,20	14526,34
59	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	1694,64	1,01	1711,59

Главен клон МВ					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПИНИ РАБОТИ				47514,53
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	483,80	12,75	6168,45
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1935,20	4,15	8031,08
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	2221,00	1,95	4330,95
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	2221,00	11,50	25541,50
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	2221,00	1,55	3442,55
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				58826,47
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	1306,47	1,74	2273,26
7	Полагане на сигнална лента	м	1306,47	0,37	483,39
8	Полагане на детекторна лента	м	1306,47	1,28	1672,28
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	1306,47	9,00	11758,23
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	1306,47	22,25	29068,96
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	30,00	14,00	420,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	10,00	10,91	109,10
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	10,00	4,13	41,30
15	Доставка и монтаж на тройник ф110/90-10	бр.	6,00	16,80	100,80
16	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
17	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
18	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,17	16,17
19	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	6,00	18,90	113,40
20	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	14,70	29,40
21	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,76	35,52
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,00	1310,00
23	ОБ - тройник ф110/90-10	бр.	6,00	22,00	132,00
24	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
25	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
26	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	6,00	22,00	132,00
27	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
28	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,00	44,00
29	ОБ - СКф80	бр.	4,00	22,00	88,00
30	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДН.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	4,00	175,23	700,92
31	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	42,00	183,00	7686,00
32	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	308,00	3,18	979,44
33	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	126,00	2,50	315,00
34	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	42,00	3,96	166,32
35	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	126,00	1,80	226,80
36	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	42,00	7,50	315,00
37	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	13,0647	18,05	235,82
	НАСИПНИ РАБОТИ				59425,60
38	Доставка на пясък фракция 0-4" и направа на подложка и засипка на тръби	м3	701,03	29,00	20329,87
39	Доставка на пясък фракция 0-4" и направа на подложка и засипка на тръби	м3	145,46	29,00	4218,34
40	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	701,03	7,23	5068,45
41	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,00	9,80	1940,40
42	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,00	3,15	623,70
43	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,00	2,25	445,50
44	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	522,59	23,15	12097,96
45	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	997,38	14,74	14701,38
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				87866,59
46	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9CM С МАШИНА	м	2765,99	6,69	18504,47
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d-9CM	м2	1306,47	2,70	3527,47

48	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	391,94	6,30	2469,22
49	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	391,94	4,38	1716,70
50	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	391,94	12,00	4703,28
51	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1257,27	3,00	3771,81
52	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1257,27	3,10	3897,54
53	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	160,71	157,05	25239,51
54	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	128,57	167,20	21496,90
55	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	2514,54	1,01	2539,69

Гл.кноп № II					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					38230,24
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	389,48	12,75	4965,87
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1557,92	4,15	6465,37
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1786,60	1,95	3483,87
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1786,60	11,50	20545,90
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1786,60	1,55	2769,23
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					48604,92
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	1052,32	1,74	1831,04
7	Полагане на сигнална лента	м	1052,32	0,37	389,36
8	Полагане на детекторна лента	м	1052,32	1,28	1346,97
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	1052,32	9,00	9470,88
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	1052,32	22,25	23414,12
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	22,00	14,00	308,00
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	44,00	16,00	704,00
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,91	43,64
15	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,13	16,52
16	Доставка и монтаж на тройник ф125-10	бр.	1,00	16,80	16,80
17	Доставка и монтаж на тройник ф110/90-10	бр.	13,00	16,80	218,40
18	Намалител ф125/110-10	бр.	1,00	9,45	9,45
19	Намалител ф125/90-10	бр.	1,00	9,45	9,45
20	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,83	27,32
21	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф110-10	бр.	4,00	20,79	83,16
22	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	9,00	18,90	170,10
23	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	4,00	17,76	71,04
24	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4,00	655,00	2620,00
25	ОБ - тройник ф125-10	бр.	1,00	22,00	22,00
26	ОБ - тройник ф110/90-10	бр.	13,00	22,00	286,00
27	ОБ - коляно 60 град. ф110-10	бр.	4,00	22,00	88,00
28	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	9,00	22,00	198,00
29	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	4,00	22,00	88,00
30	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	30,00	183,00	5490,00
31	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	137,40	3,18	436,93
32	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	90,00	2,50	225,00
33	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	30,00	3,96	118,80
34	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	90,00	1,80	162,00
35	Доставка водовземна скоба ф110/3/4"	бр.	30,00	10,50	315,00
36	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	10,5232	18,05	189,94
37	НАСИПНИ РАБОТИ				50490,63
37	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	559,50	29,00	16225,50
38	Доставка на пясък фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	115,78	29,00	3357,62
39	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	559,50	7,23	4045,19

40	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,20	9,80	776,16
41	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,20	3,15	249,48
42	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,20	2,25	178,20
43	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	339,70	23,15	7864,06
44	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	1207,22	14,74	17794,42
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					34798,39
45	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	893,40	6,69	5976,85
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	1052,32	2,70	2841,26
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	339,70	6,30	2140,11
48	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	339,70	4,38	1487,89
49	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	339,70	12,00	4076,40
50	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	421,62	3,00	1264,86
51	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	421,62	3,10	1307,02
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	51,07	157,05	8020,54
53	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	40,86	167,20	6831,79
54	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	843,24	1,01	851,67

Клон № 4					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					6219,69
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	70,82	12,75	902,96
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	283,26	4,15	1175,53
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	276,08	1,95	538,36
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	276,08	11,50	3174,92
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	276,08	1,55	427,92
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7904,42
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	162,40	1,74	282,58
7	Полагане на сигнална лента	м	162,40	0,37	60,09
8	Полагане на детекторна лента	м	162,40	1,28	207,87
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	162,40	9,00	1461,60
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	162,40	22,25	3613,40
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полнетиленови тръби ф 90 мм	бр	2,00	14,00	28,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр	2,00	10,91	21,82
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр	2,00	4,13	8,26
15	ОБ - СКф80	бр	1,00	22,00	22,00
16	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА Ф80мм	бр	1,00	175,23	175,23
17	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр	7,00	183,00	1281,00
18	Монтаж на полнетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	78,00	3,18	248,04
19	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр	30,00	2,50	75,00
20	Доставка кол. с висина резба ф25.3-4"	бр	7,00	3,96	27,72
21	Доставка адаптор мъжки ф25/3-4"	бр	30,00	1,80	54,00
22	Доставка водоземна скоба ф110/3-4"	бр	7,00	10,50	73,50
23	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	1,6240	18,05	29,31
НАСИПНИ РАБОТИ					8560,66
24	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	107,84	29,00	3127,36
25	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	22,34	29,00	647,86

26	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	107,84	7,23	779,68
27	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	89,18	9,80	873,96
28	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	89,18	3,15	280,92
29	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	89,18	2,25	200,66
30	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,72	23,15	1127,87
31	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	103,28	14,74	1522,35
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					11554,31
32	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИЦА	м	341,04	6,69	2281,56
33	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	162,40	2,70	438,48
34	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	78,00	6,30	491,40
35	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,00	4,38	341,64
36	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,00	12,00	936,00
37	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	155,02	3,00	465,06
38	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	155,02	3,10	480,56
39	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	19,97	157,05	3136,29
40	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	15,97	167,20	2670,18
41	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	310,04	1,01	313,14
ШАХТА РЕГУЛАТОР					12317,58
42	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шин с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1,00	231,14	231,14
43	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1,00	226,69	226,69
44	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193см	бр.	2,00	226,69	453,38
45	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2,00	176,26	352,52
46	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=22см	бр.	1,00	2,91	2,91
47	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=65см	бр.	1,00	7,26	7,26
48	РЕГУЛАТОР D06F 1 1/2"	бр.	1,00	368,00	368,00
49	ФИЛТЪР - Ф 1 1/2"	бр.	1,00	38,49	38,49
50	КОФРАЖ ЗА МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	30,00	23,22	696,60
51	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ.,МАШ.ФУНД.-ККРАН <<02-07-003>>	м3	3,00	173,88	521,64
52	Превоз бетон	м3	3,00	37,49	112,47
53	КОФРАЖ ОПЪБЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ,ДОКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2,00	12,80	25,60
54	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН <<02-07-018>>	м3	1,00	177,96	177,96
55	Превоз бетон	м3	1,00	37,49	37,49
56	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	317,00	2,09	662,53
57	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	м	2,00	43,56	87,12
58	РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2,00	0,88	1,76
59	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	38,00	218,79	8314,02

Ел.клон № III					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПИ РАБОТИ					21935,18
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	392,19	36,00	14118,84
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	392,19	4,38	1717,79
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	392,19	12,00	4706,28

4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	392,19	3,55	1392,27
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					12829,69
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГ.АНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	216,00	1,74	375,84
6	Полагане на сигнална лента	м	216,00	0,37	79,92
7	Полагане на детекторна лента	м	216,00	1,28	276,48
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	216,00	9,00	1944,00
9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	215,45	22,25	4793,76
11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	12,00	14,00	168,00
12	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,91	21,82
13	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,13	8,26
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,35	14,70
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,83	13,66
16	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	14,70	14,70
17	ПЕ-ВН ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,76	17,76
18	надземн ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,00	655,00
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
21	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,00	22,00
22	ОБ - СКФ80 ПХф70-80	бр.	1,00	22,00	22,00
23	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1,00	200,00	200,00
24	шахта	бр.	1,00	750,00	750,00
25	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8,00	183,00	1464,00
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	319,00	3,18	1014,42
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	126,00	2,50	315,00
28	Доставка и монтаж на кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,96	31,68
29	Доставка и монтаж на адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	126,00	1,80	226,80
30	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	8,00	7,50	60,00
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,1545	18,05	38,89
НАСЪПНИ РАБОТИ					10659,37
32	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на гръби	м3	115,09	29,00	3337,61
33	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на гръби	м3	23,79	29,00	689,91
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	101,07	7,23	730,74
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,12	9,80	383,38
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	87,36	3,15	275,18
37	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	87,36	2,25	196,56
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕНИ НА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,635	23,15	1496,30
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	240,82	14,74	3549,69
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1058,72
40	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,635	4,38	283,10
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,635	12,00	775,62
ШАХТА РЕГУЛАТОР					12317,58
42	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шини с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1,00	231,14	231,14
43	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1,00	226,69	226,69
44	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193см	бр.	2,00	226,69	453,38
45	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2,00	176,26	352,52
46	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=22см	бр.	1,00	2,91	2,91
47	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=65см	бр.	1,00	7,26	7,26
48	РЕГУЛАТОР D06F 1 1/2"	бр.	1,00	368,00	368,00
49	ФИЛГЪР - Ф 1 1/2"	бр.	1,00	38,49	38,49
50	КОФРАЖ ЗА МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	30,00	23,22	696,60
51	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ.,МАШ.ФУНД.-ККРАН <<02-07-003>>	м3	3,00	173,88	521,64

52	Превоз бетон	м3	3,00	37,49	112,47
53	КОФРАЖ ОП БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ, ДЮКЕРИ, КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДЮ 6М <<04-05-004>>	м2	2,00	12,80	25,60
54	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-КРАН <<02-07- 018>>	м3	1,00	177,96	177,96
55	Превоз бетон	м3	1,00	37,49	37,49
56	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ до 12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	317,00	2,09	662,53
57	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф100	м	2,00	43,56	87,12
58	РЯЗАНЕ СТОМ. ТРЪБИ ДО Ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2,00	0,88	1,76
59	ПРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. Г. АРНИТУРА 3/4" А	бр.	38,00	218,79	8314,02

НАПОР					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7367,03
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	65,38	12,75	833,60
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	261,51	4,15	1085,27
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	363,21	1,95	708,26
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	363,21	11,50	4176,92
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	363,21	1,55	562,98
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					14652,88
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	213,65	1,74	371,75
7	Полагане на сигнална лента	м	213,65	0,37	79,05
8	Полагане на детекторна лента	м	213,65	1,28	273,47
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	213,65	9,00	1922,85
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,00	235,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф160 DN10	м	213,65	46,00	9827,90
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 160 мм	бр.	9,00	140,00	1260,00
13	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф160-10	бр.	3,00	66,00	198,00
14	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф160-10	бр.	2,00	54,00	108,00
15	Доставка и монтаж на свободен фланец ф160-10	бр.	1,00	32,00	32,00
16	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф160-10	бр.	1,00	18,00	18,00
17	Доставка и монтаж на фланшово съединение ф160-10	бр.	1,00	23,00	23,00
18	Доставка и монтаж на електро муфа ф160-10	бр.	2,00	95,00	190,00
19	ОБ - коляно 45 град. ф160-10	бр.	2,00	22,00	44,00
20	ОБ - коляно 30 град. ф160-10	бр.	3,00	22,00	66,00
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,2137	18,05	3,86
НАСИПНИ РАБОТИ					16913,73
22	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	119,64	29,00	3469,56
23	Доставка на пясък фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	21,37	29,00	619,73
24	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	119,64	7,23	865,00
25	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	85,46	23,15	1978,40
26	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	677,14	14,74	9981,04
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					13562,87
27	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	448,67	6,69	3001,60
28	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	63,90	6,30	402,57
29	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	63,90	4,38	279,88
30	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	63,90	12,00	766,80
31	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	203,94	3,00	611,82
32	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	203,94	3,10	632,21

33	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	25,64	157,05	4026,76
34	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	20,51	167,20	3429,27
35	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	407,88	1,01	411,96

Обща стойност без ДДС	4491820,66
ДДС 20 %:	898364,13
Обща стойност със ДДС	5390184,79

"СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ"

УПРАВИТЕЛ:
ИОРДАН

*Заложена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679*