

09:56ч.

Подател: КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД
бул. "Ришки проход" No 30
гр. Шумен 9700
тел. 054832123
ел.адрес:office@construction-g.com

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от
ЗОП за извършване на строително – монтажни
работи по проект № 27/07/2/0/00285
„Реконструкция и рехабилитация на
водопроводната мрежа за питейно-битово
водоснабдяване в селата Риш и Янково,
община Смядово

Получател: ОБЩИНА СМЯДОВО
пл. "КНЯЗ БОРИС I" № 2
гр.СМЯДОВО, п.к.9820

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Смядово за определяне на стойността на разходите за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“, съгласно изготвена количествена сметка и Техническа спецификация

Наименование на оферента	КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД
ЕИК	127627462
Представляващ оферента	КРАСИМИР <small>Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679</small> КОСТАДИНОВ
Адрес за кореспонденция и телефон	област Шумен, община Шумен гр. Шумен 9700 бул. "Ришки проход" No 30
Срок на валидност на офертата	180 календарни дни

Уважаеми дами и господа,

При изготвяне на нашето ценово предложение сме взели предвид всички изисквания на Възложителя, съгласно представената Техническа спецификация, а именно:

1.Предметът на пазарните консултации е определяне на стойността на разходите за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“, съгласно изготвена количествена сметка и Техническа спецификация.

2.Представяваното от мен дружество е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта група втора категория, за което представяме копие от удостоверение.

Дата: 05.04.2019 г.

Заличена информация
ПОДПИС И ПЕЧАТ на основание чл. 36а, ал. 3
Красимир Костадинов от ЗОП, във връзка с
чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 006808

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД**
Седелище и адрес на управление: **9700 Шумен, бул. "Ришки проход" №30**
Представяващ: **Красимир Костадинов**
ЕИК: **127627462**

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0736/16.10.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:


- **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** • - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА У

Верно с у

Настоящото удостоверение е неважно без приложенния талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV - TV 06
Строител: КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД
ЕИК: 127627462

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 006808
ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2019

Заложена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Председател на комисията:
(доц. д-р инж. Георги Линков)

• София • 2018 •

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД

От:.....
(наименование на оферента)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“, съгласно изготвена количествена сметка и Техническа спецификация.

Офертата е изготвена въз основа на посочените в обявата изисквания и съгласно техническата спецификация на Възложителя.

Общата цена за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“, е, както следва: 4 501 491,90 /четири милиона петстотин и една хиляди четиристотин деветдесет и един лева и деветдесет стотинки/ без ДДС или 5 401 790,29 /пет милиона четиристотин и една хиляди седемстотин и деветдесет лева и двадесет и девет стотинки/ с ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на техническата спецификация и поканата.

Приложение: остойностена КС.

Дата 05.04.2019г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: *Заложена информация*
на основание чл. 36а, ал. 3
Красимир Костов от ЗОП, във връзка с
*чл.4, т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Име на проекта

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Рини и Янково, община Смядово“

Идентификационен № на проекта

27/07/20/00285

ОБЕКТ: ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА ПИТЕЙНО БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В СЕЛАТА РИНИ И ЯНКОВО

ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА В СЕЛО РИНИ, общ.СМЯДОВО, обл. ШУМЕН

№	Вид СМР	Ед.мярка	Количество	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					15385,69
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	159,18	12,77	2033,17
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	636,70	4,16	2651,31
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1,3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	711,28	1,96	1395,50
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1,3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	711,28	11,52	8195,01
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	711,28	1,56	1110,70
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					21221,73
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	418,40	1,75	732,93
7	Полагане на сигнална лента	м	418,40	0,38	159,15
8	Полагане на детекторна лента	м	418,40	1,29	540,27
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	418,40	9,02	3773,55
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	418,40	22,28	9322,89
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	12,00	16,03	192,31
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	30,00	10,93	327,93
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	11,05	22,10
15	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	2,00	41,00	82,00
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	39,32	78,64
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	16,19617	16,20
18	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	8,00	16,20	129,57
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,23	34,45
20	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
21	ОБ - тройник ф110/90-10	бр.	8,00	22,03	176,26
22	ОБ - коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	8,00	22,03	176,26
24	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
25	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	16,00	183,19	2931,09
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм << 09-50-059 >>	м	84,60	3,19	270,14
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	48,00	2,51	120,60
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	16,00	3,97	63,58
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	48,00	1,81	86,97
30	Доставка водовземна скоба ф110/3/4"	бр.	16,00	10,52	168,33
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	4,1840	18,08	75,64
32	Тройник намадител 110/90-10	бр.	8,00	16,03	128,21
НАСИПНИ РАБОТИ					20819,91
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипване	м3	240,24	29,04	6976,33
34	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипване	м3	48,41	29,04	1405,78

35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	240,24	7,25	1741,07
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,82	18,17	1704,53
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,82	3,46	324,94
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,82	2,76	259,20
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	125,52	23,18	2909,95
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	372,38	14,76	5498,09
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					14539,84
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	271,18	4,26	1156,38
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	418,40	3,46	1449,11
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	125,52	13,27	1666,06
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	125,52	5,17	648,33
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	125,52	11,17	1402,20
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	418,40	3,01	1260,64
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	418,40	3,11	1302,52
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	16,49	157,22	2592,51
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	13,19	167,38	2207,71
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	836,80	1,02	854,38

Клон № 1

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7286,37
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	78,68	12,77	1004,96
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	314,72	4,16	1310,54
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	330,40	1,96	648,23
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	330,40	11,52	3806,70
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	330,40	1,56	515,94
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					10663,45
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	194,35	1,75	340,45
7	Полагане на сигнална лента	м	194,35	0,38	73,92
8	Полагане на детекторна лента	м	194,35	1,29	250,96
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	194,35	9,02	1752,84
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	194,35	19,11	3713,85
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	13,00	14,02	182,31
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
24	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДН.ГАРНИТУРА ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
26	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,19	1831,93
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	63,00	3,19	201,17

28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	30,00	2,51	75,38
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,97	39,74
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	30,00	1,81	54,35
31	Доставка воловземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,52	75,18
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	1,9435	18,08	35,13
33	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	2,00	21,03	42,06
НАСИПНИ РАБОТИ					12297,93
34	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	115,29	29,04	3347,91
35	ПОДЛЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	24,33	29,04	706,52
36	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	115,29	7,25	835,53
37	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,82	18,17	541,77
38	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,82	3,46	103,28
39	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,82	2,76	82,39
40	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	77,74	23,18	1802,26
41	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ ТРАМБОВАНЕ	м3	330,40	14,76	4878,27
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1883,41
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	115,29	5,17	595,49
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	115,29	11,17	1287,92

Клос № 2

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					13275,18
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	141,08	12,77	1801,98
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	564,32	4,16	2349,91
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	606,40	1,96	1189,73
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	606,40	11,52	6986,64
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	606,40	1,56	946,92
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					17583,60
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	356,70	1,75	624,85
7	Полагане на сигнална лента	м	356,70	0,38	135,68
8	Полагане на детекторна лента	м	356,70	1,29	460,60
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	356,70	9,02	3217,08
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	356,70	19,11	6816,21
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	21,00	14,02	294,50
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,37	22,10
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
18	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
20	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
21	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
22	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
24	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
25	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
26	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
27	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
28	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	17,00	183,19	3114,28
29	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	99,00	3,19	316,12
30	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	51,00	2,51	128,14

31	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	17,00	3,97	67,56
32	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	51,00	1,81	92,40
33	Доставка водовземна скоба ф90/3.4"	бр.	17,00	7,52	127,80
34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3,5670	18,08	64,48
35	Об-ПХ ф 70/80	бр.	2,00	21,03	42,06
НАСИПНИ РАБОТИ					18397,70
36	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	205,72	29,04	5973,90
37	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	43,30	29,04	1257,39
38	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	205,72	7,25	1490,90
39	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	104,74	18,17	1902,93
40	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	104,74	3,46	362,76
41	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	104,74	2,76	289,37
42	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	143,08	23,18	3317,05
43	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	257,60	14,76	3803,40
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					23553,35
44	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	765,07	4,26	3262,45
45	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	356,70	3,46	1235,41
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	107,01	13,27	1420,37
47	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,01	5,17	552,72
48	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,01	11,17	1195,42
49	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	356,70	3,01	1074,74
50	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	356,70	3,11	1110,44
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	44,44	157,22	6986,73
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	35,55	167,38	5950,26
53	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	749,07	1,02	764,81

Клон № 2-1

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					10963,94
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	113,13	12,77	1444,98
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	452,52	4,16	1884,36
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	507,45	1,96	995,59
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	507,45	11,52	5846,59
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	507,45	1,56	792,41
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					14720,25
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	298,70	1,75	523,25
7	Полагане на сигнална лента	м	298,70	0,38	113,62
8	Полагане на детекторна лента	м	298,70	1,29	385,71
9	Предпазна ограла и пасарелки	м	298,70	9,02	2693,98
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	298,70	19,11	5707,89
12	Направа челина заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	18,00	14,02	252,44
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,73
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,74
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,55
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	16,20	32,40
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33

20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,07
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,04
22	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,07
23	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,03	44,07
24	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,04
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
26	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	13,00	183,19	2381,51
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	58,20	3,19	185,85
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	39,00	2,51	97,99
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	13,00	3,97	51,67
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	39,00	1,81	70,67
31	Доставка водовземна скоба ф90/3-4"	бр.	13,00	7,52	97,73
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,9870	18,08	54,00
33	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	2,00	21,03	42,07
НАСИПНИ РАБОТИ					14959,27
34	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	165,06	29,04	4793,18
35	ПОДЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	34,41	29,04	999,23
36	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	165,06	7,25	1196,23
37	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	66,82	18,17	1214,00
38	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	66,82	3,46	231,43
39	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	66,82	2,76	184,61
40	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	119,88	23,18	2779,20
41	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	241,21	14,76	3561,40
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					8712,48
42	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	77,80	4,26	331,76
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	298,70	3,46	1034,53
44	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	89,61	13,27	1189,42
45	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	165,06	5,17	852,56
46	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	165,06	11,17	1843,91
47	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	298,70	3,01	899,98
48	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	298,70	3,11	929,88
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	5,33	157,22	837,97
50	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	4,26	167,38	713,03
51	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	77,80	1,02	79,43

Клон № 2-2

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	48,78	12,77	623,06
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	195,12	4,16	812,51
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	203,70	1,96	399,65
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	203,70	11,52	2346,93
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	203,70	1,56	318,09
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	119,80	1,75	209,85
7	Полагане на сигнална лента	м	119,80	0,38	45,57
8	Полагане на детекторна лента	м	119,80	1,29	154,70
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	119,80	9,02	1080,48
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25

11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	119,80	19,11	2289,27
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	8,00	14,02	112,19
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
16	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	надземен ПХ ф70.80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СКф80 ПХф70.80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДПГ ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
24	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8,00	183,19	1465,54
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	40,20	3,19	128,37
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,51	60,30
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,97	31,79
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	24,00	1,81	43,48
29	Доставка водоземна скоба ф90:3/4"	бр.	8,00	7,52	60,14
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,1980	18,08	21,66
31	ОБ-ПХ Ф 70.80	бр.	1,00	21,03	21,03
НАСИПНИ РАБОТИ					6613,70
32	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	71,28	29,04	2069,90
33	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	15,08	29,04	437,91
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	71,28	7,25	516,58
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	42,70	18,17	775,78
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	42,70	3,46	147,89
37	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	42,70	2,76	117,97
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,32	23,18	1120,21
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	96,68	14,76	1427,46
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					2293,40
40	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	73,60	4,26	313,85
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	32,00	3,46	110,83
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	9,60	13,27	127,42
43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	9,60	5,17	49,59
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	9,60	11,17	107,24
45	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	32,00	3,01	96,42
46	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	32,00	3,11	99,62
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	4,51	157,22	709,05
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	3,61	167,38	604,23
49	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	73,60	1,02	75,15

Клон № 3

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	48,78	12,77	623,06
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	195,12	4,16	812,51
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	203,70	1,96	399,65
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	212,59	11,52	2449,36

5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	212.59	1.56	331.97
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7485.96
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	125.05	1.75	219.06
7	Полагане на сигнална лента	м	125.05	0.38	47.57
8	Полагане на детекторна лента	м	125.05	1.29	161.47
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	125.05	9.02	1127.83
10	Временна организация на движението	бр.	1.00	235.25	235.25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	125.05	19.11	2389.59
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14.00	14.02	196.34
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4.00	10.93	43.72
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4.00	4.14	16.58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1.00	7.37	7.37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2.00	6.85	13.69
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1.00	6.85	6.85
18	ПЕ-ВГП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1.00	17.79	17.79
19	надземен ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр.	1.00	655.67	655.67
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1.00	22.03	22.03
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1.00	22.03	22.03
22	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1.00	22.03	22.03
23	ОБ - СКф80 ПХф70-80	бр.	1.00	22.03	22.03
24	ОБ - СКф80	бр.	1.00	22.03	22.03
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1.00	175.42	175.42
26	АВ ф80	бр.	1.00	200.21	200.21
27	шахта	бр.	1.00	750.76	750.76
28	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5.00	183.19	915.97
29	Монтаж на полнетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	9.00	3.19	28.74
30	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	15.00	2.51	37.69
31	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5.00	3.97	19.87
32	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	15.00	1.81	27.18
33	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	5.00	7.52	37.59
34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,2505	18.08	22.61
35	ОБ-ПХ Ф 70-80	бр.	1.00	21.03	21.03
НАСИПНИ РАБОТИ					4876.12
36	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	64.33	29.04	1868.08
37	ПРОДЪЛЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	13.23	29.04	384.19
38	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	64.33	7.25	466.22
39	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12.06	18.17	219.11
40	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12.06	3.46	41.77
41	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12.06	2.76	33.32
42	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50.42	23.18	1168.89
43	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	47.04	14.76	694.53
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					823.67
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50.42	5.17	260.43
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50.42	11.17	563.25

Клон № 4

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	13.61	12.77	173.84
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	54.44	4.16	226.70
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	62.05	1.96	121.74
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	62.05	11.52	714.91

5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	62,05	1,56	96,89
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					2015,38
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	36,50	1,75	63,94
7	Полагане на сигнална лента	м	36,50	0,38	13,88
8	Полагане на детекторна лента	м	36,50	1,29	47,13
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	36,50	9,02	329,19
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	36,50	19,11	697,48
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	5,00	14,02	70,12
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
16	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
17	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
18	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
19	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
20	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
21	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	1,00	183,19	183,19
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	6,00	3,19	19,16
23	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	3,00	2,51	7,54
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	1,00	3,97	3,97
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,81	5,44
26	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	1,00	7,52	7,52
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,3650	18,08	6,60
НАСИПНИ РАБОТИ					1817,69
28	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	19,93	29,04	578,75
29	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	4,13	29,04	119,93
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	19,93	7,25	144,44
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	8,04	18,17	146,07
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	8,04	3,46	27,85
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	8,04	2,76	22,21
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,00	23,18	347,75
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	29,17	14,76	430,69
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					325,58
36	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	19,93	5,17	102,94
37	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	19,93	11,17	222,64

Клон № 5

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					3425,98
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	34,72	12,77	443,47
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	138,88	4,16	578,32
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	159,80	1,96	313,52
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	159,80	11,52	1841,14
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	159,80	1,56	249,54
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4886,93
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	94,00	1,75	164,66
7	Полагане на сигнална лента	м	94,00	0,38	35,75
8	Полагане на детекторна лента	м	94,00	1,29	121,38
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	94,00	9,02	847,79
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25

11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	94,00	19,11	1796,25
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,02	84,14
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
18	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
19	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
20	МОНТАЖ СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
21	ТРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	6,00	183,19	1099,16
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	13,80	3,19	44,07
23	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	18,00	2,51	45,23
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,97	23,84
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	18,00	1,81	32,61
26	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,52	45,11
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,9400	18,08	16,99
НАСИПНИ РАБОТИ					4518,31
28	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	50,48	29,04	1465,89
29	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	10,48	29,04	304,33
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	50,48	7,25	365,85
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,70	18,17	285,24
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,70	3,46	54,38
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,70	2,76	43,38
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	38,00	23,18	880,96
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	75,74	14,76	1118,28
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					824,65
36	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,48	5,17	260,74
37	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,48	11,17	563,92

Клон № 6

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	102,92	12,77	1314,57
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	411,68	4,16	1714,30
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	466,60	1,96	915,45
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	466,60	11,52	5375,93
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	466,60	1,56	728,62
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБOPPOBODИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	274,75	1,75	481,29
7	Полагане на сигнална лента	м	274,75	0,38	104,51
8	Полагане на детекторна лента	м	274,75	1,29	354,78
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	274,75	9,02	2477,97
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	274,75	19,11	5250,22
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	13,00	14,02	182,31
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тръби ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20

18	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
20	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
21	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
24	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
25	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
26	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
27	МОНТАЖ СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
28	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8,00	183,19	1465,54
29	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	48,00	3,19	153,27
30	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,51	60,30
31	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,97	31,79
32	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	24,00	1,81	43,48
33	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	8,00	7,52	60,14
34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,7475	18,08	49,67
35	ОБ-ПХ ф 70/80	бр.	1,00	21,03	21,03
НАСНИНИ РАБОТИ					13391,73
36	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	149,59	29,04	4343,95
37	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	31,17	29,04	905,15
38	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	149,59	7,25	1084,12
39	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,36	18,17	914,95
40	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,36	3,46	174,42
41	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ГРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,36	2,76	139,13
42	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	110,30	23,18	2557,10
43	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОЩЛЯК ВКЛ. ГРАМБОВАНЕ	м3	221,67	14,76	3272,90
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					2443,75
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	149,59	5,17	772,65
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	149,59	11,17	1671,09

Клон № 11

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					3710,72
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	62,32	12,77	796,00
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	137,09	4,16	570,86
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	155,79	1,96	305,65
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	155,79	11,52	1794,93
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЪР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	155,79	1,56	243,27
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5049,50
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	85,60	1,75	149,95
7	Полагане на сигнална лента	м	85,60	0,38	32,56
8	Полагане на детекторна лента	м	85,60	1,29	110,53
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	85,60	9,02	772,03
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	85,60	19,11	1635,74
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	3,00	14,02	42,07
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,93	10,93
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,14	4,14
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка фланцов адаптор ф90-10	бр.	1,00	10,93	10,93
17	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
18	СК ф80	бр.	1,00	175,42	175,42

19	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
20	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
21	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	4,00	183,19	732,77
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	27,60	3,19	88,13
23	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	4,00	3,97	15,90
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	4,00	1,81	7,25
25	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	4,00	7,52	30,07
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,8560	18,08	15,47
НАСИПНИ РАБОТИ					4308,33
27	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	50,44	29,04	1464,73
28	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	10,65	29,04	309,27
29	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	50,44	7,25	365,56
30	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	18,22	18,17	331,02
31	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	18,22	3,46	63,10
32	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	18,22	2,76	50,34
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	34,24	23,18	793,79
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	69,32	13,42	930,51
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					5576,65
35	ВЪЗВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	182,96	4,26	780,18
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	85,60	3,46	296,47
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	25,68	13,27	340,85
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	25,68	5,17	132,64
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	25,68	11,17	286,87
40	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	85,60	3,01	257,91
41	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	85,60	3,11	266,48
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	10,46	157,22	1644,49
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	8,37	167,38	1400,94
44	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	166,33	1,02	169,82

Клон № 12

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7879,88
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	86,68	12,77	1107,14
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	346,72	4,16	1443,79
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	354,20	1,96	694,92
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	354,20	11,52	4080,92
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	354,20	1,56	553,10
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					10313,01
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	208,35	1,75	364,98
7	Полагане на сигнална лента	м	208,35	0,38	79,26
8	Полагане на детекторна лента	м	208,35	1,29	269,04
9	Предпазна ограда и насарелки	м	208,35	9,02	1879,11
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	208,35	19,11	3981,38
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	8,00	14,02	112,19
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43

15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
16	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДПЛАВНИТРАТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
24	надземн ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
25	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИГУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,19	1831,93
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	79,20	3,19	252,90
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,97	39,74
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	10,00	1,81	18,12
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,52	75,18
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,0835	18,08	37,67
31	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
32	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСНИНИ РАБОТИ					10869,57
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	126,40	29,04	3670,53
34	ПОДЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	26,83	29,04	779,12
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	126,40	7,25	916,05
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	52,27	18,17	949,65
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	52,27	3,46	181,03
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	52,27	2,76	144,41
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	86,54	23,18	2006,27
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	165,57	13,42	2222,51
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					2064,91
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	126,40	5,17	652,87
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	126,40	11,17	1412,03

Клон № 12-1

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2417,65
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	24,14	12,77	308,33
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	96,54	4,16	402,01
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	113,48	1,96	222,64
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	113,48	11,52	1307,46
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	113,48	1,56	177,20
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					3929,51
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	66,75	1,75	116,93
7	Полагане на сигнална лента	м	66,75	0,38	25,39
8	Полагане на детекторна лента	м	66,75	1,29	86,19
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	66,75	9,02	602,02
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	66,75	19,11	1275,53
12	Цапвава челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,02	84,14
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
17	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
18	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03

19	ОБ - СКФ80	бр	1,00	22,03	22,03
20	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
21	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр	1,00	655,67	655,67
22	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	2,00	183,19	366,39
23	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	7,20	3,19	22,99
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр	2,00	3,97	7,95
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	2,00	1,81	3,62
26	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,52	15,04
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,6675	18,08	12,07
28	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
29	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					2948,12
30	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	35,09	29,04	1018,98
31	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	7,24	29,04	210,25
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	35,09	7,25	254,31
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,75	18,17	86,30
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,75	3,46	16,45
35	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,75	2,76	13,12
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,10	23,18	628,26
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	53,67	13,42	720,43
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					571,96
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,09	5,17	180,71
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,09	11,17	391,25

Клон № 13

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					15256,95
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	148,37	12,77	1895,09
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	593,49	4,16	2471,38
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	723,86	1,96	1420,18
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	723,86	11,52	8339,95
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	723,86	1,56	1130,34
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					21754,19
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	425,80	1,75	745,89
7	Полагане на сигнална лента	м	425,80	0,38	161,96
8	Полагане на детекторна лента	м	425,80	1,29	549,83
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	425,80	9,02	3840,29
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	425,80	19,11	8136,65
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	31,00	14,02	434,74
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	6,00	10,93	65,59
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	6,00	4,14	24,86
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	5,00	7,37	36,84
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	6,00	6,85	41,08
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	4,00	17,79	71,15
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	5,00	22,03	110,16
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	5,00	22,03	110,16
21	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКФ80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,03	22,03
24	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
25	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4,00	655,67	2622,66

26	ПРОТОВАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	19,00	183,19	3480,67
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	127,20	3,19	406,17
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	0,00	2,51	0,00
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	19,00	3,97	75,51
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	19,00	1,81	34,42
31	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	19,00	7,52	142,83
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м	4,26	18,08	77,01
33	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
34	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					18018,27
35	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	248,08	29,04	7204,00
36	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	52,35	29,04	1520,19
37	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	195,73	7,25	1418,50
38	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	18,17	215,84
39	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	3,46	41,15
40	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	2,76	32,82
41	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	127,74	23,18	2961,42
42	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	344,50	13,42	4624,36
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					28077,69
43	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	916,58	4,26	3908,53
44	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	425,80	3,46	1474,74
45	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	127,74	13,27	1695,52
46	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	127,74	5,17	659,80
47	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	127,74	11,17	1427,00
48	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	425,80	3,01	1282,94
49	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	425,80	3,11	1325,56
50	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см.	тона	53,02	157,22	8335,65
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	42,41	167,38	7098,47
52	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	851,60	1,02	869,49

Клон № 13-1

Позиция	Наименование	марка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	31,70	12,77	404,90
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	126,80	4,16	528,02
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	136,90	1,96	268,60
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	136,90	11,52	1577,29
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	136,90	1,56	213,78
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	80,50	1,75	141,02
7	Полагане на сигнална лента	м	80,50	0,38	30,62
8	Полагане на детекторна лента	м	80,50	1,29	103,95
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	80,50	9,02	726,03
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	80,50	19,11	1538,28
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,02	56,10
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,93	10,93
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,14	4,14

15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
17	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
18	МОНТАЖ СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
20	ТРОГОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	4,00	183,19	732,77
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	21,60	3,19	68,97
22	Доставка кол. с висина резба ф25/3/4"	бр.	4,00	3,97	15,90
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	4,00	1,81	7,25
24	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	4,00	7,52	30,07
25	ДЕЗИФИКАЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,8050	18,08	14,55
26	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
27	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					3903,06
28	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	46,25	29,04	1343,05
29	ПОДЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	9,72	29,04	282,26
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	46,25	7,25	335,18
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	18,17	235,46
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	3,46	44,89
33	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	2,76	35,81
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,60	23,18	755,77
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	64,86	13,42	870,64
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					5321,59
36	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	172,25	4,26	734,52
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	80,50	3,46	278,81
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	24,15	13,27	320,55
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,15	5,17	124,74
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,15	11,17	269,78
41	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	80,50	3,01	242,55
42	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	80,50	3,11	250,60
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	10,04	157,22	1578,46
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	8,04	167,38	1345,71
45	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	172,25	1,02	175,87

Клон № 13-2

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	17,98	12,77	229,66
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	71,92	4,16	299,49
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	73,10	1,96	143,42
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	73,10	11,52	842,22
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	73,10	1,56	114,15
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	43,00	1,75	75,32
7	Полагане на сигнална лента	м	43,00	0,38	16,36
8	Полагане на детекторна лента	м	43,00	1,29	55,53
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	43,00	9,02	387,82
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	43,00	19,11	821,69

12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,02	56,10
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,93	10,93
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,14	4,14
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
17	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
18	МОНТАЖ СК С ПРЕДПГ ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
20	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХРГ ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	4,00	183,19	732,77
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	16,80	3,19	53,65
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	4,00	3,97	15,90
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	4,00	1,81	7,25
24	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	4,00	7,52	30,07
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.4300	18,08	7,77
26	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
27	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					2241,23
28	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	26,51	29,04	769,82
29	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	5,62	29,04	163,20
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	26,51	7,25	192,12
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,08	18,17	183,13
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,08	3,46	34,91
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,08	2,76	27,85
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	17,60	23,18	408,02
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	34,43	13,42	462,17
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					3027,32
36	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	91,90	4,26	391,89
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d-9СМ	м2	43,00	3,46	148,93
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	17,60	13,27	233,61
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	17,60	5,17	90,91
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	17,60	11,17	196,61
41	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	43,00	3,01	129,56
42	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	43,00	3,11	133,86
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	5,54	157,22	870,98
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	4,44	167,38	743,15
45	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ ПОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	86,00	1,02	87,81

Клон № 14

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	223,93	12,77	2860,20
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	895,71	4,16	3729,87
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1035,64	1,96	2031,87
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1035,64	11,52	11932,13
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	1035,64	1,56	1617,20
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					27542,90
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	609,20	1,75	1067,16

7	Полагане на сигнална лента	м	609,20	0,38	231,72
8	Полагане на детекторна лента	м	609,20	1,29	786,65
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	609,20	9,02	5494,37
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ. Ф90 DN10	м	609,20	19,11	11641,25
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	45,00	14,02	631,08
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	7,00	10,93	76,52
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптер ф90-10	бр.	7,00	4,14	29,01
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	7,00	7,37	51,57
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	7,00	6,85	47,93
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	4,00	16,20	64,78
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	4,00	17,79	71,15
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	7,00	22,03	154,22
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
21	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	4,00	22,03	88,13
22	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
24	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
25	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
26	надземен ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр.	4,00	655,67	2622,66
27	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3-4"А	бр.	13,00	183,19	2381,51
28	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	84,00	3,19	268,23
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	13,00	3,97	51,66
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	13,00	1,81	23,55
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	13,00	7,52	97,73
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	6,0920	18,08	110,13
33	ОБ-ПХ Ф 70-80	бр.	1,00	22,03	22,03
34	СК Ф 80 ПХ 70-80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСНПНИ РАБОТИ					27285,35
35	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	325,71	29,04	9458,29
36	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	67,50	29,04	1960,13
37	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	325,71	7,25	2360,50
38	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,40	18,17	915,67
39	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,40	3,46	174,56
40	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,40	2,76	139,24
41	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	244,08	23,18	5658,54
42	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	493,05	13,42	6618,41
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					5320,90
43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	325,71	5,17	1682,34
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	325,71	11,17	3638,56

Клон № 15

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	195,79	36,05	7057,45
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	195,79	4,39	860,38
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	195,79	12,02	2353,79
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	195,79	3,56	697,71
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	100,70	1,75	176,41
6	Полагане на сигнална лента	м	100,70	0,38	38,31
7	Полагане на детекторна лента	м	100,70	1,29	130,04
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	100,70	9,02	908,22

9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	100,70	19,11	1924,28
11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	12,00	14,02	168,29
12	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
13	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
16	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	4,00	16,20	64,78
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	4,00	22,03	88,13
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
24	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
25	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
26	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
27	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,19	915,97
28	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	24,60	3,19	78,55
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5,00	3,97	19,87
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	5,00	1,81	9,06
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,52	37,59
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,0070	18,08	18,20
33	ОБ-ПХ Ф 70:80	бр.	1,00	22,03	22,03
34	СК Ф 80 ПХ 70:80	бр.	1,00	22,03	22,03
НАСИНИ РАБОТИ					3783,77
35	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	57,16	29,04	1659,87
36	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	11,98	29,04	347,89
37	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	57,16	7,25	414,25
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,20	23,18	862,41
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	37,20	13,42	499,35
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					933,78
40	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,16	5,17	295,24
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,16	11,17	638,54

Клон № 16

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					3287,97
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	32,28	12,77	412,30
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	129,12	4,16	537,68
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	155,40	1,96	304,89
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	155,40	11,52	1790,44
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	155,40	1,56	242,66
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					3977,83
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	91,40	1,75	160,11
7	Полагане на сигнална лента	м	91,40	0,38	34,77
8	Полагане на детекторна лента	м	91,40	1,29	118,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	91,40	9,02	824,34
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	91,40	19,11	1746,57
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	2,00	14,02	28,05
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42

16	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,19	549,58
17	Монтаж на полистиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	6,00	3,19	19,16
18	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,97	11,92
19	Доставка алангор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,81	5,44
20	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,52	22,55
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,9140	18,08	16,52
НАСНИШНИ РАБОТИ					3970,49
22	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	46,83	29,04	1359,90
23	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	9,62	29,04	279,36
24	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	46,83	7,25	339,39
25	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	18,17	109,01
26	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	3,46	20,78
27	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	2,76	16,58
28	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	36,96	23,18	856,85
29	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	73,65	13,42	988,63
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					765,02
30	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,83	5,17	241,88
31	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,83	11,17	523,14

Клон № 17

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					21373,89
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРГАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	381,50	36,05	13751,55
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	381,50	4,39	1676,46
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	381,50	12,02	4586,39
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	381,50	3,56	1359,49
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					11005,13
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	200,00	1,75	350,35
6	Полагане на сигнална лента	м	200,00	0,38	76,07
7	Полагане на детекторна лента	м	200,00	1,29	258,26
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	200,00	9,02	1803,80
9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	200,00	19,11	3821,82
11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	19,00	14,02	266,46
12	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	5,00	10,93	54,65
13	Доставка и монтаж на фланцов алангор ф90-10	бр.	5,00	4,14	20,72
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
23	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
24	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
25	надземен ПХ ф70:80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
26	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	6,00	183,19	1099,16
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	22,80	3,19	72,80
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,97	23,84

29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	6,00	1,81	10,87
30	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,52	45,11
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100MM	100 м.	2,00	18,08	36,16
32	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
33	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	2,00	80,09	160,18
НАСИПНИ РАБОТИ					8424,76
34	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	105,48	29,04	3063,03
35	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	21,80	29,04	633,05
36	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	105,48	7,25	764,44
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	66,60	23,18	1544,00
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	180,30	13,42	2420,24
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1723,15
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	105,48	5,17	544,82
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	105,48	11,17	1178,33

Клон № 18

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					10134,42
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	104,60	12,77	1336,03
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	418,40	4,16	1742,28
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	469,00	1,96	920,15
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	469,00	11,52	5403,58
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	469,00	1,56	732,37
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					12530,24
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	275,85	1,75	483,22
7	Полагане на сигнална лента	м	275,85	0,38	104,93
8	Полагане на детекторна лента	м	275,85	1,29	356,20
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	275,85	9,02	2487,89
10	Времева организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	275,85	19,11	5271,24
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	16,00	14,02	224,38
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80MM	бр.	1,00	175,42	175,42
24	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
25	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,19	1831,93
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм << 09-50-059>>	м	54,00	3,19	172,43
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,97	39,74
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	10,00	1,81	18,12
29	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,52	75,18
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100MM	100 м.	2,7585	18,08	49,87
31	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
32	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					14372,04
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	152,17	29,04	4418,87
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	31,76	29,04	922,28
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	152,17	7,25	1102,82

36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	18,17	588,65
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	3,46	112,22
38	УПЪЛЪГНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	2,76	89,51
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	178,71	23,18	4143,06
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	223,09	13,42	2994,63
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					2485,90
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	152,17	5,17	785,98
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	152,17	11,17	1699,91

Клони № 19

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					10624,20
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	109,28	12,77	1395,81
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	437,12	4,16	1820,23
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	492,40	1,96	966,06
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	492,40	11,52	5673,19
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	492,40	1,56	768,91
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					14103,90
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБНОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛИГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	289,65	1,75	507,39
7	Полагане на сигнална лента	м	289,65	0,38	110,17
8	Полагане на детекторна лента	м	289,65	1,29	374,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	289,65	9,02	2612,35
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	289,65	19,11	5534,95
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	28,00	14,02	392,67
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	4,00	7,37	29,47
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54
18	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	16,20	32,39
19	ПЕ-В1 ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	4,00	22,03	88,13
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
22	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
23	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
24	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
26	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
27	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,19	1831,93
28	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	54,00	3,19	172,43
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,97	39,74
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	10,00	1,81	18,12
31	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,52	75,18
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,8965	18,08	52,36
33	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
34	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	2,00	80,09	160,18
НАСНИНИ РАБОТИ					13358,87
35	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	158,93	29,04	4615,17
36	ПОДДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	33,14	29,04	962,35
37	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	158,93	7,25	1151,80
38	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	18,17	588,65

39	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	3,46	112,22
40	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	2,76	89,51
41	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА ПАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	116,26	23,18	2695,27
42	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	234,21	13,42	3143,89
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАСТИЛКА				2596,33
43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	158,93	5,17	820,90
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	158,93	11,17	1775,43

Клон № 19-1

Позиция	Наименование	мярка	к-во	сл.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				8056,80
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	80,09	12,77	1022,97
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	320,36	4,16	1334,03
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	378,85	1,96	743,28
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	378,85	11,52	4364,92
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	378,85	1,56	591,59
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				9314,91
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	222,85	1,75	390,38
7	Полагане на сигнална лента	м	222,85	0,38	84,77
8	Полагане на детекторна лента	м	222,85	1,29	287,76
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	222,85	9,02	2009,88
10	Временна организация на движението		1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	222,85	19,11	4258,46
12	Напраща челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	5,00	14,02	70,12
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
17	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
18	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
19	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
20	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
21	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	21,60	3,19	68,97
23	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	2,00	3,97	7,95
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	2,00	1,81	3,62
25	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,52	15,04
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,2285	18,08	40,29
27	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
28	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	2,00	80,09	160,18
	НАСНИПНИ РАБОТИ				9714,60
29	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	116,00	29,04	3368,52
30	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	23,96	29,04	695,77
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	116,00	7,25	840,67
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	18,17	235,45
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	3,46	44,89
34	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,96	2,76	35,81

35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	89,54	23,18	2075,82
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	180,11	13,42	2417,69
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1895,01
37	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	116,00	5,17	599,16
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	116,00	11,17	1295,85

Клон № 20

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5177,78
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	52,58	12,77	671,60
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	210,32	4,16	875,81
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	241,30	1,96	473,42
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	241,30	11,52	2780,14
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	241,30	1,56	376,80
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5652,16
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	141,90	1,75	248,57
7	Полагане на сигнална лента	м	141,90	0,38	53,97
8	Полагане на детекторна лента	м	141,90	1,29	183,23
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	141,90	9,02	1279,80
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	141,90	19,11	2711,58
12	Напрана челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	2,00	14,02	28,05
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,03	22,03
16	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
17	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,19	549,58
18	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	21,60	3,19	68,97
19	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,97	11,92
20	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,81	5,44
21	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,52	22,55
22	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,4190	18,08	25,65
НАСИННИ РАБОТИ					6663,74
23	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	76,33	29,04	2216,55
24	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	15,86	29,04	460,56
25	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	76,33	7,25	553,18
26	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	18,17	424,41
27	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	3,46	80,91
28	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	2,76	64,54
29	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,16	23,18	1325,15
30	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	114,61	13,42	1538,46
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1246,95
31	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	76,33	5,17	394,26
32	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	76,33	11,17	852,69

Клон № 21

Позиция	Наименование	мярка	к-во		
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
					11018,61
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	113,48	12,77	1449,45
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	453,92	4,16	1890,19
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	510,40	1,96	1001,38
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	510,40	11,52	5880,57
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	510,40	1,56	797,02
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
					14109,22
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	300,20	1,75	525,87
7	Полагане на сигнална лента	м	300,20	0,38	114,19
8	Полагане на детекторна лента	м	300,20	1,29	387,64
9	Предпазна ограда и пясарелки	м	300,20	9,02	2707,50
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	300,20	19,11	5736,55
12	Напирва челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	14,02	196,34
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54
17	ПЕ-ВН ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	МОНТАЖ СК С ПРЕДГ.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
23	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	11,00	183,19	2015,12
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	57,00	3,19	182,01
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	11,00	3,97	43,71
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	11,00	1,81	19,93
27	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	11,00	7,52	82,69
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3,0020	18,08	54,27
29	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
30	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСНИНИ РАБОТИ					
					14434,74
31	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	165,12	29,04	4794,92
32	ПОДЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	34,44	29,04	1000,10
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	165,12	7,25	1196,66
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,00	18,17	1035,58
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,00	3,46	197,42
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	57,00	2,76	157,48
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	120,48	23,18	2793,11
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	242,82	13,42	3259,47
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
					2697,45
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	165,12	5,17	852,87
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	165,12	11,17	1844,58

Клон № 22

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
					7454,43
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	77,01	12,77	983,63

2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	308,03	4,16	1282,68
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	344,84	1,96	676,56
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	344,84	11,52	3973,07
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	344,84	1,56	538,48
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					10246,73
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	202,85	1,75	355,34
7	Полагане на сигнална лента	м	202,85	0,38	77,16
8	Полагане на детекторна лента	м	202,85	1,29	261,94
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	202,85	9,02	1829,50
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	202,85	19,11	3876,28
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	16,00	14,02	224,38
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
24	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
25	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,19	1282,35
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	40,20	3,19	128,37
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,97	27,82
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	7,00	1,81	12,68
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,52	52,62
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,0285	18,08	36,67
31	ОБ-ПХ ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
32	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					9421,40
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	111,98	29,04	3251,79
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	23,39	29,04	679,22
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	111,98	7,25	811,54
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	18,17	438,22
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	3,46	83,54
38	УПЪЛЪНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	2,76	66,64
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	81,54	23,18	1890,35
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	163,90	13,42	2200,10
41	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				1829,34
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	111,98	5,17	578,39
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	111,98	11,17	1250,95

Клон № 23

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5162,71
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	54,42	12,77	695,10
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	217,68	4,16	906,45

3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	236,70	1,96	464,39
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	236,70	11,52	2727,14
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	236,70	1,56	369,62
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					6464,39
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	139,25	1,75	243,93
7	Полагане на сигнална лента	м	139,25	0,38	52,97
8	Полагане на детекторна лента	м	139,25	1,29	179,81
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	139,25	9,02	1255,90
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ. Ф90 DN10	м	139,25	19,11	2660,94
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,02	56,10
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
16	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
17	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
18	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
19	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,19	1282,35
20	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	35,40	3,19	113,04
21	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,97	27,82
22	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	7,00	1,81	12,68
23	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,52	52,62
24	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,3925	18,08	25,17
НАСНИНИ РАБОТИ					6694,12
25	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	79,45	29,04	2307,15
26	ПОДЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	16,67	29,04	484,08
27	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	79,45	7,25	575,79
28	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	21,24	18,17	385,89
29	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	21,24	3,46	73,56
30	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	21,24	2,76	58,68
31	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	56,10	23,18	1300,57
32	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	112,37	13,42	1508,39
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1297,92
33	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,45	5,17	410,37
34	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,45	11,17	887,55

Клон № 24

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					6988,91
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	72,56	12,77	926,79
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	290,24	4,16	1208,60
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	322,60	1,96	632,93
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	322,60	11,52	3716,84
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	322,60	1,56	503,76
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					9856,68
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	189,75	1,75	332,40
7	Полагане на сигнална лента	м	189,75	0,38	72,18
8	Полагане на детекторна лента	м	189,75	1,29	245,02

9	Предпазна ограда и пасарелки	м	189,75	9,02	1711,36
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОС ГАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	189,75	19,11	3625,95
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	14,02	196,34
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,93	10,93
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,14	4,14
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
18	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
19	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
20	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
21	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
24	налъзен ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
25	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	12,00	183,19	2198,32
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	40,20	3,19	128,37
27	Доставка кол. с въшна резба ф25/3/4"	бр.	12,00	3,97	47,69
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	12,00	1,81	21,74
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	12,00	7,52	90,21
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,8975	18,08	34,30
31	ОБ-ПХ Ф 70-80	бр.	1,00	22,03	22,03
32	СК Ф 80 ПХ 70-80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					9279,18
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	105,56	29,04	3065,36
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	22,08	29,04	641,19
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	105,56	7,25	765,02
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	18,17	730,36
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	3,46	139,23
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	2,76	111,06
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	76,30	23,18	1768,87
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	153,32	13,42	2058,08
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					13237,20
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	404,88	4,26	1726,51
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	189,75	3,46	657,19
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	56,93	13,27	755,65
44	ПАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	105,56	5,17	545,23
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	105,56	11,17	1179,23
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	189,75	3,01	571,72
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	189,75	3,11	590,71
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	23,44	157,22	3685,17
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	18,75	167,38	3138,32
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	379,50	1,02	387,47

Клон № 25

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	37,58	12,77	480,00
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	150,32	4,16	625,96

3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	163,30	1,96	320,39
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	163,30	11,52	1881,46
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	163,30	1,56	255,00
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4599,81
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	96,05	1,75	168,25
7	Полагане на сигнална лента	м	96,05	0,38	36,53
8	Полагане на детекторна лента	м	96,05	1,29	124,03
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	96,05	9,02	866,27
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	96,05	19,11	1835,43
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	2,00	14,02	28,05
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
16	СК ф80	бр.	1,00	175,42	175,42
17	ТРОТООР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,19	915,97
18	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	24,60	3,19	78,55
19	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5,00	3,97	19,87
20	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	5,00	1,81	9,06
21	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,52	37,59
22	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	0,9605	18,08	17,36
НАСИПНИ РАБОТИ					4865,22
23	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	54,88	29,04	1593,66
24	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	11,52	29,04	334,53
25	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	54,88	7,25	397,73
26	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,60	18,17	446,94
27	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,60	3,46	85,20
28	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,60	2,76	67,96
29	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	38,82	23,18	899,97
30	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	77,42	13,42	1039,24
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					6765,97
31	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	204,91	4,26	873,79
32	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	96,05	3,46	332,66
33	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	28,82	13,27	382,54
34	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,88	5,17	283,46
35	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,88	11,17	613,07
36	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	96,05	3,01	289,40
37	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	96,05	3,11	299,01
38	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	12,01	157,22	1888,18
39	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	9,60	167,38	1606,82
40	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	192,10	1,02	196,14

Клон № 26

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					14584,90
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	146,63	12,77	1872,87

2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	586,51	4,16	2442,32
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	682,60	1,96	1339,23
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	682,60	11,52	7864,58
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	682,60	1,56	1065,91
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					18632,34
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	401,50	1,75	703,32
7	Полагане на сигнална лента	м	401,50	0,38	152,72
8	Полагане на детекторна лента	м	401,50	1,29	518,45
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	401,50	9,02	3621,13
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	401,50	19,11	7672,30
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	56,00	14,02	785,34
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,37	22,10
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	5,00	6,85	34,23
17	ПЕ-ВГ1 ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
20	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
23	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	13,00	183,19	2381,51
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	132,00	3,19	421,50
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	13,00	3,97	51,66
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	13,00	1,81	23,55
27	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	13,00	7,52	97,73
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	4,0150	18,08	72,58
29	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
30	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					21446,33
31	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	238,90	29,04	6937,42
32	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	50,42	29,04	1464,15
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	238,90	7,25	1731,36
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	132,00	18,17	2398,19
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	132,00	3,46	457,18
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	132,00	2,76	364,68
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	161,00	23,18	3732,49
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	324,87	13,42	4360,86
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					28643,42
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	859,15	4,26	3663,63
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	401,50	3,46	1390,58
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ. ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	120,45	13,27	1598,76
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	238,90	5,17	1233,95
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	238,90	11,17	2668,79
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	401,50	3,01	1209,72
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	401,50	3,11	1249,91
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	50,87	157,22	7997,63
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	40,69	167,38	6810,58

48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	803,00	1,02	819,87
----	--	---	--------	------	--------

Клон № 27

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					4382,66
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	42,74	12,77	545,91
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	170,96	4,16	711,90
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	207,70	1,96	407,50
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	207,70	11,52	2393,02
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	207,70	1,56	324,33
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5946,75
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	122,20	1,75	214,06
7	Полагане на сигнална лента	м	122,20	0,38	46,48
8	Полагане на детекторна лента	м	122,20	1,29	157,79
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	122,20	9,02	1102,12
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	122,20	19,11	2335,13
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	10,00	14,02	140,24
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	5,00	10,93	54,65
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
19	Глух фланец с вътр. резба ф90	бр.	1,00	154,16	154,16
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДН. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
24	надземн ПХ ф70 80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
25	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	2,00	183,19	366,39
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	6,00	3,19	19,16
27	Доставка коя. с външна резба ф25/3/4"	бр.	2,00	3,97	7,95
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	2,00	1,81	3,62
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,52	15,04
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,2220	18,08	22,09
31	ОБ-ПХ ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
32	СК ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					5262,35
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	61,92	29,04	1798,09
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	12,70	29,04	368,80
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	61,92	7,25	448,75
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	18,17	109,01
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	3,46	20,78
38	УПЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	2,76	16,58
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	52,88	23,18	1225,92
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	94,94	13,42	1274,42
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					8338,50
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	256,62	4,26	1094,29
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	122,20	3,46	423,23
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15,15см	м3	36,66	13,27	486,60

44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	61,92	5,17	319,83
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	61,92	11,17	691,72
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	122,20	3,01	368,19
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	122,20	3,11	380,42
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	14,86	157,22	2336,25
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	11,88	167,38	1988,44
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	244,40	1,02	249,53

Клон № 29

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					4770,05
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	50,67	12,77	647,20
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	202,67	4,16	843,95
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	217,94	1,96	427,59
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	217,94	11,52	2511,00
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	217,94	1,56	340,32
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7149,75
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	128,20	1,75	224,57
7	Полагане на сигнална лента	м	128,20	0,38	48,76
8	Полагане на детекторна лента	м	128,20	1,29	165,54
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	128,20	9,02	1156,24
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	128,20	19,11	2449,78
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	8,00	14,02	112,19
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ПЕ-ВН1 ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	Глух фланец с вътр.резба ф90	бр.	1,00	154,16	154,16
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	МОНТАЖ СК С ПРЕДГ.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
22	надземен ПХ ф70/80 с фланиова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
23	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,19	1282,35
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	35,40	3,19	113,04
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,97	27,82
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	7,00	1,81	12,68
27	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,52	52,62
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,28	18,08	23,14
29	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
30	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					6616,28
31	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	74,04	29,04	2150,05
32	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	15,57	29,04	452,14
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	74,04	7,25	536,58
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,40	18,17	643,15
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,40	3,46	122,61
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,40	2,76	97,80
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,48	23,18	1263,02

38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	100,64	13,42	1350,93
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1209,54
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	74,04	5,17	382,43
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	74,04	11,17	827,11

Клон № 30

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					21325,09
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	208,03	12,77	2657,12
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	832,10	4,16	3464,99
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1010,50	1,96	1982,55
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1010,50	11,52	11642,48
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1010,50	1,56	1577,95
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					27565,74
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	594,40	1,75	1041,23
7	Полагане на сигнална лента	м	594,40	0,38	226,09
8	Полагане на детекторна лента	м	594,40	1,29	767,54
9	Предпазна ограда и ласарелки	м	594,40	9,02	5360,89
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	594,40	19,11	11358,44
12	Направа челна заварка на гръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	2,00	14,02	28,05
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	27,00	10,93	295,13
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	5,00	7,37	36,84
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,85	27,39
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	5,00	22,03	110,16
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
23	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	29,00	183,19	5312,60
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	145,20	3,19	463,65
25	Доставка кол. с вършина резба ф25/3/4"	бр.	29,00	3,97	115,24
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	29,00	1,81	52,54
27	Доставка волонземна скоба ф90/3/4"	бр.	29,00	7,52	218,01
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	5,9440	18,08	107,46
29	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
30	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	2,00	80,09	160,18
НАСНИПНИ РАБОТИ					29798,52
31	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	336,82	29,04	9780,92
32	ПОДЛЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	70,65	29,04	2051,61
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	336,82	7,25	2441,01
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	145,20	18,17	2638,01
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	145,20	3,46	502,89
36	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	145,20	2,76	401,15
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	238,56	23,18	5530,57
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	480,68	13,42	6452,36
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					30166,61
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	863,87	4,26	3683,76

40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	400,70	3,46	1387,80
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15,15cm	м3	120,21	13,27	1595,58
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	336,82	5,17	1739,73
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	336,82	11,17	3762,67
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	400,70	3,01	1207,31
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	400,70	3,11	1247,42
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5cm.	тона	50,58	157,22	7952,04
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4cm.	тона	40,46	167,38	6772,08
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	801,40	1,02	818,24

Клон № 31

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				2592,09
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	25,81	12,77	329,66
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	103,25	4,16	429,95
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	121,80	1,96	238,97
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	121,80	11,52	1403,32
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	121,80	1,56	190,20
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				4501,93
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛИГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	71,65	1,75	125,51
7	Полагане на сигнална лента	м	71,65	0,38	27,25
8	Полагане на детекторна лента	м	71,65	1,29	92,52
9	Предпазна ограда и ласарелки	м	71,65	9,02	646,21
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	71,65	19,11	1369,17
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,02	84,14
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
17	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
18	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
19	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
20	надземен ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
21	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	4,00	183,19	732,77
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	21,60	3,19	68,97
23	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	4,00	3,97	15,90
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	4,00	1,81	7,25
25	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	4,00	7,52	30,07
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,7165	18,08	12,95
27	ОБ-ПХ Ф 70-80	бр.	1,00	22,03	22,03
28	СК Ф 80 ПХ 70-80	бр.	1,00	80,09	80,09
	ПАСИПНИ РАБОТИ				4231,06
29	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	41,91	29,04	1217,02
30	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	8,84	29,04	256,70
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	41,91	7,25	303,73
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	18,17	424,41
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	3,46	80,91
34	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,36	2,76	64,54

35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	31,06	23,18	720,07
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	86,69	13,42	1163,67
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				684,66
37	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,91	5,17	216,47
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,91	11,17	468,18

Клон № 32

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				6429,29
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	64,28	12,77	821,03
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	257,12	4,16	1070,69
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	301,60	1,96	591,72
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	301,60	11,52	3474,88
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	301,60	1,56	470,96
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				7827,62
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	177,40	1,75	310,76
7	Полагане на сигнална лента	м	177,40	0,38	67,48
8	Полагане на детекторна лента	м	177,40	1,29	229,07
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	177,40	9,02	1599,97
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	177,40	19,11	3389,95
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,02	84,14
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,93	10,93
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,14	4,14
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
20	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,19	915,97
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	19,80	3,19	63,22
22	Доставка кол. с външна резба ф25.3/4"	бр.	5,00	3,97	19,87
23	Доставка адаптор мъжки ф25.3/4"	бр.	5,00	1,81	9,06
24	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,52	37,59
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,7740	18,08	32,07
26	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
27	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
	НАСНИНИ РАБОТИ				6118,68
28	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	93,39	29,04	2711,95
29	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	19,30	29,04	560,45
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	93,39	7,25	676,82
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	18,17	215,84
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	3,46	41,15
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	11,88	2,76	32,82
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	73,36	23,18	1700,72
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	13,33	13,42	178,93
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				1525,65

36	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,39	5,17	482,37
37	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,39	11,17	1043,27

Клон № 33

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				8907,67
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	81,22	12,77	1037,40
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	324,86	4,16	1352,77
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	433,20	1,96	849,92
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	433,20	11,52	4991,11
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	433,20	1,56	676,46
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				12832,11
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	254,80	1,75	446,34
7	Полагане на сигнална лента	м	254,80	0,38	96,92
8	Полагане на детекторна лента	м	254,80	1,29	329,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	254,80	9,02	2298,04
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	254,80	19,11	4868,99
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр	13,00	14,02	182,31
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр	3,00	6,85	20,54
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр	1,00	16,20	16,20
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр	2,00	655,67	1311,33
19	ОБ - тройник ф90-10	бр	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80	бр	1,00	22,03	22,03
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр	1,00	175,42	175,42
24	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр	2,00	655,67	1311,33
25	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр	6,00	183,19	1099,16
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	18,00	3,19	57,48
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр	6,00	3,97	23,84
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр	6,00	1,81	10,87
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр	6,00	7,52	45,11
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,5480	18,08	46,06
31	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр	1,00	22,03	22,03
32	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр	1,00	80,09	80,09
	НАСИПНИ РАБОТИ				11307,10
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	130,97	29,04	3803,24
34	ПОДЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	26,92	29,04	781,73
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	130,97	7,25	949,17
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	18,17	438,22
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	3,46	83,54
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,12	2,76	66,64
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,12	23,18	2483,38
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	201,23	13,42	2701,19
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				2139,57

41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	130,97	5,17	676,48
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	130,97	11,17	1463,09

Клост № 34

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					10518,23
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	108,44	12,77	1385,08
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	433,76	4,16	1806,24
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	487,00	1,96	955,47
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	487,00	11,52	5610,97
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	487,00	1,56	760,47
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					15245,18
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДЮ ф400 <<09-88-002>>	м	286,45	1,75	501,79
7	Полагане на сигнална лента	м	286,45	0,38	108,96
8	Полагане на детекторна лента	м	286,45	1,29	369,89
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	286,45	9,02	2583,49
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	286,45	19,11	5473,80
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	16,00	14,02	224,38
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	16,20	32,39
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1,00	175,42	175,42
23	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
24	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	12,00	183,19	2198,32
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	55,20	3,19	176,26
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	12,00	2,51	30,15
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	12,00	3,97	47,69
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	12,00	1,81	21,74
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	12,00	7,52	90,21
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,8645	18,08	51,78
31	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
32	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	80,09	80,09
НАСИПНИ РАБОТИ					13871,90
33	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	158,04	29,04	4589,32
34	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	32,95	29,04	956,84
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	158,04	7,25	1145,35
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	55,20	18,17	1002,88
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	55,20	3,46	191,18
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	55,20	2,76	152,50
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	120,98	23,18	2804,70
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	225,66	13,42	3029,12
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					19989,59
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	607,95	4,26	2592,45

42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	286,45	3,46	992,11
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15cm	м3	85,94	13,27	1140,70
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	158,04	5,17	816,30
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	158,04	11,17	1765,49
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	286,45	3,01	863,07
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	286,45	3,11	891,75
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=5cm	тона	35,53	157,22	5585,92
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4cm	тона	28,42	167,38	4756,86
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	572,90	1,02	584,94

Клон № 35

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПИ РАБОТИ				11396,28
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	118,90	12,77	1518,68
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	475,60	4,16	1980,47
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	524,90	1,96	1029,83
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	524,90	11,52	6047,64
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	524,90	1,56	819,66
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				15234,96
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	308,75	1,75	540,85
7	Полагане на сигнална лента	м	308,75	0,38	117,44
8	Полагане на детекторна лента	м	308,75	1,29	398,68
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	308,75	9,02	2784,62
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	500,51	500,51
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	308,75	19,11	5899,93
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	30,04	420,56
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,41	41,64
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	3,94	15,78
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,02	14,03
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,52	19,55
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	16,94	33,87
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
19	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80MM	бр.	1,00	175,42	175,42
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
23	ГРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХРГ.АРНИТУРА 3/4"А	бр.	13,00	183,19	2381,51
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	69,60	3,19	222,25
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	13,00	3,97	51,66
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	13,00	1,81	23,55
27	Доставка воловземна скоба ф90/3/4"	бр.	13,00	7,52	97,73
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100MM	100 м.	3,0875	18,08	55,82
29	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	1,00	18,08	18,08
30	СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
	НАСИПНИ РАБОТИ				15304,65
31	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	173,05	29,04	5025,20
32	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	36,24	29,04	1052,37
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	173,05	7,25	1254,13
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	18,17	1264,50
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	3,46	241,06

36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	2,76	192,29
37	ДОСТАВКА ОТ 20 КМ И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	129,10	23,18	2992,94
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	244,51	13,42	3282,16
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					21581,09
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	659,58	4,26	2812,61
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	308,75	3,46	1069,34
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	92,63	13,27	1229,50
42	НАГОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	173,05	5,17	893,83
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	173,05	11,17	1933,17
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	308,75	3,01	930,26
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	308,75	3,11	961,17
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	38,20	157,22	6005,69
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	30,56	167,38	5115,05
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	617,50	1,02	630,47

Главен клон № III- 090

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					45611,52
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	472,31	12,77	6032,70
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1889,25	4,16	7867,12
3	НАГОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	2107,79	1,96	4135,38
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	2107,79	11,52	24284,90
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОВЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	2107,79	1,56	3291,42
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					55338,40
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛИГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	1148,55	1,75	2011,96
7	Полагане на сигнална лента	м	1148,55	0,38	436,87
8	Полагане на детекторна лента	м	1148,55	1,29	1483,10
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	1148,55	9,02	10358,77
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	1148,55	19,11	21947,73
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	81,00	14,02	1135,94
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	13,00	10,93	142,10
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	13,00	4,14	53,87
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	17,00	7,37	125,24
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	12,00	6,85	82,16
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	6,00	6,85	41,08
18	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	3,00	16,20	48,59
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	11,00	17,79	195,67
20	надземен ПХ ф70/80 с фланцова гета	бр.	7,00	655,67	4589,66
21	ОБ - тройник ф90-10	бр.	17,00	22,03	374,54
22	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	6,00	22,03	132,19
24	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
25	ОБ - СКф80 ПХф70-80	бр.	7,00	22,03	154,22
26	ОБ - СКф80	бр.	2,00	22,03	44,06
27	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	2,00	175,42	350,83
28	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3.4"А	бр.	50,00	183,19	9159,65
29	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	300,00	3,19	957,95
30	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	50,00	3,97	198,70

31	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	50,00			
32	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	51,00	1,81	90,59	
33	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	11,49	7,52	383,39	
34	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	7,00	18,08	207,72	
35	ОБ СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	7,00	22,03	154,22	
НАСИПНИ РАБОТИ						
						65090,24
36	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	583,72	29,04	16950,65	
37	ПОДЮЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	136,37	29,04	3960,05	
38	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	583,72	7,25	4230,35	
39	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,46	18,17	3605,65	
40	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,46	3,46	687,36	
41	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,46	2,76	548,30	
42	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	344,80	23,18	7993,55	
43	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	2019,93	13,42	27114,33	
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА						
44	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	2441,67	4,26	10411,89	
45	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	1149,33	3,46	3980,65	
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	344,80	13,27	4576,62	
47	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	344,80	5,17	1780,94	
48	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	344,80	11,17	3851,81	
49	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1149,33	3,01	3462,93	
50	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1149,33	3,11	3577,98	
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	139,61	157,22	21949,07	
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	111,68	167,38	18692,69	

Главен клон № III - 0110

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
					24559,99
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	254,32	12,77	3248,37
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИЧНО 80%	м3	1017,29	4,16	4236,15
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1134,96	1,96	2226,73
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1134,96	11,52	13076,44
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	1134,96	1,56	1772,30
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
					32323,88
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	619,65	1,75	1085,47
7	Полагане на сигнална лента	м	619,65	0,38	235,70
8	Полагане на детекторна лента	м	619,65	1,29	800,14
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	619,65	9,02	5588,62
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	619,65	22,28	13807,20
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	81,00	14,02	1135,94
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	17,00	16,03	272,44
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф110-10	бр.	2,00	11,34	22,68
15	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф110-10	бр.	2,00	5,96	11,91
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф110-10	бр.	1,00	9,05	9,05

17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	1,00	20,82	20,82
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4,00	655,67	2622,66
19	ОБ - тройник ф110-10	бр.	6,00	22,03	132,19
20	ОБ - коляно 90 град. ф110-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	4,00	22,03	88,13
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДПГ АРНИТУРА ф80ММ	бр.	2,00	175,42	350,83
24	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	25,00	183,19	4579,83
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	133,80	3,19	427,25
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	25,00	3,97	99,35
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	25,00	1,81	45,30
28	Доставка водовземна скоба ф110/3/4"	бр.	24,00	10,52	252,49
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	6,20	18,08	112,08
30	Тройник намалител 110/90-10	бр.	4,00	28,04	112,15
31	Тройник намалител 110/110-10	бр.	2,00	28,04	56,08
32	ОБ-ПХ Ф 70/80	бр.	4,00	22,03	88,13
33	ОБ СК Ф 80 ПХ 70/80	бр.	4,00	22,03	88,13
НАСНИНИ РАБОТИ					35178,76
34	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ОТ 20 км (ВКЛЮЧЕНА ЦЕНА НА ПЯСЪКА)	м3	318,80	29,04	9257,63
35	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО НА ТРЪБА	м3	73,43	29,04	2132,33
36	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	314,31	7,25	2277,88
37	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	106,86	18,17	1941,45
38	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	106,86	3,46	370,10
39	УГЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	106,86	2,76	295,23
40	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	185,66	23,18	4304,18
41	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	1087,65	13,42	14599,96
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					38922,49
42	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1314,75	4,26	5606,42
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	618,87	3,46	2143,43
44	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	185,66	13,27	2464,31
45	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	185,66	5,17	958,96
46	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	185,66	11,17	2074,04
47	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	618,87	3,01	1864,66
48	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	618,87	3,11	1926,60
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см.	тона	75,17	157,22	11818,01
50	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см.	тона	60,14	167,38	10066,06
ШАХТА РЕГУЛАТОР					12333,99
51	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чулуноно тяло, телескопичен шиш с предпазно гърне и фундаменти на плоча	бр.	1,00	231,38	231,38
52	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1,00	226,93	226,93
53	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193см	бр.	2,00	226,93	453,85
54	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2,00	176,45	352,89
55	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=22см	бр.	1,00	2,92	2,92
56	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=65см	бр.	1,00	7,28	7,28
57	РЕГУЛАТОР D06F 1 1/2"	бр.	1,00	368,38	368,38
58	ФИЛТЪР - Ф 1 1/2"	бр.	1,00	38,54	38,54
59	КОФРАЖ ЗА МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	30,00	23,25	697,60
60	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ.,МАШ.ФУНД.-КРАН <<02-07-003>>	м3	3,00	174,06	522,19
61	Превоз бетон	м3	3,00	37,54	112,61
62	КОФРАЖ ОГ.БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ,ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2,00	12,82	25,65

63	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН <<02-07-018>>		1,00		178,15	178,15
64	Превоз бетон	м3			178,15	
65	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ бл.012ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	м3	1,00		37,54	37,54
66	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	кг	317,00		2,10	666,36
67	РЯЗАНЕ СТОМ. ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН	м	2,00		43,61	87,23
68	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	2,00		0,89	1,78
		бр.	38,00		219,02	8322,71

Главен клон № II - О 90

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	243,00	12,77	3103,78
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	972,00	4,16	4047,55
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1215,00	1,96	2383,77
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1215,00	11,52	13998,62
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	1215,00	1,56	1897,28
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	654,45	1,75	1146,43
7	Полагане на сигнална лента	м	654,45	0,38	248,93
8	Полагане на детекторна лента	м	654,45	1,29	845,08
9	Презпазна ограда и пасарелки	м	654,45	9,02	5902,48
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	654,45	19,11	12505,94
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	76,00	14,02	1065,82
13	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	18,00	4,14	74,59
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	9,00	7,37	66,31
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	9,00	6,85	61,62
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	4,00	6,85	27,39
17	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	16,20	32,39
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
19	надземен ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр.	9,00	665,68	5991,08
20	Об - тройник ф90-10	бр.	9,00	22,03	198,29
21	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	4,00	22,03	88,13
22	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
23	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
24	ОБ - СКф80	бр.	2,00	22,03	44,06
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДГ. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	2,00	175,42	350,83
26	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	17,00	183,19	3114,28
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	120,28	3,19	384,08
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	17,00	3,97	67,56
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	17,00	1,81	30,80
30	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	23,00	7,52	172,90
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	6,54	18,08	118,23
32	СК ф 80	бр.	1,00	173,29311	173,29
НАСИННИ РАБОТИ					
33	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	213,46	29,04	6198,66
34	Доставка на пясък фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	43,57	29,04	1265,23
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	213,46	7,25	1546,99
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	196,72	23,18	4560,59
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	749,17	13,42	10056,41
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
38	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1410,56	4,26	6014,98
39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	655,72	3,46	2271,05

40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ. ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	196,72	13,27	2611,11
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	196,72	5,17	1016,09
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	196,72	11,17	2197,59
42	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	654,45	3,01	1971,86
43	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	654,45	3,11	2037,37
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	79,92	157,22	12564,79
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	63,94	167,38	10702,10
46	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	1311,44	1,02	1338,99

Главен клон № II - О 110

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				25131,73
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	185,00	12,77	2362,96
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	740,00	4,16	3081,47
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	925,00	1,96	1814,80
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	925,00	11,52	10657,39
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	925,00	1,56	1444,43
6	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1.20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2.00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	103,00	36,05	3712,74
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	103,00	4,39	452,62
8	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	103,00	12,02	1238,27
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	103,00	3,56	367,05
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				36594,99
10	ИЗНИГВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	542,10	1,75	949,62
11	Полагане на сигнална лента	м	542,10	0,38	206,20
12	Полагане на детекторна лента	м	542,10	1,29	700,00
13	Предпазна ограда и пасарелки	м	542,10	9,02	4889,20
14	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	542,10	22,28	12079,21
16	Направа челна заварка на гръбно съединение от полиетиленови гръби ф 110 мм	бр.	110,00	16,03	1762,86
17	Доставка и монтаж насвободен фланец ф110	бр.	2,00	11,34132	22,68
18	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф110-10	бр.	2,00	5,96	11,91
19	Доставка и монтаж на тройник ф110-10	бр.	2,00	10,10	20,20
20	Доставка и монтаж на Намалител ф110/90-10	бр.	1,00	6,32	6,32
21	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф140-10	бр.	2,00	19,67	39,34
22	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф110-10	бр.	2,00	9,05	18,10
23	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	20,82079	20,82
24	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	5,00	20,82	104,10
25	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	16,20	32,39
26	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	9,00	17,79	160,09
27	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	9,00	665,68	5991,08
28	ОБ - тройник ф110-10	бр.	11,00	22,03	242,35
29	ОБ - коляно 90 град. ф110-10	бр.	2,00	22,03	44,06
30	ОБ - коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	22,03	22,03
31	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	5,00	22,03	110,16
32	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	9,00	22,03	198,29
33	ОБ - СКф80	бр.	5,00	22,03	110,16
34	МОНТАЖ СК С ПРЕДН.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	5,00	175,42	877,08
35	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
36	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	15,00	183,19	2747,90
37	Монтаж на полиетиленови гръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	92,00	3,19	293,77

38	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	15,00	3,97	59,61
39	Доставка адантор мъжки ф25/3/4"	бр.	15,00	1,81	27,18
40	Доставка водовземна скоба ф140/3/4"	бр.	24,00	15,03	360,60
41	Доставка водовземна скоба ф125/3/4"	бр.	7,00	13,02	91,16
42	Доставка водовземна скоба ф110/3/4"	бр.	23,00	10,52	241,97
43	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	23,00	7,52	172,90
44	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	25,22	18,08	455,93
45	Тройник намалител 110/90-10	бр.	8,00	16,03	128,21
46	Тройник 110/110-10	бр.	1,00	14,02	14,02
47	СК Ф 150 с охран. Гарнигура	бр.	1,00	415,39497	415,39
48	ОБ-СК Ф 150	бр.	1,00	22,03	22,03
49	СК Ф 80	бр.	9,00	173,29311	1559,64
50	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
51	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
НАСНИНИ РАБОТИ					19992,88
52	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	180,62	29,04	5245,02
53	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	36,87	29,04	1070,67
54	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	180,62	7,25	1308,99
55	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	166,45	23,18	3858,84
56	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	633,92	13,42	8509,36
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					36081,42
57	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1193,55	4,26	5089,60
58	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	554,84	3,46	1921,66
59	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	166,45	13,27	2209,33
60	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	166,45	5,17	859,74
60	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	166,45	11,17	1859,44
61	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	542,10	3,01	1633,35
62	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	542,10	3,11	1687,61
63	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	67,63	157,22	10632,59
64	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	54,10	167,38	9055,11
65	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	1109,68	1,02	1132,99

Главен клон № II 0125

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	93,45	12,77	1193,61
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	373,80	4,16	1556,56
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	467,25	1,96	916,72
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	467,25	11,52	5383,42
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	467,25	1,56	729,63
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	266,30	1,75	466,49
7	Полагане на сигнална лента	м	266,30	0,38	101,29
8	Полагане на детекторна лента	м	266,30	1,29	343,87
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	266,30	3,19	850,34
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф125 DN10	м	266,30	28,04	7466,52
12	Направа челина заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм	бр.	5,00	34,04	170,22
13	Доставка и монтаж на 30 град. ф125/10	бр.	1,00	33,54	33,54
14	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	9,00	17,79	160,09

15	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр	9,00	665,68	5991,08
16	ОБ - тройник ф125-10	бр	2,00	22,03	44,06
17	ОБ - СКФ80 ПХф70/80	бр	9,00	22,03	198,29
18	ОБ - СКФ80	бр	5,00	22,03	110,16
19	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр	1,00	200,21	200,21
20	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр	8,00	183,19	1465,54
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	46,20		147,52
22	Доставка кол. с въшна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,97	31,79
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр	8,00	1,81	14,49
24	Доставка водоземна скоба ф125/3/4"	бр	7,00	13,02	91,16
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м	25,22	18,08	455,93
26	ОБ - коляно 30 град. ф125-10	бр	1,00	22,03	22,03
27	ОБ - коляно 90 град. ф125-10	бр	1,00	22,03	22,03
28	Тройник намалител 125-90-10	бр	2,00	18,03	36,06
29	СК Ф 80	бр.	1,00	173,29311	173,29
НАСИПНИ РАБОТИ					14442,70
30	Доставка на пясък фракция 0-4' и направа на подложка и засипка на тръби	м3	82,10	29,04	2384,10
31	Доставка на пясък фракция 0-4' и направа на подложка и засипка на тръби	м3	16,76	29,04	486,69
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	821,01	7,25	5950,05
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,66	23,18	1754,04
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	288,14	13,42	3867,82
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					16528,76
35	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	532,60	4,26	2271,14
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	266,30	3,46	922,32
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	75,66	13,27	1004,25
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,66	5,17	390,80
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,66	11,17	845,21
39	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	266,30	3,01	802,36
40	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	266,30	3,11	829,02
41	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	30,74	157,22	4832,85
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	24,59	167,38	4115,81
43	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	504,40	1,02	515,00

Главен клон № II 0140

Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					48069,30
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	392,49	12,77	5013,18
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИЧНО 80%	м3	1569,97	4,16	6537,59
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1962,46	1,96	3850,25
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1962,46	11,52	22610,48
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1962,46	1,56	3064,48
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1962,46	3,56	6993,32
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					57102,33
7	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	1059,00	1,75	1855,09
8	Полагане на сигнална лента	м	1059,00	0,38	402,81
9	Полагане на детекторна лента	м	1059,00	1,29	1367,47
10	Предпазна ограда и пасарелки	м	1059,00	3,19	3381,58
11	Временна организация на движението	бр	1,00	235,25	235,25

12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф140 DN10	м	1059,00	34,04	36052,60
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полнетиленови тръби ф 140 мм	бр.	23,00	36,05	829,06
14	Доставка и монтаж насвободен фланец ф140	бр.	2,00	21,031	42,06
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф140-10	бр.	2,00	11,05	22,10
16	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф110-10	бр.	2,00	5,96	11,91
17	Доставка и монтаж на тройник ф140-10	бр.	1,00	28,39	28,39
18	Доставка и монтаж на Намалител ф140/125-10	бр.	1,00	28,04	28,04
19	Доставка и монтаж на Намалител ф140/90-10	бр.	1,00	13,15	13,15
20	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф140-10	бр.	2,00	19,67	39,34
21	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф140-10	бр.	5,00	19,67	98,35
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4,00	665,68	2662,70
23	ОБ - тройник ф140-10	бр.	3,00	22,03	66,10
24	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	4,00	22,03	88,13
25	ОБ - СКф80	бр.	2,00	22,03	44,06
26	МОНТАЖ СК С ПРЕДПГ АРНИТУРА ф80ММ	бр.	2,00	175,42	350,83
27	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	33,00	183,19	6045,37
28	Монтаж на полнетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	185,00	3,19	590,74
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	15,00	3,97	59,61
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	15,00	1,81	27,18
31	Доставка водоземна скоба ф140/3/4"	бр.	24,00	15,03	360,60
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	10,59	18,08	191,45
33	ОБ - коляно 90 град. ф140-10	бр.	2,00	22,03	44,06
34	ОБ - коляно 45 град. ф140-10	бр.	5,00	22,03	110,16
35	Тройник намалител 140/110-10	бр.	1,00	32,04	32,04
36	Тройник намалител 140/90-10	бр.	1,00	25,04	25,04
37	СК Ф 150 с охран. Гарнитура	бр.	1,00	415,39497	415,39
38	ОБ-СК Ф 150	бр.	1,00	22,03	22,03
39	СК Ф 80	бр.	9,00	173,29311	1559,64
	НАСИПНИ РАБОТИ				38167,89
40	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	344,82	29,04	10013,23
41	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	70,38	29,04	2043,76
42	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	344,82	7,25	2498,99
43	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	317,77	23,18	7366,91
44	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	1210,20	13,42	16245,00
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				81339,60
45	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9CM С МАШИНА	м	2118,00	4,26	9031,68
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	1059,24	3,46	3668,62
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15cm	м3	756,60	13,27	10042,54
48	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	756,60	5,17	3907,95
48	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	756,60	11,17	8452,09
49	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1059,00	3,01	3190,77
50	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1059,00	3,11	3296,77
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5cm	тона	129,11	157,22	20298,29
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4cm	тона	103,29	167,38	17288,39
53	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	2118,00	1,02	2162,50
	ШАХТА РЕГУЛАТОР				12333,99
54	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шини с предпазно гърне и фундаменти на плоча	бр.	1,00	231,38	231,38
55	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193cm	бр.	1,00	226,93	226,93
56	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193cm	бр.	2,00	226,93	453,85
57	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2,00	176,45	352,89
58	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=22cm	бр.	1,00	2,92	2,92
59	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=65cm	бр.	1,00	7,28	7,28
60	РЕГУЛАТОР D06E 1 1/2"	бр.	1,00	368,38	368,38
61	ФИЛТЪР - Ф 1 1/2"	бр.	1,00	38,54	38,54
62	КОФРАЖ ЗА МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	30,00	23,25	697,60

63	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ.,МАШ.ФУНД.-ККРАН <<02-07-003>>	м3	3,00	174,06	522,19
64	Превоз бетон	м3	3,00	37,54	112,61
65	КОФРАЖ ОП.БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ,ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2,00	12,82	25,65
66	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН <<02-07-018>>	м3	1,00	178,15	178,15
67	Превоз бетон	м3	1,00	37,54	37,54
68	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ блд12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	317,00	2,10	666,36
69	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	м	2,00	43,61	87,23
70	РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2,00	0,89	1,78
71	ТРОТОАР,КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	38,00	219,02	8322,71

ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА В СЕЛО ЯНКОВО, общ. СМЯДОВО, обл. ШУМЕН

Главен клон № IV

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Количество
ЗЕМНО-ИЗКОПИ РАБОТИ					13237,79
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	137,70	12,77	1758,81
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	550,82	4,16	2293,70
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	610,52	1,96	1197,81
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	610,52	11,52	7034,11
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	610,52	1,56	953,36
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					19146,78
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	359,13	1,75	629,10
7	Полагане на сигнална лента	м	359,13	0,38	136,60
8	Полагане на детекторна лента	м	359,13	1,29	463,74
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	359,13	9,02	3238,99
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	359,13	19,11	6862,64
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	20,00	14,02	280,48
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	12,00	16,03	192,31
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	5,00	10,93	54,65
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	5,00	4,14	20,72
16	Доставка и монтаж на тройник ф110/90-10	бр.	4,00	16,83	67,31
17	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
18	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54
19	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
20	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	4,00	18,93	75,72
21	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
23	ОБ - тройник ф110-90-10	бр.	4,00	22,03	88,13
24	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
25	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
26	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
27	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	4,00	22,03	88,13
28	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
29	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
30	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
31	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
32	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
33	ТРОТОАР,КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	18,00	183,19	3297,47
34	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	74,00	3,19	236,30

35	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	55,00	2,51	138,19
36	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	18,00	3,97	71,53
37	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	55,00	1,81	99,65
38	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	18,00	7,52	135,32
39	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	3,5913	18,08	64,92
НАСИПНИ РАБОТИ					17332,63
40	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	201,13	29,04	5840,61
41	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	42,01	29,04	1219,93
42	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	201,13	7,25	1457,64
43	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,00	9,82	765,94
44	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,00	3,16	246,73
45	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,00	2,26	176,46
46	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	143,65	23,18	3330,26
47	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	290,90	14,76	4295,06
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					24407,41
48	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	761,90	6,71	5109,83
49	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d-9СМ	м2	359,13	2,71	974,21
50	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	107,74	6,32	680,52
51	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,74	4,39	473,45
52	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,74	12,02	1295,25
53	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	346,32	3,01	1043,46
54	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	346,32	3,11	1078,13
55	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	44,81	157,22	7044,90
56	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	35,85	167,38	6000,47
57	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	692,64	1,02	707,19

Клонт № 1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					1821,63
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	18,70	12,77	238,85
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	74,80	4,16	311,48
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	84,50	1,96	165,78
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	84,50	11,52	973,57
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	84,50	1,56	131,95
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					3911,82
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГ АНГ. ДО ф400 <<09-88-002>>	м	49,70	1,75	87,06
7	Полагане на сигнална лента	м	49,70	0,38	18,90
8	Полагане на детекторна лента	м	49,70	1,29	64,18
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	49,70	9,02	448,24
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	49,70	19,11	949,72
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	3,00	14,02	42,07
13	Доставка свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
16	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
17	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,03	22,03

18	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
19	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
20	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
21	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	183,19	183,19
22	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,19	549,58
23	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	9,00	3,19	28,74
24	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,51	22,61
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,97	11,92
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,81	16,31
27	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,52	22,55
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,4970	18,08	8,98
НАСИПНИ РАБОТИ					2028,97
29	Доставка на пясък / фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	21,72	29,04	630,73
30	Доставка на пясък / фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	5,69	29,04	165,23
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	27,41	7,25	198,65
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	9,00	9,82	88,38
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	9,00	3,16	28,47
34	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	9,00	2,26	20,36
35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,00	23,18	347,75
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	37,21	14,76	549,40

Клон № 2					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					9823,30
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	106,01	12,77	1354,04
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	424,05	4,16	1765,81
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	445,56	1,96	874,17
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	445,56	11,52	5133,52
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	445,56	1,56	695,76
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					14605,56
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	263,10	1,75	460,88
7	Полагане на сигнална лента	м	263,10	0,38	100,08
8	Полагане на детекторна лента	м	263,10	1,29	339,74
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	263,10	9,02	2372,90
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	263,10	19,11	5027,60
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	13,00	14,02	182,31
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	6,00	10,93	65,59
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	6,00	4,14	24,86
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1.5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - СК ф80	бр.	2,00	22,03	44,06
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	2,00	175,42	350,83
23	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
24	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
25	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	183,19	183,19
26	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	12,00	183,19	2198,32
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	82,80	3,19	264,40
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	36,00	2,51	90,45

29	Доставка кол с външна резба ф25/3/4"	бр.	12,00	3,97	47,69
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	36,00	1,81	65,22
31	Доставка водонепроницаема скоба ф90/3/4"	бр.	12,00	7,52	90,21
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,6310	18,08	47,56
НАСИПНИ РАБОТИ					11440,24
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	121,84	29,04	3538,11
34	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	32,58	29,04	946,09
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	154,42	7,25	1119,12
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	82,80	9,82	813,08
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	82,80	3,16	261,91
38	УПЪЛЪГНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	82,80	2,26	187,31
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,93	23,18	1829,85
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	185,90	14,76	2744,77
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					17864,21
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	552,51	6,71	3705,51
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	263,10	2,71	713,71
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	78,93	6,32	498,55
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,93	4,39	346,85
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,93	12,02	948,90
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	263,10	3,01	792,72
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	263,10	3,11	819,06
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	32,72	157,22	5144,14
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	26,18	167,38	4381,94
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	502,28	1,02	512,83

Клон № 3					
ЗЕМНО-ИЗКОПИ РАБОТИ					8196,98
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	87,64	12,77	1119,40
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	350,56	4,16	1459,78
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	373,40	1,96	732,59
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	373,40	11,52	4302,13
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	373,40	1,56	583,08
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					11575,18
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	198,20	1,75	347,19
7	Полагане на сигнална лента	м	198,20	0,38	75,39
8	Полагане на детекторна лента	м	198,20	1,29	255,93
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	198,20	9,02	1787,57
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	198,20	19,11	3787,42
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	13,00	14,02	182,31
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,37	22,10
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ПЕ-ВН ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67

19	ОБ - тройник ф90-10	бр	3,00	22,03	66,10
20	ОБ - СК ф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
23	АВ ф80	бр	1,00	200,21	200,21
24	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
25	СК ф80 - 1 бр	бр	1,00	183,19	183,19
26	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	12,00	183,19	2198,32
27	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	64,80	3,19	206,92
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	33,00	2,51	82,91
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	12,00	3,97	47,69
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	33,00	1,81	59,79
31	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	12,00	7,52	90,21
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,9820	18,08	35,83
НАСНПНИ РАБОТИ					10418,68
33	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	117,52	29,04	3412,66
34	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	24,83	29,04	721,04
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	117,52	7,25	851,69
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,80	9,82	636,32
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,80	3,16	204,97
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,80	2,26	146,59
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,28	23,18	1837,96
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	176,60	14,76	2607,45
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1929,26
41	ПАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	117,52	4,39	516,43
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	117,52	12,02	1412,83

Клон № 3.1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7174,15
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	75,02	12,77	958,21
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	300,08	4,16	1249,58
3	ПАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	330,10	1,96	647,64
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	330,10	11,52	3803,25
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	330,10	1,56	515,47
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					8692,96
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	195,13	1,75	341,82
7	Полагане на сигнална лента	м	195,13	0,38	74,22
8	Полагане на детекторна лента	м	195,13	1,29	251,97
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	195,13	9,02	1759,88
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	195,13	19,11	3728,75
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	3,00	14,02	42,07
13	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
14	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
15	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,19	1831,93
16	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	45,00	3,19	143,69
17	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,51	60,30
18	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,97	39,74
19	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	24,00	1,81	43,48

20	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,52	75,18
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1,9513	18,08	35,28
НАСИПНИ РАБОТИ					9254,93
22	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	110,06	29,04	3196,03
23	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	23,05	29,04	669,35
24	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	110,06	7,25	797,63
25	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	9,82	441,89
26	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	3,16	142,34
27	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	2,26	101,80
28	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,05	23,18	1809,44
29	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	141,99	14,76	2096,45
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					7395,72
30	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	349,04	6,71	2340,90
31	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	195,13	2,71	529,33
32	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ. ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15 15см	м3	58,54	6,32	369,76
33	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,54	4,39	257,25
34	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,54	12,02	703,77
35	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	158,66	3,01	478,04
36	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	158,66	3,11	493,92
37	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	6,52	157,22	1025,06
38	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	5,22	167,38	873,71
39	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	317,31	1,02	323,98

Клон № 5					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					4697,65
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	50,67	12,77	647,20
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	202,66	4,16	843,91
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	213,13	1,96	418,15
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	213,13	11,52	2455,58
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	213,13	1,56	332,81
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					6096,15
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	124,70	1,75	218,44
7	Полагане на сигнална лента	м	124,70	0,38	47,43
8	Полагане на детекторна лента	м	124,70	1,29	161,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	124,70	9,02	1124,67
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	124,70	19,11	2382,90
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,02	56,10
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
16	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
17	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,03	22,03
18	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
19	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,19	1282,35

20	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	40,20	3,19	128,37
21	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	21,00	2,51	52,76
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,97	27,82
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	21,00	1,81	38,05
24	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,52	52,62
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1.2470	18,08	22,54
НАСИПНИ РАБОТИ					5927,46
26	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	73,68	29,04	2139,59
27	Доставка на пясък фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	15,54	29,04	451,27
28	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	73,68	7,25	533,98
29	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	9,82	394,76
30	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	3,16	127,16
31	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	40,20	2,26	90,94
32	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,41	23,18	867,28
33	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	89,57	14,76	1322,48
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					8469,98
34	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	261,87	6,71	1756,28
35	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	124,70	2,71	338,27
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	37,41	6,32	236,29
37	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,41	4,39	164,39
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,41	12,02	449,74
39	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	119,03	3,01	358,64
40	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	119,03	3,11	370,55
41	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ЦЕЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	15,64	157,22	2458,87
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ЦЕЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	12,51	167,38	2093,89
43	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	238,06	1,02	243,06

Клон № 6					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2443,40
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	25,68	12,77	328,00
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	102,70	4,16	427,66
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	112,18	1,96	220,09
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	112,18	11,52	1292,48
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	112,18	1,56	175,17
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4527,41
6	ИЗНИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	65,15	1,75	114,13
7	Полагане на сигнална лента	м	65,15	0,38	24,78
8	Полагане на детекторна лента	м	65,15	1,29	84,13
9	Преплъзна ограда и пасарелки	м	65,15	9,02	587,59
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ РЕ Ф90 DN10	м	65,15	19,11	1244,96
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	14,02	196,34
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	6,00	10,93	65,59
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69

17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр	1,00	6,85	6,85
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр	1,00	17,79	17,79
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр	1,00	655,67	655,67
20	ОБ - тройник ф90-10	бр	6,00	22,03	132,19
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - СКф80	бр	2,00	22,03	44,06
24	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр	2,00	175,42	350,83
25	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр	3,00	183,19	549,58
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	16,20	3,19	51,73
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр	9,00	2,51	22,61
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр	3,00	3,97	11,92
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр	9,00	1,81	16,31
30	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр	3,00	7,52	22,55
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,6515	18,08	11,78
НАСИПНИ РАБОТИ					2993,51
32	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	37,02	29,04	1075,02
33	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	7,75	29,04	225,05
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	37,02	7,25	268,29
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,20	9,82	159,08
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,20	3,16	51,24
37	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,20	2,26	36,65
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	19,55	23,18	453,23
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	49,10	14,76	724,95
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					4349,82
40	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	136,82	6,71	917,61
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	65,15	2,71	176,73
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ. ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	19,55	6,32	123,48
43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	19,55	4,39	85,91
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	19,55	12,02	235,03
45	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	62,19	3,01	187,38
46	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	62,19	3,11	193,60
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	7,91	157,22	1243,59
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	6,33	167,38	1059,50
49	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	124,38	1,02	126,99

Клон № 7					
					1947,22
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	19,21	12,77	245,36
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	76,84	4,16	319,97
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	91,85	1,96	180,21
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	91,85	11,52	1058,25
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	91,85	1,56	143,43
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					3639,40
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	54,03	1,75	94,65
7	Полагане на сигнална лента	м	54,03	0,38	20,55

8	Полагане на детекторна лента	м	54,03	1,29	69,77
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	54,03	9,02	487,30
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	54,03	19,11	1032,46
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	5,00	14,02	70,12
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
17	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
18	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
19	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
20	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
21	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	175,42	175,42
22	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	1,00	183,19	183,19
23	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	4,20	3,19	13,41
24	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	3,00	2,51	7,54
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	1,00	3,97	3,97
26	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,81	5,44
27	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	1,00	7,52	7,52
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,5403	18,08	9,77
НАСНИЩНИ РАБОТИ					2346,76
29	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	32,70	29,04	949,58
30	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	5,72	29,04	166,10
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	32,70	7,25	236,98
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,20	9,82	41,24
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,20	3,16	13,29
34	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	4,20	2,26	9,50
35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,21	23,18	375,80
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	37,54	14,76	554,27
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					3612,20
37	ВЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	113,46	6,71	760,94
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	54,03	2,71	146,57
39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ. ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	16,21	6,32	102,39
40	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,21	4,39	71,23
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,21	12,02	194,88
42	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	51,58	3,01	155,41
43	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	51,58	3,11	160,57
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	6,58	157,22	1034,49
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	5,26	167,38	880,40
46	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	103,15	1,02	105,32

Клонт №8					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7582,92
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	104,03	12,77	1328,75
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	416,10	4,16	1732,70
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	300,53	1,96	589,62

4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	300,53	11,52	3462,56
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	300,53	1,56	469,29
9237,68					
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	180,70	1,75	316,54
7	Полагане на сигнална лента	м	180,70	0,38	68,73
8	Полагане на детекторна лента	м	180,70	1,29	233,33
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	180,70	9,02	1629,73
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	180,70	19,11	3453,01
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	14,00	14,02	196,34
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
18	Доставка и монтаж на коляно 30 град ф90-10	бр.	1,00	14,72	14,72
19	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
20	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
21	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
22	ОБ - коляно 90 град ф110-10	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - коляно 90 град ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
24	ОБ - коляно 30 град ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
25	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
26	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
27	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
28	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
29	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
30	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	175,42	175,42
31	ТРОТОАР,КРАНОВЕ КОМПЛ С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,19	549,58
32	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	66,60	3,19	212,67
33	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	12,00	2,51	30,15
34	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,97	11,92
35	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,81	5,44
36	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,52	22,55
37	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м	1,8070	18,08	32,67
10957,03					
НАСНИНИ РАБОТИ					
38	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на гръби	м3	107,92	29,04	3133,89
39	Доставка на пясък фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на гръби	м3	22,72	29,04	659,77
40	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	107,92	7,25	782,12
41	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	219,60	9,82	2156,43
42	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	219,60	3,16	694,63
43	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	219,60	2,26	496,79
44	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,21	23,18	1256,76
45	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	120,33	14,76	1776,64
12072,97					
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
46	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	379,47	6,71	2544,99
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	180,70	2,71	490,18
48	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	54,21	6,32	342,41
49	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,21	4,39	238,22
50	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,21	12,02	651,71
51	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	172,49	3,01	519,71
52	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	172,49	3,11	536,98

53	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	21,97	157,22	3454,06
54	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	17,58	167,38	2942,49
55	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	344,97	1,02	352,22

Клон №8.1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					4290,15
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	44,62	12,77	569,92
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	178,46	4,16	743,13
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	197,88	1,96	388,23
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	197,88	11,52	2279,87
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	197,88	1,56	309,00
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					6487,01
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	114,80	1,75	201,10
7	Полагане на сигнална лента	м	114,80	0,38	43,67
8	Полагане на детекторна лента	м	114,80	1,29	148,24
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	114,80	9,02	1035,38
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	114,80	19,11	2193,72
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полнетиленови тръби ф 90 мм	бр.	3,00	14,02	42,07
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,93	10,93
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	1,00	4,14	4,14
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
17	ЛВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
18	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
19	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	175,42	175,42
20	ТРОТОАР, КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3-4"А	бр.	7,00	183,19	1282,35
21	Монтаж на полнетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	12,60	3,19	40,23
22	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,51	22,61
23	Доставка кол. с винна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,97	11,92
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,81	16,31
25	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,52	22,55
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,1480	18,08	20,75
НАСНИНИ РАБОТИ					5086,77
27	Доставка на пясък фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	60,33	29,04	1751,92
28	Доставка на пясък фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	12,47	29,04	362,12
29	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	60,33	7,25	437,23
30	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	25,20	9,82	247,46
31	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	25,20	3,16	79,71
32	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	25,20	2,26	57,01
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	34,44	23,18	798,43
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	91,63	14,76	1352,89
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1094,33
35	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ф=9СМ	м2	114,80	2,71	311,42
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	34,44	6,32	217,53
37	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	34,44	4,39	151,34

38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	34,44	12,02	414,04
----	---	----	-------	-------	--------

Клон №9					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					4275,20
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	41,37	12,77	528,41
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	165,47	4,16	689,04
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	203,24	1,96	398,75
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	203,24	11,52	2341,63
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	203,24	1,56	317,37
					4644,95
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	119,55	1,75	209,42
7	Полагане на сигнална лента	м	119,55	0,38	45,47
8	Полагане на детекторна лента	м	119,55	1,29	154,37
9	Препазна ограда и пасарелки	м	119,55	9,02	1078,22
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	119,55	19,11	2284,49
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,02	98,17
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланцов алатор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
22	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	1,00	183,19	183,19
23	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	5,50	3,19	17,56
24	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	3,00	2,51	7,54
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	1,00	3,97	3,97
26	Доставка алатор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,81	5,44
27	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	1,00	7,52	7,52
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,1955	18,08	21,61
					4821,47
НАСНИНИ РАБОТИ					
29	Доставка на пясък-фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	59,70	29,04	1733,63
30	Доставка на пясък - фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	12,24	29,04	355,44
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	59,70	7,25	432,66
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	3,60	9,82	35,35
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	3,60	3,16	11,39
34	УПЪЛТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	3,60	2,26	8,14
35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,87	23,18	831,58
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	95,72	14,76	1413,28
					1048,47
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАСТИЛКА					
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	35,87	6,32	226,57
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,87	4,39	157,63
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,87	12,02	431,23
40	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	228,24	1,02	233,04

Клони №10					5265,61
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	41,37	12,77	528,41
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	165,47	4,16	689,04
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	269,07	1,96	527,90
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	269,07	11,52	3100,09
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	269,07	1,56	420,17
					7699,66
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	158,00	1,75	276,77
7	Полагане на сигнална лента	м	158,00	0,38	60,10
8	Полагане на детекторна лента	м	158,00	1,29	204,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	158,00	9,02	1425,00
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	158,00	19,11	3019,23
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,02	98,17
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	налъземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
23	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	6,00	183,19	1099,16
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	41,40	3,19	132,20
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	18,00	2,51	45,23
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,97	23,84
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	18,00	1,81	32,61
28	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,52	45,11
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1.5800	18,08	28,56
					7260,24
НАСИННИ РАБОТИ					
30	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	90,17	29,04	2618,45
31	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	18,94	29,04	550,00
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	90,17	7,25	653,48
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,40	9,82	406,54
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,40	3,16	130,95
35	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,40	2,26	93,66
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,40	23,18	1098,88
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	115,70	14,76	1708,28
					4118,49
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
38	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	93,32	6,71	625,87
39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	158,00	2,71	428,61
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	47,40	6,32	299,39
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,40	4,39	208,29

42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,40	12,02	569,84
43	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	42,42	3,01	127,81
44	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	42,42	3,11	132,06
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	5,63	157,22	885,13
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	4,51	167,38	754,87
47	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	84,84	1,02	86,62

Клонт №11					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					3799,54
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	37,86	12,77	483,58
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	151,43	4,16	630,58
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	178,49	1,96	350,19
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	178,49	11,52	2056,47
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	178,49	1,56	278,72
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5367,54
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	107,30	1,75	187,96
7	Полагане на сигнална лента	м	107,30	0,38	40,81
8	Полагане на детекторна лента	м	107,30	1,29	138,55
9	Предназна ограла и пасарелки	м	107,30	9,02	967,74
10	Времна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	107,30	19,11	2050,40
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,02	84,14
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ПЕ-ВН ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
23	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,19	549,58
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	5,50	3,19	17,56
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,51	22,61
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,97	11,92
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,81	16,31
28	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,52	22,55
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,0730	18,08	19,40
НАСНИНИ РАБОТИ					4456,98
30	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	56,15	29,04	1630,54
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	11,57	29,04	335,98
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	56,15	7,25	406,93
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	9,82	106,05
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	3,16	34,16
35	УТИЛЪТНИЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	2,26	24,43
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,19	23,18	746,27
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	79,42	14,76	1172,62
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					7119,65
38	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	225,33	6,71	1511,22

39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	107,30	2,71	291,07
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15,15cm	м3	32,19	6,32	203,32
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1,1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,19	4,39	141,46
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1,1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,19	12,02	386,99
43	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	102,43	3,01	308,62
44	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	102,43	3,11	318,87
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5cm.	тона	12,88	157,22	2024,96
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4cm.	тона	10,30	167,38	1723,99
47	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	204,85	1,02	209,15

Клон №12						15469,30
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ						
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	155,58	12,77	1987,18	
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	622,30	4,16	2591,35	
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1,3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	723,88	1,96	1420,22	
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1,3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	723,88	11,52	8340,18	
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	723,88	1,56	1130,37	
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ						16470,13
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	340,50	1,75	596,47	
7	Полагане на сигнална лента	м	340,50	0,38	129,52	
8	Полагане на детекторна лента	м	340,50	1,29	439,68	
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	340,50	9,02	3070,97	
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25	
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	340,50	19,11	6506,64	
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	30,00	14,02	420,72	
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	6,00	10,93	65,59	
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	6,00	4,14	24,86	
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	6,00	7,37	44,20	
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54	
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	2,00	16,20	32,39	
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	3,00	17,79	53,36	
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	3,00	655,67	1967,00	
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	6,00	22,03	132,19	
21	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06	
22	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	3,00	22,03	66,10	
23	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03	
24	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42	
25	ЛВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21	
26	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76	
27	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	175,42	175,42	
28	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,19	915,97	
29	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	54,00	3,19	172,43	
30	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	18,00	2,51	45,23	
31	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,97	23,84	
32	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	18,00	1,81	32,61	
33	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,52	45,11	
34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100MM	100 м.	3,4050	18,08	61,56	
НАСИПНИ РАБОТИ						16915,65
35	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	183,17	29,04	5319,07	
36	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	38,06	29,04	1105,22	
37	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	183,17	7,25	1327,48	

38	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,00	9,82	530,27
39	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,00	3,16	170,81
40	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,00	2,26	122,16
41	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	102,15	23,18	2368,16
42	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	404,51	14,76	5972,48
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				22759,94
43	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	715,05	6,71	4795,62
44	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	340,50	2,71	923,67
45	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	102,15	6,32	645,21
46	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	102,15	4,39	448,89
47	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	102,15	12,02	1228,05
48	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	325,03	3,01	979,32
49	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	325,03	3,11	1011,85
50	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	41,44	157,22	6515,07
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см	тона	33,15	167,38	5548,55
52	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	650,05	1,02	663,71

Клос №13					
	ЗЕМНО-ИЗКОПИ РАБОТИ				24935,66
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	269,06	12,77	3436,64
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1076,24	4,16	4481,62
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1131,10	1,96	2219,16
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1131,10	11,52	13031,97
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1131,10	1,56	1766,27
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				35643,40
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБНОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	695,65	1,75	1218,60
7	Полагане на сигнална лента	м	695,65	0,38	264,60
8	Полагане на детекторна лента	м	695,65	1,29	898,28
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	695,65	9,02	6274,07
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	695,65	19,11	13293,23
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	46,00	14,02	645,10
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	10,00	10,93	109,31
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	10,00	4,14	41,44
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	10,00	7,37	73,67
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	5,00	6,85	34,23
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
18	налземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	10,00	22,03	220,32
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
21	ОБ - СК ф80 ПХ ф70.80	бр.	2,00	22,03	44,06
22	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	4,00	175,42	701,66
24	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
25	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	80,09	80,09
26	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3.4"А	бр.	41,00	183,19	7510,91
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	214,20	3,19	683,98

28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	123,00	2,51	309,04
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	41,00	3,97	162,93
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	123,00	1,81	222,85
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	41,00	7,52	308,22
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	6,9565	18,08	125,76
НАСНИНИ РАБОТИ					31989,68
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	408,53	29,04	11863,30
34	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	86,15	29,04	2501,71
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	408,53	7,25	2960,71
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	214,20	9,82	2103,40
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	214,20	3,16	677,55
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	214,20	2,26	484,57
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	208,70	23,18	4838,32
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	444,31	14,76	6560,12
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					47299,90
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1460,87	6,71	9797,60
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	695,65	2,71	1887,09
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15 15см	м3	208,70	6,32	1318,21
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	208,70	4,39	917,11
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	208,70	12,02	2508,99
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	664,03	3,01	2000,72
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	664,03	3,11	2067,19
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	87,41	157,22	13742,34
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	69,93	167,38	11704,69
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	1328,06	1,02	1355,96

Клос №14					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5564,45
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	55,15	12,77	704,42
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	220,62	4,16	918,69
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	261,97	1,96	513,97
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	261,97	11,52	3018,29
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	261,97	1,56	409,08
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7686,43
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	154,10	1,75	269,94
7	Полагане на сигнална лента	м	154,10	0,38	58,62
8	Полагане на детекторна лента	м	154,10	1,29	198,99
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	154,10	9,02	1389,83
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	154,10	19,11	2944,71
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,02	56,10
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
16	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
17	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03

18	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
19	щайта	бр.	2,00	750,76	1501,52
20	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	80,09	80,09
21	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,19	549,58
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	13,80	3,19	44,07
23	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,51	22,61
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,97	11,92
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,81	16,31
26	Доставка волонземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,52	22,55
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,5410	18,08	27,86
НАСНИПНИ РАБОТИ					6439,02
28	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	79,93	29,04	2321,09
29	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	16,49	29,04	478,85
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	79,93	7,25	579,27
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	13,80	9,82	135,51
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	13,80	3,16	43,65
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	13,80	2,26	31,22
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	23,18	1071,76
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ ТРАМБОВАНЕ	м3	120,40	14,76	1777,67
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					3489,99
36	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	72,58	6,71	486,77
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	154,10	2,71	418,03
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	46,23	6,32	292,00
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	4,39	203,15
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	12,02	555,78
41	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	32,99	3,01	99,40
42	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	32,99	3,11	102,70
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	4,34	157,22	682,32
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	3,48	167,38	582,47
45	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	65,98	1,02	67,37

Клон №15					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					14501,18
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	145,03	12,77	1852,43
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАДА- МАШИННО 80%	м3	580,13	4,16	2415,75
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	680,16	1,96	1334,44
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	680,16	11,52	7836,46
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	680,16	1,56	1062,10
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					17295,90
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	398,65	1,75	698,33
7	Полагане на сигнална лента	м	398,65	0,38	151,63
8	Полагане на детекторна лента	м	398,65	1,29	514,77
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	398,65	9,02	3595,42
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	398,65	19,11	7617,83

12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	9,00	14,02	126,22
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
24	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХРГ ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	15,00	183,19	2747,90
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	45,00	3,19	143,69
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	45,00	2,51	113,06
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	15,00	3,97	59,61
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	45,00	1,81	81,53
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	15,00	7,52	112,76
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3,9865	18,08	72,07
НАСНПНИ РАБОТИ					16942,35
31	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	210,64	29,04	6116,77
32	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	43,47	29,04	1262,33
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	210,64	7,25	1526,56
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	9,82	441,89
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	3,16	142,34
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	2,26	101,80
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	119,60	23,18	2772,70
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	310,06	14,76	4577,96
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					26868,78
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	837,17	6,71	5614,64
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	398,65	2,71	1081,42
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	119,60	6,32	755,43
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	119,60	4,39	525,57
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	119,60	12,02	1437,83
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	380,53	3,01	1146,54
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	380,53	3,11	1184,63
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	49,28	157,22	7747,66
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	39,42	167,38	6598,01
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	761,06	1,02	777,05

Клон №15.1					
					5617,16
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	57,90	12,77	739,54
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	231,60	4,16	964,42
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	260,10	1,96	510,30
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	260,10	11,52	2996,74

5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	260,10	1,56	406,16
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7279,08
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	153,75	1,75	269,33
7	Полагане на сигнална лента	м	153,75	0,38	58,48
8	Полагане на астеторна лента	м	153,75	1,29	198,53
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	153,75	9,02	1386,67
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	153,75	19,11	2938,02
12	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,02	98,17
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,93	10,93
14	Доставка и монтаж на фланшов адантор ф90-10	бр.	1,00	4,14	4,14
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	21,00	6,85	143,78
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
19	наземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
22	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ТРОТОАР,КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	5,00	183,19	915,97
24	Монтаж на полиетиленови тръби на чедна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	29,40	3,19	93,88
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	15,00	2,51	37,69
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5,00	3,97	19,87
27	Доставка адантор мъжки ф25/3/4"	бр.	15,00	1,81	27,18
28	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,52	37,59
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,5375	18,08	27,80
НАСНИНИ РАБОТИ					6781,18
30	Доставка на пясък фракция 0-4" и направа на подложка и засинка на тръби	м3	84,52	29,04	2454,38
31	Доставка на пясък фракция 0-4"и направа на подложка и засинка на тръби	м3	17,64	29,04	512,25
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	84,52	7,25	612,54
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,40	9,82	288,70
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,40	3,16	93,00
35	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,40	2,26	66,51
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,13	23,18	1069,44
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	114,08	14,76	1684,36
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					10390,23
38	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	327,68	6,71	2197,65
39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	153,75	2,71	417,08
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	46,13	6,32	291,37
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,13	4,39	202,71
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,13	12,02	554,57
43	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	148,95	3,01	448,79
44	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	148,95	3,11	463,70
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	18,93	157,22	2976,12
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	15,14	167,38	2534,09
47	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	297,89	1,02	304,15

Клон №15.2				
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				3674,98

1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	37,27	12,77	476,04
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	149,09	4,16	620,83
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	171,36	1,96	336,20
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	171,36	11,52	1974,32
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	171,36	1,56	267,59
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5415,95
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	100,80	1,75	176,58
7	Полагане на сигнална лента	м	100,80	0,38	38,34
8	Полагане на детекторна лента	м	100,80	1,29	130,16
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	100,80	9,02	909,12
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	100,80	19,11	1926,20
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,02	98,17
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,93	10,93
14	Доставка и монтаж на фланшов адантор ф90-10	бр.	1,00	4,14	4,14
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
17	ПШ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	надземен ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - СКф80 ПХф70-80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	5,00	183,19	915,97
23	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	15,00	3,19	47,90
24	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	15,00	2,51	37,69
25	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	5,00	3,97	19,87
26	Доставка адантор мъжки ф25/3/4"	бр.	15,00	1,81	27,18
27	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	5,00	7,52	37,59
28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,0080	18,08	18,22
НАСИПНИ РАБОТИ					4364,78
29	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	54,49	29,04	1582,34
30	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	11,28	29,04	327,56
31	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	54,49	7,25	394,90
32	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,00	9,82	147,30
33	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,00	3,16	47,45
34	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,00	2,26	33,93
35	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	30,24	23,18	701,06
36	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	76,55	14,76	1130,24
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					894,53
37	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,49	4,39	239,45
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,49	12,02	655,08

Клон №15.3					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2495,28
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	37,82	12,77	483,07
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	151,26	4,16	629,87

3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	91,88	1,96	180,26
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	91,88	11,52	1058,60
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	91,88	1,56	143,48
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4208,16
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАДЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	54,05	1,75	94,68
7	Полагане на сигнална лента	м	54,05	0,38	20,56
8	Полагане на детекторна лента	м	54,05	1,29	69,79
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	54,05	9,02	487,48
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф90 DN10	м	54,05	19,11	1032,85
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	15,00	14,02	210,36
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,37	22,10
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
19	наземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
21	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
24	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
25	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
26	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3-4"А	бр.	1,00	183,19	183,19
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	5,50	3,19	17,56
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	3,00	2,51	7,54
29	Доставка кол. с вършина резба ф25/3/4"	бр.	1,00	3,97	3,97
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	3,00	1,81	5,44
31	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	1,00	7,52	7,52
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,5405	18,08	9,77
НАСИПНИ РАБОТИ					2706,12
33	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	27,50	29,04	798,57
34	Доставка на пясък / фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	5,65	29,04	164,07
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	27,50	7,25	199,30
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	9,82	265,13
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	3,16	85,41
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛЪСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	2,26	61,08
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	21,62	23,18	501,22
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	42,76	14,76	631,34
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					515,35
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	54,05	2,71	146,62
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ. ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	16,22	6,32	102,45
43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,22	4,39	71,28
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	16,22	12,02	195,00

Клос №15.3.1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	30,65	12,77	391,48
2801,05					

2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА - МАШИННО 80%	м3	122,58	4,16	510,44
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	126,23	1,96	247,66
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	126,23	11,52	1454,36
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	126,23	1,56	197,11
4419,37					
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	74,25	1,75	130,07
7	Полагане на сигнална лента	м	74,25	0,38	28,24
8	Полагане на детекторна лента	м	74,25	1,29	95,88
9	Преплазна ограда и пасарелки	м	74,25	9,02	669,66
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	74,25	19,11	1418,85
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр	1,00	14,02	14,02
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр	1,00	10,93	10,93
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр	1,00	4,14	4,14
15	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр	1,00	6,85	6,85
16	ОБ - тройник ф90-10	бр	1,00	22,03	22,03
17	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр	9,00	183,19	1648,74
18	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	15,00	3,19	47,90
19	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр	9,00	2,51	22,61
20	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр	3,00	3,97	11,92
21	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр	9,00	1,81	16,31
22	Доставка водоземна скоба ф90/3.4"	бр	3,00	7,52	22,55
23	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,7425	18,08	13,42
3610,88					
НАСИПНИ РАБОТИ					
24	Доставка на пясък фракция 0-4' и направа на подложка и засипка на тръби	м3	39,44	29,04	1145,30
25	Доставка на пясък /фракция 0-4' и направа на подложка и засипка на тръби	м3	8,15	29,04	236,67
26	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	39,44	7,25	285,83
27	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	9,82	265,13
28	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	3,16	85,41
29	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	27,00	2,26	61,08
30	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	29,70	23,18	688,54
31	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	57,09	14,76	842,92
647,46					
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
32	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,44	4,39	173,31
33	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,44	12,02	474,15

Клон №16					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					3205,48
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	32,18	12,77	411,03
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА - МАШИННО 80%	м3	128,73	4,16	536,05
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	150,11	1,96	294,51
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	150,11	11,52	1729,49
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	150,11	1,56	234,40
5325,80					
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	88,30	1,75	154,68

7	Полагане на сигнална лента	м	88,30	0,38	33,59
8	Полагане на детекторна лента	м	88,30	1,29	114,02
9	Предпазна ограда и ласарелки	м	88,30	9,02	796,38
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	88,30	19,11	1687,33
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,02	56,10
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
16	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
17	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,03	22,03
18	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
19	шахта	бр.	2,00	750,76	1501,52
20	ТРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	2,00	183,19	366,39
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	15,60	3,19	49,81
22	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	6,00	2,51	15,08
23	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	2,00	3,97	7,95
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	6,00	1,81	10,87
25	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,52	15,04
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,8830	18,08	15,96
НАСИНИ РАБОТИ					3798,24
27	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засинка на тръби	м3	48,03	29,04	1394,74
28	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засинка на тръби	м3	10,02	29,04	290,97
29	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	48,03	7,25	348,08
30	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	9,82	106,05
31	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	3,16	34,16
32	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ГРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	2,26	24,43
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	26,49	23,18	614,12
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ГРАМБОВАНЕ	м3	66,76	14,76	985,69
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					5947,97
35	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	188,63	6,71	1265,08
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	88,30	2,71	239,53
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	26,49	6,32	167,32
38	НАГОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	26,49	4,39	116,41
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	26,49	12,02	318,46
40	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	85,74	3,01	258,33
41	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	85,74	3,11	266,92
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	10,79	157,22	1696,37
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪТНА СМЕС Н=4см	тона	8,63	167,38	1444,47
44	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	171,48	1,02	175,08
Клон №17					2760,51
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2760,51
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	28,62	12,77	365,56
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	114,48	4,16	476,71
3	НАГОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	127,50	1,96	250,15

4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	127,50	11,52	1468,99
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	127,50	1,56	199,10
4017,12					
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	75,10	1,75	131,56
7	Полагане на сигнална лента	м	75,10	0,38	28,57
8	Полагане на детекторна лента	м	75,10	1,29	96,98
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	75,10	9,02	677,33
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	75,10	19,11	1435,09
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	5,00	14,02	70,12
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
18	ОБ - СКФ80	бр.	1,00	22,03	22,03
19	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
20	АВЗ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
21	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	15,60	3,19	49,81
23	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	6,00	2,51	15,08
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	2,00	3,97	7,95
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	6,00	1,81	10,87
26	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,52	15,04
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,7510	18,08	13,58
3346,19					
НАСНИНИ РАБОТИ					
28	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засинка на тръби	м3	41,56	29,04	1206,86
29	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засинка на тръби	м3	8,70	29,04	252,64
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	41,56	7,25	301,19
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,60	9,82	153,19
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,60	3,16	49,35
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	15,60	2,26	35,29
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	22,53	23,18	522,32
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	55,90	14,76	825,35
804,26					
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
36	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	3,20	6,71	21,46
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	75,10	2,71	203,72
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	22,53	6,32	142,31
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	22,53	4,39	99,01
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	22,53	12,02	270,86
41	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1,46	3,01	4,40
42	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1,46	3,11	4,55
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	0,19	157,22	29,87
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	0,15	167,38	25,11
45	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	2,91	1,02	2,97

Клон №18					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5155,13
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	53,92	12,77	688,71

2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	215,66	4,16	898,04
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	237,18	1,96	465,34
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	237,18	11,52	2732,67
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	237,18	1,56	370,37
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					8585,41
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	139,50	1,75	244,37
7	Полагане на сигнална лента	м	139,50	0,38	53,06
8	Полагане на детекторна лента	м	139,50	1,29	180,13
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	139,50	9,02	1258,15
10	Временна организация на движението	бр	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	139,50	19,11	2665,72
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,02	98,17
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1.5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
23	шахта	бр.	2,00	750,76	1501,52
24	ПРОТОАР.КРАНОВЕ.КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	6,00	183,19	1099,16
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	32,40	3,19	103,46
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	18,00	2,51	45,23
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,97	23,84
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	18,00	1,81	32,61
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,52	45,11
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,3950	18,08	25,22
НАСЪПНИ РАБОТИ					6085,55
31	Доставка на пясък фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на гръби	м3	78,56	29,04	2281,30
32	Доставка на пясък фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на гръби	м3	8,70	29,04	252,64
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	78,56	7,25	569,34
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	9,82	318,16
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	3,16	102,49
36	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	2,26	73,30
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,85	23,18	970,21
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	102,82	14,76	1518,11
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					9473,35
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	297,75	6,71	1996,92
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	139,50	2,71	378,42
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	41,85	6,32	264,34
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,85	4,39	183,90
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,85	12,02	503,12
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	135,34	3,01	407,78
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	135,34	3,11	421,33
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	17,32	157,22	2723,00

47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	13,85	167,38	2318,17
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	270,68	1,02	276,37

Клон №19					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					6060,60
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	66,36	12,77	847,60
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	265,46	4,16	1105,42
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	273,02	1,96	535,65
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	273,02	11,52	3145,60
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	273,02	1,56	426,33
					8768,71
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	160,60	1,75	281,33
7	Полагане на сигнална лента	м	160,60	0,38	61,09
8	Полагане на детекторна лента	м	160,60	1,29	207,38
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	160,60	9,02	1448,45
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	160,60	19,11	3068,92
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	10,00	14,02	140,24
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
18	ПЕ-ВП1 ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80 ПХф70.80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
24	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
25	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3.4"А	бр.	10,00	183,19	1831,93
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	58,80	3,19	187,76
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	30,00	2,51	75,38
28	Доставка кол. с висина резба ф25/3.4"	бр.	10,00	3,97	39,74
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3.4"	бр.	30,00	1,81	54,35
30	Доставка водоземна скоба ф90/3.4"	бр.	10,00	7,52	75,18
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,6060	18,08	29,03
					7782,51
НАСИПНИ РАБОТИ					
32	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	97,05	29,04	2818,23
33	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	20,59	29,04	597,91
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	97,05	7,25	703,34
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,80	9,82	577,40
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,80	3,16	185,99
37	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,80	2,26	133,02
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,18	23,18	1116,96
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	111,73	14,76	1649,66
					11035,40
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
40	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	346,86	6,71	2326,28
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	160,60	2,71	435,66
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	48,18	6,32	304,32

43	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,18	4,39	211,72
44	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,18	12,02	579,22
45	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	157,67	3,01	475,06
46	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	157,67	3,11	490,84
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	20,23	157,22	3180,50
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	16,19	167,38	2709,84
49	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	315,33	1,02	321,96

Клон №19.1					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5737,50
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	61,03	12,77	779,52
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	244,14	4,16	1016,64
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	261,97	1,96	513,97
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	261,97	11,52	3018,29
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	261,97	1,56	409,08
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					8003,83
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	154,10	1,75	269,94
7	Полагане на сигнална лента	м	154,10	0,38	58,62
8	Полагане на детекторна лента	м	154,10	1,29	198,99
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	154,10	9,02	1389,83
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	154,10	19,11	2944,71
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,02	98,17
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1.5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДПЪРНИТУРА ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
24	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8,00	183,19	1465,54
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	43,20	3,19	137,95
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,51	60,30
27	Доставка кол. с външна резба ф25 3/4"	бр.	8,00	3,97	31,79
28	Доставка адаптор мъжки ф25 3/4"	бр.	24,00	1,81	43,48
29	Доставка воловземна скоба ф90/3/4"	бр.	8,00	7,52	60,14
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,5410	18,08	27,86
НАСИПНИ РАБОТИ					7150,44
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	89,11	29,04	2587,67
32	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	18,75	29,04	544,48
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	89,11	7,25	645,80
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	9,82	424,22
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	3,16	136,65
36	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ГРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	2,26	97,73
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	23,18	1071,76

38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	111,22	14,76	1642,13
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				1758,81
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	6,40	6,71	42,92
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	154,10	2,71	418,03
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	46,23	6,32	292,00
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	4,39	203,15
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	46,23	12,02	555,78
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	2,91	3,01	8,77
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	2,91	3,11	9,06
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	0,77	157,22	121,06
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	0,61	167,38	102,10
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	5,82	1,02	5,94

Клон №20					
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				5851,37
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	62,12	12,77	793,44
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	248,49	4,16	1034,75
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	267,41	1,96	524,65
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	267,41	11,52	3080,96
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	267,41	1,56	417,57
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				8923,27
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	157,30	1,75	275,55
7	Полагане на сигнална лента	м	157,30	0,38	59,83
8	Полагане на детекторна лента	м	157,30	1,29	203,12
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	157,30	9,02	1418,69
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	157,30	19,11	3005,86
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	5,00	14,02	70,12
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка свободен фланец ф80	бр.	3,00	19,31	57,93
17	Доставка фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
18	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
19	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
20	шахта	бр.	2,00	750,76	1501,52
21	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8,00	183,19	1465,54
22	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	43,20	3,19	137,95
23	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,51	60,30
24	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,97	31,79
25	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	24,00	1,81	43,48
26	Доставка волонземна скоба ф90/3/4"	бр.	8,00	7,52	60,14
27	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1,5730	18,08	28,44
	НАСТИЛНИ РАБОТИ				7277,20
28	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	90,68	29,04	2633,26
29	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	19,07	29,04	553,77
30	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	90,68	7,25	657,18
31	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	9,82	424,22
32	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	3,16	136,65

33	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛЪСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,20	2,26	97,73
34	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,19	23,18	1094,01
35	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	113,81	14,76	1680,38
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					10726,93
36	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9CM С МАШИНА	м	336,73	6,71	2258,34
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	157,30	2,71	426,71
38	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15cm	м3	47,19	6,32	298,07
39	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,19	4,39	207,37
40	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	47,19	12,02	567,32
41	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	153,06	3,01	461,17
42	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	153,06	3,11	476,49
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=5cm.	тона	19,64	157,22	3087,74
44	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4cm.	тона	15,72	167,38	2631,17
45	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТ И НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	306,12	1,02	312,55

Клон №21					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5018,50
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	49,68	12,77	634,55
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	198,71	4,16	827,46
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	236,39	1,96	463,79
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25KM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	236,39	11,52	2723,57
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	236,39	1,56	369,13
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					6604,00
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	139,05	1,75	243,58
7	Полагане на сигнална лента	м	139,05	0,38	52,89
8	Полагане на детекторна лента	м	139,05	1,29	179,55
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	139,05	9,02	1254,09
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	139,05	19,11	2657,12
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	6,00	14,02	84,14
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
18	ПЕ-ВГП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
24	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
25	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	4,00	183,19	732,77
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	12,00	3,19	38,32
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	12,00	2,51	30,15
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	4,00	3,97	15,90
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	12,00	1,81	21,74
30	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	4,00	7,52	30,07
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100MM	100 м	1,3905	18,08	25,14
НАСНИНИ РАБОТИ					5805,05

32	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	72,21	29,04	2096,91
33	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	14,87	29,04	431,81
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	72,21	7,25	523,32
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,00	9,82	117,84
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,00	3,16	37,96
37	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ГЪЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	12,00	2,26	27,15
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,72	23,18	967,20
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	108,56	14,76	1602,86
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					684,89
40	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,72	4,39	183,33
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	41,72	12,02	501,56

Клон №22					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					11586,94
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	120,72	12,77	1541,93
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	482,89	4,16	2010,83
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	534,01	1,96	1047,70
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	534,01	11,52	6152,60
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	534,01	1,56	833,88
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					16112,86
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГ АНЕ ДЮ ф400 <<09-88-002>>	м	319,00	1,75	558,81
7	Полагане на сигнална лента	м	319,00	0,38	121,34
8	Полагане на детекторна лента	м	319,00	1,29	411,92
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	319,00	9,02	2877,06
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	319,00	19,11	6095,80
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	19,00	14,02	266,46
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	5,00	10,93	54,65
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	5,00	4,14	20,72
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,37	22,10
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,85	27,39
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
22	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
24	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
25	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
26	ТРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	12,00	183,19	2198,32
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	69,60	3,19	222,25
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	36,00	2,51	90,45
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	12,00	3,97	47,69
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	36,00	1,81	65,22
31	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	12,00	7,52	90,21
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	3,1900	18,08	57,67
НАСИПНИ РАБОТИ					14194,84
33	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	178,07	29,04	5170,97

34	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	37,27	29,04	1082,28
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	178,07	7,25	1290,51
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	9,82	683,46
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	3,16	220,16
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	69,60	2,26	157,45
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	95,70	23,18	2218,63
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	228,34	14,76	3371,38
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				21675,04
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9CM С МАШИНА	м	681,10	6,71	4567,93
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	319,00	2,71	865,35
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15,15cm	м3	95,70	6,32	604,47
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	95,70	4,39	420,54
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	95,70	12,02	1150,51
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	319,00	3,01	961,15
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	319,00	3,11	993,08
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5cm	тона	39,43	157,22	6199,07
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4cm	тона	31,55	167,38	5280,75
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	619,18	1,02	632,19

Клон №22.1					
	ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ				5811,02
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	60,18	12,77	768,66
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	240,74	4,16	1002,48
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	268,52	1,96	526,82
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	268,52	11,52	3093,75
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	268,52	1,56	419,31
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				11709,36
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	253,07	1,75	443,31
7	Полагане на сигнална лента	м	253,07	0,38	96,26
8	Полагане на детекторна лента	м	253,07	1,29	326,78
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	253,07	9,02	2282,44
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	253,07	19,11	4835,93
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	10,00	14,02	140,24
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	1,00	10,93	10,93
14	Доставка и монтаж на фланшов адантор ф90-10	бр.	1,00	4,14	4,14
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
18	ПЕ-ИПТ ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
19	наземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
24	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
25	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	175,42	175,42
26	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	6,00	183,19	1099,16

27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	49,50	3,19	158,06
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,51	22,61
29	Доставка кол. с висина резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,97	23,84
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,81	16,31
31	Доставка воловземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,52	45,11
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	2,5307	18,08	45,75
ПАСИПНИ РАБОТИ					8419,76
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	134,20	29,04	3897,03
34	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	27,81	29,04	807,57
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	134,20	7,25	972,58
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	9,82	318,16
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	3,16	102,49
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ГРАМБОВАНЕ	м3	32,40	2,26	73,30
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,92	23,18	1760,06
40	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	33,09	14,76	488,57
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1725,86
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15 15см	м3	75,92	6,32	479,53
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,92	4,39	333,62
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ od 5КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75,92	12,02	912,71

Клон № 28					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					11809,88
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	110,89	12,77	1416,37
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	443,56	4,16	1847,05
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	568,06	1,96	1114,51
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	568,06	11,52	6544,90
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	568,06	1,56	887,05
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					17850,44
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	334,15	1,75	585,34
7	Полагане на сигнална лента	м	334,15	0,38	127,10
8	Полагане на детекторна лента	м	334,15	1,29	431,48
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	334,15	9,02	3013,70
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	334,15	19,11	6385,30
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	24,00	14,02	336,58
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	6,00	10,93	65,59
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	6,00	4,14	24,86
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	4,00	7,37	29,47
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,85	27,39
17	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
18	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	3,00	17,79	53,36
19	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	3,00	655,67	1967,00
20	ОБ - тройник ф90-10	бр.	5,00	22,03	110,16
21	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
23	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	3,00	22,03	66,10
24	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
25	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
26	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	17,00	183,19	3114,28

27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	165,00	3,19	526,87
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	57,00	2,51	143,21
29	Доставка кол. с вършина резба ф25/3/4"	бр.	17,00	3,97	67,56
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	57,00	1,81	103,27
31	Доставка водоземна скоба ф90/3.4"	бр.	17,00	7,52	127,80
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3,3415	18,08	60,41
НАСИПНИ РАБОТИ					
33	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	178,69	29,04	5188,98
34	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	37,11	29,04	1077,64
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	178,69	7,25	1295,01
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,00	9,82	471,35
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,00	3,16	151,83
38	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,00	2,26	108,59
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	133,66	23,18	3098,66
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	270,66	14,76	3996,22
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
41	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	709,72	6,71	4759,87
42	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	334,15	2,71	906,45
43	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	107,70	6,32	680,27
44	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,70	4,39	473,27
45	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	107,70	12,02	1294,77
46	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	322,60	3,01	971,99
47	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	322,60	3,11	1004,29
48	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	40,87	157,22	6425,46
49	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	32,69	167,38	5471,56
50	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	645,20	1,02	658,76

Клос №35					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5464,21
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	59,54	12,77	760,49
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	238,18	4,16	991,82
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	246,72	1,96	484,05
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	246,72	11,52	2842,58
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОВОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	246,72	1,56	385,27
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	145,13	1,75	254,23
7	Полагане на сигнална лента	м	145,13	0,38	55,20
8	Полагане на детекторна лента	м	145,13	1,29	187,40
9	Предназна от рада и пасарелки	м	145,13	9,02	1308,93
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ РЕ Ф90 DN10	м	145,13	19,11	2773,30
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	11,00	14,02	154,26
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69

17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
18	наземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДПГ АРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
23	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХРГ АРНИТУРА 3/4"А	бр.	9,00	183,19	1648,74
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	77,00	3,19	245,87
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	27,00	2,51	67,84
26	Доставка кол. с външна резба ф25.3/4"	бр.	9,00	3,97	35,77
27	Доставка адантор мъжки ф25.3/4"	бр.	27,00	1,81	48,92
28	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	9,00	7,52	67,66
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1,4513	18,08	26,24
НАСИПНИ РАБОТИ					7554,96
30	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	87,09	29,04	2529,01
31	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	18,45	29,04	535,77
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	87,09	7,25	631,16
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	51,00	9,82	500,81
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	51,00	3,16	161,32
35	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	51,00	2,26	115,37
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,05	23,18	1345,78
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	117,56	14,76	1735,74
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					9963,36
38	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	312,77	6,71	2097,65
39	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	145,13	2,71	393,69
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	43,54	6,32	275,01
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,54	4,39	191,33
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	43,54	12,02	523,44
43	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	142,17	3,01	428,36
44	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	142,17	3,11	442,59
45	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см.	тона	18,28	157,22	2873,93
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см.	тона	14,62	167,38	2447,05
47	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	284,34	1,02	290,31

Клон №36					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					3044,64
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	33,06	12,77	422,27
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	132,24	4,16	550,67
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	137,70	1,96	270,16
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	137,70	11,52	1586,51
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	137,70	1,56	215,03
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					4498,78
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	81,00	1,75	141,89
7	Полагане на син надна лента	м	81,00	0,38	30,81
8	Полагане на детекторна лента	м	81,00	1,29	104,59
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	81,00	9,02	730,54
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25

11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	81,00	19,11	1547,84
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	3,00	14,02	42,07
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
16	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
17	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
18	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	6,00	183,19	1099,16
19	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	44,00	3,19	140,50
20	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	18,00	2,51	45,23
21	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	6,00	3,97	23,84
22	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	18,00	1,81	32,61
23	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	6,00	7,52	45,11
24	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,8100	18,08	14,64
НАСИПНИ РАБОТИ					3943,10
25	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	48,53	29,04	1409,26
26	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	10,25	29,04	297,65
27	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	48,53	7,25	351,71
28	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	9,82	106,05
29	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	3,16	34,16
30	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	2,26	24,43
31	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	32,40	23,18	751,13
32	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	65,61	14,76	968,71
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					5576,40
33	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	173,30	6,71	1162,27
34	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	81,00	2,71	219,73
35	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	24,30	6,32	153,49
36	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,30	4,39	106,78
37	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	24,30	12,02	292,13
38	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	78,78	3,01	237,36
39	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	78,78	3,11	245,25
40	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см.	тона	10,30	157,22	1619,34
41	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	8,24	167,38	1379,19
42	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	157,55	1,02	160,86

Клон №37					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					922,98
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	9,50	12,77	121,34
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	38,02	4,16	158,32
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	42,76	1,96	83,89
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	42,76	11,52	492,66
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	42,76	1,56	66,77
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					2352,70
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	21,60	1,75	37,84
7	Полагане на сигнална лента	м	21,60	0,38	8,22
8	Полагане на детекторна лента	м	21,60	1,29	27,89

9	Предпазна ограда и пасарелки	м	21,60	9,02	194,81
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	21,60	19,11	412,76
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	4,00	14,02	56,10
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
17	на земен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
18	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
19	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
20	ТРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	2,00	183,19	366,39
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	16,50	3,19	52,69
22	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	6,00	2,51	15,08
23	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	2,00	3,97	7,95
24	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	6,00	1,81	10,87
25	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	2,00	7,52	15,04
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,2160	18,08	3,90
НАСИПНИ РАБОТИ					1217,73
27	Доставка на пясък фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	13,98	29,04	405,97
28	Доставка на пясък фракция 0-4 и направа на подложка и засипка на тръби	м3	3,00	29,04	87,12
29	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	13,98	7,25	101,32
30	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	9,82	106,05
31	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	3,16	34,16
32	УПЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	10,80	2,26	24,43
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	8,64	23,18	200,30
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	17,50	14,76	258,38
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1505,54
35	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	46,96	6,71	314,95
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	21,60	2,71	58,59
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	6,48	6,32	40,93
38	ПАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,48	4,39	28,48
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,48	12,02	77,90
40	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	21,35	3,01	64,33
41	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	21,35	3,11	66,46
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см.	тона	2,78	157,22	437,06
43	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см.	тона	2,23	167,38	373,25
44	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ И НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	42,69	1,02	43,59

Клон №38					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5407,07
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	56,50	12,77	721,66
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИНО 80%	м3	225,98	4,16	941,01
3	ПАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	248,88	1,96	488,29
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	248,88	11,52	2867,47
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	248,88	1,56	388,64
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7790,30

6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	146,40	1,75	256,45
7	Полагане на сигнална лента	м	146,40	0,38	55,69
8	Полагане на детекторна лента	м	146,40	1,29	189,04
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	146,40	9,02	1320,38
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	146,40	19,11	2797,57
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,02	98,17
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - СКф80 ПХф70-80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
23	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3.4"А	бр.	8,00	183,19	1465,54
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	55,00	3,19	175,62
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	24,00	2,51	60,30
26	Доставка кол. с въшна резба ф25/3.4"	бр.	8,00	3,97	31,79
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3.4"	бр.	24,00	1,81	43,48
28	Доставка водоземна скоба ф90/3.4"	бр.	8,00	7,52	60,14
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1.4640	18,08	26,47
НАСНИПНИ РАБОТИ					6958,30
30	Доставка на пясък фракция 0-4' и направа на подложка и засипка на тръби	м3	81,60	29,04	2369,58
31	Доставка на пясък фракция 0-4' и направа на подложка и засипка на тръби	м3	17,03	29,04	494,53
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	81,60	7,25	591,37
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,42	9,82	347,82
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,42	3,16	112,04
35	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	35,42	2,26	80,13
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,56	23,18	1357,61
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	108,72	14,76	1605,22
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					961,34
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,56	4,39	257,33
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,56	12,02	704,01

Клон №40					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					2572,34
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	25,44	12,77	324,94
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	101,77	4,16	423,79
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	121,21	1,96	237,81
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	121,21	11,52	1396,52
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	121,21	1,56	189,28
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					5340,43
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	71,30	1,75	124,90
7	Полагане на сигнална лента	м	71,30	0,38	27,12
8	Полагане на детекторна лента	м	71,30	1,29	92,07
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	71,30	9,02	643,05
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25

11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	71,30	19,11	1362,48
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	12,00	14,02	168,29
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
14	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	налъзмен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СК ф80 ПХ ф70,80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДЦ. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
24	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
25	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
26	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	3,00	183,19	549,58
27	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	16,50	3,19	52,69
28	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,51	22,61
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,97	11,92
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,81	16,31
31	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,52	22,55
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	0,7130	18,08	12,89
ПАСИПНИ РАБОТИ					3168,16
33	Доставка на пясък фракция 0-4" и направа на подложка и засипка на тръби	м3	36,98	29,04	1073,86
34	Доставка на пясък фракция 0-4" и направа на подложка и засипка на тръби	м3	7,61	29,04	220,99
35	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	36,98	7,25	268,00
36	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	9,82	58,92
37	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	3,16	18,98
38	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	6,00	2,26	13,57
39	ДОСТАВКА ОТ 20 км и ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	28,52	23,18	661,18
40	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	57,75	14,76	852,66
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					647,46
41	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,44	4,39	173,31
42	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,44	12,02	474,15

Клон №42					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					5454,69
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	58,59	12,77	748,36
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	234,36	4,16	975,91
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	247,95	1,96	486,47
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	247,95	11,52	2856,76
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	247,95	1,56	387,19
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7600,33
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	145,85	1,75	255,49
7	Полагане на сигнална лента	м	145,85	0,38	55,48
8	Полагане на детекторна лента	м	145,85	1,29	188,33
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	145,85	9,02	1315,42
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	145,85	19,11	2787,06
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	7,00	14,02	98,17

13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
23	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,19	1282,35
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	66,00	3,19	210,75
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	21,00	2,51	52,76
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,97	27,82
27	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	21,00	1,81	38,05
28	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,52	52,62
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100мм	100 м.	1,4585	18,08	26,37
НАСНИНИ РАБОТИ					7405,91
30	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	85,41	29,04	2480,22
31	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	18,04	29,04	523,86
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	85,41	7,25	618,99
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	9,82	441,89
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	3,16	142,34
35	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	45,00	2,26	101,80
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	58,34	23,18	1352,50
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	118,14	14,76	1744,31
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1402,12
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	85,41	4,39	375,32
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	85,41	12,02	1026,80

Клон №44					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					22690,86
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	223,29	12,77	2852,03
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	893,14	4,16	3719,17
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1071,43	1,96	2102,09
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1071,43	11,52	12344,48
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1071,43	1,56	1673,09
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					22039,66
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	630,25	1,75	1104,03
7	Полагане на сигнална лента	м	630,25	0,38	239,73
8	Полагане на детекторна лента	м	630,25	1,29	813,83
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	630,25	9,02	5684,22
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	630,25	19,11	12043,50
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	9,00	14,02	126,22
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	3,00	4,14	12,43
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67

19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - СК ф80 ПХф70/80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
24	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	3,00	183,19	549,58
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм	м	16,50	3,19	52,69
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	9,00	2,51	22,61
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	3,00	3,97	11,92
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	9,00	1,81	16,31
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	3,00	7,52	22,55
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	6,3025	18,08	113,94
НАСНИНИ РАБОТИ					27434,57
31	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	324,12	29,04	9412,12
32	Доставка на пясък фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	66,63	29,04	1934,87
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	324,12	7,25	2348,97
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,40	9,82	229,78
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,40	3,16	74,02
36	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	23,40	2,26	52,94
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	252,10	23,18	5844,47
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	510,50	14,76	7537,40
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					42235,70
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1323,53	6,71	8876,51
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	630,25	2,71	1709,68
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	189,08	6,32	1194,29
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	189,08	4,39	830,89
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	189,08	12,02	2273,12
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	601,61	3,01	1812,65
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	601,61	3,11	1872,87
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	77,07	157,22	12116,72
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	61,66	167,38	10320,48
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	1203,21	1,02	1228,49

Клон № 24					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					16155,63
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	288,36	36,05	10394,22
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	288,36	4,39	1267,16
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	288,36	12,02	3466,66
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	288,36	3,56	1027,59
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					8788,48
5	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	148,80	1,75	260,66
6	Полагане на сигнална лента	м	148,80	0,38	56,60
7	Полагане на детекторна лента	м	148,80	1,29	192,14
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	148,80	9,02	1342,03
9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	148,80	19,11	2843,43

11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	24,00	14,02	336,58
12	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
13	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф125-10	бр.	3,00	13,67	41,02
14	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф110-10	бр.	1,00	9,05	9,05
15	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф90-10	бр.	1,00	6,85	6,85
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	3,00	17,79	53,36
17	Доставка свободен фланец ф80	бр.	3,00	19,31	57,93
18	Доставка фланцов адаптор ф90-10	бр.	3,00	10,93	32,79
19	ОБ - коляно 90 град. ф110-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДН. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
21	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
22	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
23	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	1,00	655,67	655,67
24	ТРОГОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХРГ АРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,19	1282,35
25	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	6,90	3,19	19,16
26	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	32,00	2,51	80,40
27	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,97	27,82
28	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	6,00	1,81	10,87
29	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	7,00	7,52	52,62
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	1,488	18,08	26,90
НАСНИНИ РАБОТИ					6974,68
31	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	84,13	29,04	2443,05
32	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	17,63	29,04	511,96
33	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	84,13	7,25	609,71
34	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,06	9,82	383,56
35	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,06	3,16	123,55
36	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,06	2,26	88,36
37	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	44,64	23,18	1034,90
38	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	120,53	14,76	1779,59
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					10146,16
39	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	317,28	6,71	2127,90
40	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	148,8	2,71	403,65
41	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15 15см	м3	44,64	6,32	281,96
42	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	44,64	4,39	196,17
43	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	44,64	12,02	536,66
44	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	148,8	3,01	448,33
45	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	148,8	3,11	463,23
46	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	18,53	157,22	2913,23
47	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	14,82	167,38	2480,53
48	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	288,44	1,02	294,50

Клон № 26					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	441,12	36,05	15900,61
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	441,12	4,39	1938,45
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	441,12	12,02	5303,14

4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	441,12	3,56	1571,95
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					12311,72
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	219,60	1,75	384,68
6	Полагане на сигнална лента	м	219,60	0,38	83,53
7	Полагане на детекторна лента	м	219,60	1,29	283,57
8	Предпазна ограда и пясарелки	м	219,60	9,02	1980,57
9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	219,60	19,11	4196,35
11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	19,00	14,02	266,46
12	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
13	Доставка и монтаж на фланшов адантор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,37	22,10
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,85	27,39
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
17	наземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
23	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	13,00	183,19	2381,51
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	104,50	3,19	333,69
25	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	39,00	2,51	97,99
26	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	13,00	3,97	51,66
27	Доставка адантор мъжки ф25/3/4"	бр.	39,00	1,81	70,66
28	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	13,00	7,52	97,73
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	2,196	18,08	39,70
НАСИННИ РАБОТИ					11264,23
30	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	129,02	29,04	3746,61
31	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	27,21	29,04	790,15
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	129,02	7,25	935,04
33	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	74,10	9,82	727,65
34	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	74,10	3,16	234,39
35	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	74,10	2,26	167,63
36	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА ПАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	87,84	23,18	2036,41
37	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	177,88	14,76	2626,35
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАСТИЛКА					2118,04
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	129,02	4,39	566,96
39	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	129,02	12,02	1551,08

Клон № 27					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					17615,11
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1.20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2.00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	314,41	36,05	11333,22
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	314,41	4,39	1381,64
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	314,41	12,02	3779,84
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	314,41	3,56	1120,41
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					10571,32
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	157,95	1,75	276,69
6	Полагане на сигнална лента	м	157,95	0,38	60,08

7	Полагане на детекторна лента	м	157,95	1,29	203,96
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	157,95	9,02	1424,55
9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	157,95	19,11	3018,28
11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	17,00	14,02	238,41
12	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	5,00	10,93	54,65
13	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	5,00	4,14	20,72
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	3,00	7,37	22,10
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,85	20,54
16	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
17	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
18	ОБ - тройник ф90-10	бр.	3,00	22,03	66,10
19	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
20	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
21	ОБ - СК ф80	бр.	1,00	22,03	22,03
22	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
23	АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
24	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
25	ТРОТОАР, КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	10,00	183,19	1831,93
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059.>>	м	82,50	3,19	263,44
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	30,00	2,51	75,38
28	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	10,00	3,97	39,74
29	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	30,00	1,81	54,35
30	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,52	75,18
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1.5795	18,08	28,55
НАСИПНИ РАБОТИ					8144,09
32	Доставка на пясък/ фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	93,38	29,04	2711,66
33	Доставка на пясък / фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	19,73	29,04	572,94
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	93,38	7,25	676,75
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,38	9,82	534,00
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,38	3,16	172,01
37	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	54,38	2,26	123,02
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	63,18	23,18	1464,71
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	127,94	14,76	1889,00
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1532,96
40	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,38	4,39	410,35
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	93,38	12,02	1122,61

Гл. клон № I					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	332,62	12,77	4248,47
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1330,48	4,16	5540,32
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1523,65	1,96	2989,33
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ДО 6КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1523,65	11,52	17554,73
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР	м3	1523,65	1,56	2379,26
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР. НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002.>>	м	877,00	1,75	1536,28
7	Полагане на сигнална лента	м	877,00	0,38	333,58
8	Полагане на детекторна лента	м	877,00	1,29	1132,45
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	877,00	9,02	7909,66

10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	877,00	22,28	19541,53
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	22,00	14,02	308,53
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	22,00	16,03	352,57
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	7,00	10,93	76,52
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	7,00	4,14	29,01
16	Доставка и монтаж на тройник ф110/90-10	бр.	9,00	16,83	151,44
17	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	1,00	7,37	7,37
18	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,85	27,39
19	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	20,82	20,82
20	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	3,00	18,93	56,79
21	ПЕ-ВН ф90-10 - 1,5 м	бр.	4,00	17,79	71,15
22	надземен ПХ ф70-80 с фланцова пета	бр.	4,00	655,67	2622,66
23	ОБ - тройник ф110/90-10	бр.	9,00	22,03	198,29
24	ОБ - тройник ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
25	ОБ - коляно 90 град. ф110-10	бр.	1,00	22,03	22,03
26	ОБ - коляно 60 град. ф110-10	бр.	1,00	22,03	22,03
27	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	3,00	22,03	66,10
28	ОБ - СКф80 ПХф70-80	бр.	4,00	22,03	88,13
29	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
30	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДН. ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
31	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
32	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
33	СК ф80 - 1 бр	бр.	1,00	183,19	183,19
34	ПРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	35,00	183,19	6411,76
35	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	172,20	3,19	549,87
36	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	132,00	2,51	331,65
37	Доставка и монтаж на кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	35,00	3,97	139,09
38	Доставка и монтаж на адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	132,00	1,81	239,16
39	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф110/3/4"	бр.	35,00	10,52	368,22
40	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	10,00	7,52	75,18
41	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100мм	100 м	8,7700	18,08	158,54
НАСИПНИ РАБОТИ					73960,25
42	Доставка на пясък (фракция 0-4) и направа на подложка и засипка на тръби	м3	447,27	29,04	12988,27
43	Доставка на пясък (фракция 0-4) и направа на подложка и засипка на тръби	м3	502,01	29,04	14577,87
44	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	101,07	7,25	732,48
45	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ДО 6КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	172,20	9,82	1690,97
46	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	172,20	3,16	544,69
47	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	172,20	2,26	389,56
48	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1204,36	23,18	27920,86
49	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	1023,76	14,76	15115,55
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					81580,43
50	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	1864,10	6,71	12501,94
51	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	877,00	2,71	2379,04
52	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15,15см	м3	1204,36	6,32	7607,10
53	НАГОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1204,36	4,39	5292,42
54	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1204,36	12,52	15081,60
55	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	877,00	3,01	2642,40
56	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	877,00	3,11	2730,19
57	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см.	тона	108,60	157,22	17073,77
58	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛТНА СМЕС Н=4см	тона	86,88	167,38	14541,73
59	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	1694,64	1,02	1730,24

Главен клон №У					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					47652,86
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	483,80	12,77	6179,46
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1935,20	4,16	8058,46
3	ПАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	2221,00	1,96	4357,49
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	2221,00	11,52	25589,25
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	2221,00	1,56	3468,20
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					58958,62
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР НАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	1306,47	1,75	2288,60
7	Полагане на сигнална лента	м	1306,47	0,38	496,94
8	Полагане на детекторна лента	м	1306,47	1,29	1687,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	1306,47	9,02	11783,05
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	1306,47	22,28	29111,09
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	30,00	14,02	420,72
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	10,00	10,93	109,31
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	10,00	4,14	41,44
15	Доставка и монтаж на тройник ф110/90-10	бр.	6,00	16,83	100,96
16	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
17	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
18	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	16,20	16,20
19	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	6,00	18,93	113,57
20	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	14,72	29,45
21	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,79	35,58
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	655,67	1311,33
23	ОБ - тройник ф110/90-10	бр.	6,00	22,03	132,19
24	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
25	ОБ - коляно 60 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
26	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	6,00	22,03	132,19
27	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
28	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	22,03	44,06
29	ОБ - СКф80	бр.	4,00	22,03	88,13
30	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА Ф80мм	бр.	4,00	175,42	701,66
31	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	42,00	183,19	7694,11
32	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	308,00	3,19	983,50
33	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	126,00	2,51	316,58
34	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	42,00	3,97	166,91
35	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	126,00	1,81	228,29
36	Доставка водоземна скоба ф90/3/4"	бр.	42,00	7,52	315,74
37	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	13,0647	18,08	236,18
НАСИПНИ РАБОТИ					59521,64
38	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	701,03	29,04	20357,21
39	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	145,46	29,04	4224,01
40	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	701,03	7,25	5080,53
41	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,00	9,82	1944,32
42	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,00	3,16	626,30
43	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	198,00	2,26	447,93
44	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	522,59	23,18	12115,28
45	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	997,38	14,76	14726,06
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					88060,11
46	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9CM С МАШИНА	м	2765,99	6,71	18550,64
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9CM	м2	1306,47	2,71	3544,06

48	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	391,94	6,32	2475,61
49	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	391,94	4,39	1722,33
50	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	391,94	12,02	4711,90
51	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1257,27	3,01	3788,15
52	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1257,27	3,11	3914,01
53	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см	тона	160,71	157,22	25266,35
54	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	128,57	167,38	21519,69
55	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	2514,54	1,02	2567,37

Гл.клов № II					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	389,48	12,77	4974,73
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	1557,92	4,16	6487,41
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1786,60	1,96	3505,22
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1786,60	11,52	20584,31
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	1786,60	1,56	2789,87
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЪЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГ АНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	1052,32	1,75	1843,39
7	Полагане на сигнална лента	м	1052,32	0,38	400,27
8	Полагане на детекторна лента	м	1052,32	1,29	1358,84
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	1052,32	9,02	9490,87
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	1052,32	22,28	23448,06
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	22,00	14,02	308,53
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм	бр.	44,00	16,03	705,14
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	4,00	10,93	43,72
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	4,00	4,14	16,58
16	Доставка и монтаж на тройник ф125-10	бр.	1,00	16,83	16,83
17	Доставка и монтаж на тройник ф110/90-10	бр.	13,00	16,83	218,75
18	Намалител ф125/110-10	бр.	1,00	9,47	9,47
19	Намалител ф125/90-10	бр.	1,00	9,47	9,47
20	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	4,00	6,85	27,39
21	Доставка и монтаж на коляно 60 град. ф110-10	бр.	4,00	20,82	83,28
22	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф110-10	бр.	9,00	18,93	170,36
23	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	4,00	17,79	71,15
24	надземен ПХ ф70/80 с фланцова нета	бр.	4,00	655,67	2622,66
25	ОБ - тройник ф125-10	бр.	1,00	22,03	22,03
26	ОБ - тройник ф110/90-10	бр.	13,00	22,03	286,42
27	ОБ - коляно 60 град. ф110-10	бр.	4,00	22,03	88,13
28	ОБ - коляно 30 град. ф110-10	бр.	9,00	22,03	198,29
29	ОБ - СК ф80 ПХ ф70/80	бр.	4,00	22,03	88,13
30	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	30,00	183,19	5495,79
31	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	137,40	3,19	438,74
32	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	90,00	2,51	226,13
33	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	30,00	3,97	119,22
34	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	90,00	1,81	163,06
35	Доставка воловземна скоба ф110/3/4"	бр.	30,00	10,52	315,62
36	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м	10,5232	18,08	190,24
ПАСИНИ РАБОТИ					
37	Доставка на пясък/ фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	559,50	29,04	16247,32
38	Доставка на пясък / фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	115,78	29,04	3362,14
39	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	559,50	7,25	4054,83

40	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,20	9,82	777,73
41	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,20	3,16	250,52
42	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	79,20	2,26	179,17
43	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	339,70	23,18	7875,32
44	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	1207,22	14,76	17824,29
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					34880,63
45	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	893,40	6,71	5991,76
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	1052,32	2,71	2854,63
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	339,70	6,32	2145,65
48	ПАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	339,70	4,39	1492,77
49	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	339,70	12,02	4083,87
50	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	421,62	3,01	1270,34
51	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	421,62	3,11	1312,55
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	51,07	157,22	8029,07
53	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	40,86	167,38	6839,03
54	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	843,24	1,02	860,96

Клон № 4					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					6237,74
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	70,82	12,77	904,57
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	283,26	4,16	1179,54
3	ПАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	276,08	1,96	541,66
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	276,08	11,52	3180,86
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	276,08	1,56	431,11
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					7922,15
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	162,40	1,75	284,48
7	Полагане на сигнална лента	м	162,40	0,38	61,77
8	Полагане на детекторна лента	м	162,40	1,29	209,70
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	162,40	9,02	1464,69
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	162,40	22,28	3618,64
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	2,00	14,02	28,05
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
15	ОБ - СКф80	бр.	1,00	22,03	22,03
16	Доставка и монтаж на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80мм	бр.	1,00	175,42	175,42
17	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	7,00	183,19	1282,35
18	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	78,00	3,19	249,07
19	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	30,00	2,51	75,38
20	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	7,00	3,97	27,82
21	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	30,00	1,81	54,35
22	Доставка водовземна скоба ф110/3/4"	бр.	7,00	10,52	73,64
23	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	1,6240	18,08	29,36
НАСЪПНИ РАБОТИ					8575,79
24	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	107,84	29,04	3131,57
25	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	22,34	29,04	648,73

26	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	107,84	7,25	781,54
27	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	89,18	9,82	875,73
28	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	89,18	3,16	282,09
29	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	89,18	2,26	201,75
30	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	48,72	23,18	1129,48
31	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	103,28	14,76	1524,90
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				11579,79
32	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	341,04	6,71	2287,25
33	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	162,40	2,71	440,54
34	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15,15см	м3	78,00	6,32	492,67
35	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,00	4,39	342,76
36	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	78,00	12,02	937,72
37	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	155,02	3,01	467,08
38	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	155,02	3,11	482,59
39	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЕПЪЛТНА СМЕС Н=5см	тона	19,97	157,22	3139,62
40	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см	тона	15,97	167,38	2673,01
41	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	310,04	1,02	316,55
	ШАХТА РЕГУЛАТОР				12333,99
42	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шиш с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1,00	231,38	231,38
43	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1,00	226,93	226,93
44	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193см	бр.	2,00	226,93	453,85
45	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2,00	176,45	352,89
46	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=22см	бр.	1,00	2,92	2,92
47	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=65см	бр.	1,00	7,28	7,28
48	РЕГУЛАТОР D06F 1 1/2"	бр.	1,00	368,38	368,38
49	ФИЛТЪР - Ф 1 1/2"	бр.	1,00	38,54	38,54
50	КОФРАЖ ЗА МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	30,00	23,25	697,60
51	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ,МАШ.ФУНД.-КРАН <<02-07-003>>	м3	3,00	174,06	522,19
52	Превоз бетон	м3	3,00	37,54	112,61
53	КОФРАЖ ОБЪЕМОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ,ДУКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2,00	12,82	25,65
54	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-КРАН <<02-07-018>>	м3	1,00	178,15	178,15
55	Превоз бетон	м3	1,00	37,54	37,54
56	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	317,00	2,10	666,36
57	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	м	2,00	43,61	87,23
58	РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2,00	0,89	1,78
59	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3:4"А	бр.	38,00	219,02	8322,71

Гл.клон № III					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
	ЗЕМНО-ИЗКОПИНИ РАБОТИ				21972,81
1	ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1.20м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2,00 м - С КЪРТАЧ ПО УЛИЦИ- 10%	м3	392,19	36,05	14136,88
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	392,19	4,39	1723,43
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	392,19	12,02	4714,91

4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	392,19	3,56	1397,59
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					12859,59
5	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	216,00	1,75	378,38
6	Полагане на сигнална лента	м	216,00	0,38	82,16
7	Полагане на детекторна лента	м	216,00	1,29	278,92
8	Предпазна ограда и пасарелки	м	216,00	9,02	1948,10
9	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф110 DN10	м	215,45	22,28	4800,71
11	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	12,00	14,02	168,29
12	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,93	21,86
13	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,14	8,29
14	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,37	14,73
15	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	2,00	6,85	13,69
16	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	14,72	14,72
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	1,00	17,79	17,79
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова цета	бр.	1,00	655,67	655,67
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
21	ОБ - коляно 30 град. ф90-10	бр.	1,00	22,03	22,03
22	ОБ - СКф80 ГХф70.80	бр.	1,00	22,03	22,03
23	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1,00	200,21	200,21
24	шахта	бр.	1,00	750,76	750,76
25	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8,00	183,19	1465,54
26	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	319,00	3,19	1018,62
27	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.	126,00	2,51	316,58
28	Доставка и монтаж на кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8,00	3,97	31,79
29	Доставка и монтаж на адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	126,00	1,81	228,29
30	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90/3/4"	бр.	8,00	7,52	60,14
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м	2,1545	18,08	38,95
НАСИПНИ РАБОТИ					10677,61
32	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	115,09	29,04	3342,10
33	Доставка на пясък фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	23,79	29,04	690,84
34	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	101,07	7,25	732,48
35	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	39,12	9,82	384,15
36	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	87,36	3,16	276,33
37	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	87,36	2,26	197,63
38	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,635	23,18	1498,44
39	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	240,82	14,76	3555,64
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					1061,07
40	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,635	4,39	284,03
41	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	64,635	12,02	777,04
ШАХТА РЕГУЛАТОР					12333,99
42	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шпил с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1,00	231,38	231,38
43	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1,00	226,93	226,93
44	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193см	бр.	2,00	226,93	453,85
45	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2,00	176,45	352,89
46	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=22см	бр.	1,00	2,92	2,92
47	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=65см	бр.	1,00	7,28	7,28
48	РЕГУЛАТОР D06F 1 1/2"	бр.	1,00	368,38	368,38
49	ФИЛТЪР - Ф 1 1/2"	бр.	1,00	38,54	38,54
50	КОФРАЖ ЗА МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	30,00	23,25	697,60
51	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.НАСТ.МАШ ФУНД-ККРАН <<02-07-003>>	м3	3,00	174,06	522,19

52	Превоз бетон	м3	3,00	37,54	112,61
53	КОФРАЖ ОП.БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ,ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2,00	12,82	25,65
54	ПОЛАГАНЕ СТОМАНБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН <<02-07- 018>>	м3	1,00	178,15	178,15
55	Превоз бетон	м3	1,00	37,54	37,54
56	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	317,00	2,10	666,36
57	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	м	2,00	43,61	87,23
58	РЯЗАНЕ СТОМ ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2,00	0,89	1,78
59	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	38,00	219,02	8322,71

НАБОР					
Позиция	Наименование	мярка	к-во	ед.цена	стойност
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					7388,54
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	65,38	12,77	835,08
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0,60 - 1,20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	261,51	4,16	1088,97
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	363,21	1,96	712,60
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	363,21	11,52	4184,72
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	363,21	1,56	567,17
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					14678,47
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	213,65	1,75	374,26
7	Полагане на сигнала лента	м	213,65	0,38	81,27
8	Полагане на детекторна лента	м	213,65	1,29	275,88
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	213,65	9,02	1926,91
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	235,25	235,25
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф160 DN10	м	213,65	46,06	9839,86
12	Направа челина заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 160 мм	бр.	9,00	140,15	1261,35
13	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф160-10	бр.	3,00	66,08	198,23
14	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф160-10	бр.	2,00	54,06	108,13
15	Доставка и монтаж на свободен фланец ф160-10	бр.	1,00	32,04	32,04
16	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф160-10	бр.	1,00	18,03	18,03
17	Доставка и монтаж на фланшово съединение ф160-10	бр.	1,00	23,03	23,03
18	Доставка и монтаж на електро муфа ф160-10	бр.	2,00	95,11	190,21
19	ОБ - коляно 45 град. ф160-10	бр.	2,00	22,03	44,06
20	ОБ - коляно 30 град. ф160-10	бр.	3,00	22,03	66,10
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0,2137	18,08	3,86
НАСИПНИ РАБОТИ					16940,88
22	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	119,64	29,04	3474,23
23	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	21,37	29,04	620,56
24	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	119,64	7,25	867,06
25	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	85,46	23,18	1981,23
26	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ГРАМБОВАНЕ	м3	677,14	14,76	9997,80
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					13591,48
27	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ. С МАШИНА	м	448,67	6,71	3009,09
28	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	63,90	6,32	403,61
29	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	63,90	4,39	280,80
30	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	63,90	12,02	768,21
31	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	203,94	3,01	614,47
32	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	203,94	3,11	634,89

33	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	25.64	157.22	4031.05
34	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	20.51	167.38	3432.91
35	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	407.88	1.02	416.45

Обща стойност без ДДС	4 501 491,90
ДДС 20 %:	900 298,38
Обща стойност със ДДС	5 401 790,29

КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД

УПРАВИТЕЛ:

*Заличена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679*