



# ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226  
obshtina\_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

## ПРОТОКОЛ

№1

Днес на 20.03.2019 г., от 11:00 часа в заседателната зала на община Смядово, на основание Заповед №127/20.03.2019 г. на Кмета на община Смядово се събра комисия в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Тодор Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия

### ЧЛЕНОВЕ:

1. Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
2. Славка Нонева - директор на дирекция „Обща администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
3. Димитрина Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности“ в общинска администрация, гр.Смядово
4. Ивайло Грозев – специалист ТСУТО в общинска администрация, гр. Смядово

**със задача** да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: **„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул. "Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с. Кълново“**

На заседанието на комисията присъстваха двама представители на участници в процедурата – Нели Герова, упълномощен представител на „Пътища“ АД, гр. Шумен и Генчо Генчев, управител на „Технострой-Г“ ЕООД, гр. Смядово, които се вписаха в присъствения списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

На председателя на комисията се представиха подадените оферти в процедурата за възлагане на поръчката и протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Председателят запозна членовете на комисията с Протокола за представените оферти, след което съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП всеки член на комисията попълни и подписа декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Съгласно Протокола за получените оферти по процедурата, в определения срок до 17:00 часа на 19.03.2019 г. са подадени 3 (три) на брой оферти от следните участници:

**„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, оферта с вх. №26-00-114, входярана на 19.03.2019 г. в 12:27 часа.**

**„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, оферта с вх. № 26-00-116, входярана на 19.03.2019 г. в 14:12 часа.**

**„БАРС“ АД, гр. Шумен, оферта с вх. № 26-00-117, входярана на 19.03.2019 г. в 15:48 часа.**

След попълване на посочените по-горе декларации, комисията пристъпи към отваряне на офертите и извършване на действията по чл. 61 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗОП, каквато възможност е посочена от Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

На основание чл. 61 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на съдържанието на офертата на участника **„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.**

Подадената оферта е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с обозначения, съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Комисията оповести направените от участника ценово и техническо предложения за изпълнение на поръчката, както следва:

**Ценово предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово** представено в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **155 302,35 лв.** (сто петдесет и пет хиляди триста и два лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

## **ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР**

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново** е в размер на 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС, от които 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) за проектиране и 300,00 лв. (триста лева) за авторски надзор.

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново** е в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, от които 350,00 лв. (триста и петдесет лева) за проектиране и 150,00 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **2 300,00 лв.** (две хиляди и триста лева) без ДДС, от които 1850,00 лв. (хиляда осемстотин и петдесет лева) за проектиране и 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) за авторски надзор.

## **СТРОИТЕЛСТВО**

**I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново** е в размер на **79 923,00 лв.** (седемдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС.

**II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново** е в размер на **65 793,52 лв.** (шестдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и три лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.

**Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи** е в размер на **145 716,52 лв.** (сто четиридесет и пет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.

**Предложена е сума в размер на 7 285,83 лв.** (седем хиляди двеста осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) **представляваща непредвидени разходи за СМР** равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

**Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи** е в размер на **153 002,35 лв.** (сто петдесет и три хиляди и два лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,40 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	40 %
- печалба -	8 %;

Участникът е декларирал, че:

- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Участникът е приложил и количествено-стойностна сметка за обект „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха ценовото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „Пътища“ АД гр. Шумен, подписа ценовото предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД.

**Оповести се Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, както следва:**

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“.**

Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача“ документация за участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

**Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите - рехабилитация и реконструкция – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.**

**Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:**

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.**

**Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:**

**I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**Общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни дни.**

**Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово е представил:**

- предложение за изпълнение на поръчката включващо: програма за организация и изпълнение на поръчката; предложение за изпълнение на проектните дейности; технологична последователност на дейностите по проектиране; технология и последователност на изпълнение на строителния процес; мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; мерки за намаляване на дискомфорт на местното население и опазване на околната среда; управление на

риска (потенциални рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора); опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора (мерки за опазване на околната среда в етапа на строителството).

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще склучи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от управителя на фирмата;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата – Образец №5, подписана от управителя на фирмата;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от управителя на фирмата;

- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката. Приложени са планове на обходните маршрути на отделните подобекти.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха техническото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „Пътища“ АД гр. Шумен, не пожела да подпише техническото предложение на участника.

Към офертата на участника са представени и опис на представените документи, декларация, че участника е запознат с политиката за защита на личните данни на община Смядово, заверени копия на декларации и граждански договори на третите лица, заверени копия на сертификати за внедрени системи за управление на качеството и управление на околната среда, заверени копия на удостоверение за вписване в ЦПРС и валиден талон, заверено копие на застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, заверено копие на удостоверение за добро изпълнение, 4 електронни носители, съдържащи ЕЕДОП-и.

На основание чл. 61 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на съдържанието на офертата на участника **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.**

Подадената оферта е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с обозначения, съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Комисията оповести направените от участника ценово и техническо предложения за изпълнение на поръчката, както следва:

**Ценово предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, представено в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:**

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **148 648,28лв.** (сто четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

## **ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР**

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново** е в размер на 1860,00 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева) без ДДС, от които 1760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново** е в размер на 2075,60 лв. (две хиляди седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, от които 1975,60 лв. (хиляда деветстотин седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **3935,60 лв.** (три хиляди деветстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, от които

3735,60 лв. (три хиляди седемстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) за проектиране и 200,00 лв. (двеста лева) за авторски надзор.

## **СТРОИТЕЛСТВО**

**I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново** е в размер на **79 883,00 лв.** (седемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, от които 3803,95 лв. (три хиляди осемстотин и три лева и деветдесет и пет стотинки) непредвидени разходи за СМР.

**II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново** е в размер на **64 829,68 лв.** (шестдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС, от които 3087,13 лв. (три хиляди осемдесет и седем лева и тринадесет стотинки) непредвидени разходи за СМР.

**Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи** е в размер на **137 821,60 лв.** (сто тридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

**Предложена е сума в размер на 6 891,08 лв.** (шест хиляди осемстотин деветдесет и един лева и осем стотинки) **представляваща непредвидени разходи за СМР** равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

**Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи** е в размер на **144 712,68 лв.** (сто четиридесет и четири хиляди седемстотин и дванадесет лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,38 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	30 %
- печалба -	8 %;

Участникът е декларирал, че:

- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха ценовото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП, подписа ценовото предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.

Оповести се **Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, като следва:**

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“.**

Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача” документация за участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

**Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.**

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул. "Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.**

Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

**I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

Общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни дни.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката включващо: проектиране, описание на подхода за изпълнение на предмета на поръчката; описание на подхода при определяне на необходимия ресурс за изпълнение на обекта; технологичен подход при изпълнение на видовете СМР; стратегия и управление при възникване на някои критични точки/рискове/; мониторинг по време на строителството и очаквано въздействие върху околната среда и живота и здравето на населението и работещите по обекта; мерки за намаляване дискомфорта и опазване живота и здравето на населението и работещите на строителната площадка; мерки за ограничаване на рисковете от замърсяване при транспорт и депониране на строителните отпадъци; мерки за избягване на застрашеност на съществуващата зеленина и растителност;

- обходен маршрут за ул. „Добри Войников“ (приложение 1);

- обходен маршрут за ул. „Симеон Велики“ (приложение 2);

- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката.

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще склучи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и 2 от ЗОП, в която заявява, че информацията съдържаща се в „Предложение за изпълнение на поръчката“, от техническото предложение да се счита за конфиденциална, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха техническото предложение на участника.

Присъстващият представител на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, не пожела да подпише техническото предложение на участника.

Към офертата си участникът „ПЪТИЦА“ АД, гр. Шумен е представил декларация, че е запознат с политиката за защита на личните данни на община Смядово и 1 електронен носител, съдържащ ЕЕДОП.

На основание чл. 61 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на съдържанието на офертата на участника **„БАРС“ АД, гр. Шумен.**

Подадената оферта е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с обозначения, съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Комисията оповести направените от участника ценово и техническо предложения за изпълнение на поръчката, както следва:

**Ценово предложение на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен, представено в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:**

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **146 848,25 лв.** (сто четиридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

## **ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР**

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново** е в размер на 298,00 лв. (двеста деветдесет и осем лева) без ДДС, от които 200,00 лв. (двеста лева) за проектиране и 98,00 лв. (деветдесет и осем лева) за авторски надзор.

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново** е в размер на 2758,00 лв. (две хиляди седемстотин петдесет и осем лева) без ДДС, от които 2399,00 лв. (две хиляди триста деветдесет и девет лева) за проектиране и 359,00 лв. (триста петдесет и девет лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **3056,00 лв.** (три хиляди петдесет и шест лева и нула стотинки) без ДДС, от които 2599,00 лв. (две хиляди петстотин деветдесет и девет лева) за проектиране и 457,00 лв. (четиристотин петдесет и седем лева) за авторски надзор.

## **СТРОИТЕЛСТВО**

**I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново** е в размер на **78 855,00 лв.** (седемдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС, от които 3755,00 лв. (три хиляди седемстотин петдесет и пет лева и нула стотинки) непредвидени разходи за СМР.

**II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново** е в размер на **64 937,25 лв.** (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, от които 3092,25 лв. (три хиляди деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) непредвидени разходи за СМР.

**Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи** е в размер на **136 945,00 лв.** (сто тридесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС.

**Предложена е сума в размер на 6 847,25 лв.** (шест хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) **представляваща непредвидени разходи за СМР** равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

**Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи** е в размер на **143 792,25 лв.** (сто четиридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,20 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	10 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	50 %
- печалба -	5 %;

Участникът е декларирал, че:

- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха ценовото предложение на участника.

Присъстващите представители на участниците „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово и ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП, подписаха ценовото предложение на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен.

Оповести се **Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен, както следва:**

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“.**

Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача” документация за участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.

**Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г., чл.20, ал.4, т.8, считано от датата на приемане на дейностите.**

**Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:**

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**



**Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.**

**Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:**

**I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 10 (десет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 9 (девет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**Общ срок за извършване на СМР, включително времетраене за съставяне на акт Образец 2, опорен полигон, нивелачни репери и трасиране, временно строителство и премахване на временното строителство и почистване, окончателни замервания и изготвяне на екзекутивна документация, изготвяне на акт обр.15: 20 (двадесет) календарни дни.**

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът БАРС“ АД, гр. Шумен е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката/работна програма за „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“ включващо: общи сведения за поръчката; проектиране; изпълнение строителството на обекта;

- план на обходен маршрут при СМР по ул. „Симеон Велики“;
- план на обходен маршрут при СМР по ул. „Добри Войников“;
- линеен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката.

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха техническото предложение на участника.

Присъстващите представители на участниците „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово и ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен не пожелаха да подпишат техническото предложение на участника.

Към офертата си участникът „БАРС“ АД, гр. Шумен е представил й опис на представените документи, декларация, че е запознат с политиката за защита на личните данни на община Смядово – 8 бр., заверено копие на граждански договор на трето лице, 1 електронен носител, съдържащ ЕЕДОП, ценово предложение, представено в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**С тези действия приключи публичната част от заседанието.**

**Поради ангажираност на членовете на комисията, заседанието на същата бе закрито.**

Днес на 28.03.2019 г. в 14:00 ч. се събра комисията назначена Заповед №127/20.03.2019 г. на Кмета на община Смядово в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Тодор Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
2. Славка Нонева - директор на дирекция „Обща администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
3. Димитрина Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности“ в общинска администрация, гр.Смядово
4. Ивайло Грозев – специалист ТСУТО в общинска администрация, гр. Смядово

**със задача:** да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул. "Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с. Кълново“.

Комисията, на основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане и оценка на офертата на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.

Комисията констатира, че ценовата оферта на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Конкретните предложения на участника са следните:

Ценово предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово:

**Обща цена** за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **155 302,35 лв.** (сто петдесет и пет хиляди триста и два лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

### **ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР**

I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) без ДДС, от които 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) за проектиране и 300,00 лв. (триста лева) за авторски надзор.

II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на **500,00 лв.** (петстотин лева) без ДДС, от които 350,00 лв. (триста и петдесет лева) за проектиране и 150,00 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **2 300,00 лв.** (две хиляди и триста лева) без ДДС, от които 1850,00 лв. (хиляда осемстотин и петдесет лева) за проектиране и 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) за авторски надзор.

### **СТРОИТЕЛСТВО**

I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е в размер на 79 923,00 лв. (седемдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС.

II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е в размер на 65 793,52 лв. (шестдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и три лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 145 716,52 лв. (сто четиридесет и пет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на 7 285,83 лв. (седем хиляди двеста осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на 153 002,35 лв. (сто петдесет и три хиляди и два лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,40 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	40 %
- печалба -	8 %;

Предложената от страна на участника цена, е съобразена с предвидената прогнозна стойност, както и липсват допуснати аритметични грешки.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника.

Комисията констатира, че участникът **предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите - рехабилитация и реконструкция – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.**

**Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:**

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.**

**Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:**

**I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

Общ срок за извършване на СМР: **20(двадесет) календарни дни.**

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът **„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово** е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката включващо: програма за организация и изпълнение на поръчката от която е видно предвидените от страна на участника изисквания към изпълнение на проектирането, обхват на проектите по отделните части, предложение за предвидената концепция при изпълнение; технологична последователност на дейностите по проектиране; технология и последователност на изпълнение на строителния процес; мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изпълняване на строително-ремонтните работи; мерки за намаляване на дискомфорта на местното население и опазване на околната среда при извършване на СМР; управление на риска (потенциални рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора); опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора (мерки за опазване на околната среда в етапа на строителството). Към техническото предложение са представени:

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от управителя на фирмата;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата – Образец №5, подписана от управителя на фирмата;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от управителя на фирмата;
- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката. Приложени са планове на обходните маршрути на отделните подобекти.

Комисията констатира, че така представеното от страна на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, техническо предложение съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие.

Поради ангажираност на членовете на комисията заседанието бе закрито.

Днес на 03.04.2019 г. в 14:00 ч. се събра комисията назначена Заповед №127/20.03.2019 г. на Кмета на община Смядово в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Тодор Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
2. Славка Нонева - директор на дирекция „Обща администрация“ в общинска администрация, гр.Смядово
3. Димитрина Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности“ в общинска администрация, гр.Смядово
4. Ивайло Грозев – специалист ТСУТО в общинска администрация, гр. Смядово

**със задача:** да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: **„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул. "Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с. Кълново“**

Комисията, на основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане и оценка на офертата на участника **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.**

Комисията констатира, че ценовата оферта на участника съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Конкретните предложения на участника са следните:

**Ценово предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен:**

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **148 648,28лв.** (сто четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

**ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР**

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново** е в размер на 1860,00 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева) без ДДС, от които 1760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново** е в размер на 2075,60 лв. (две хиляди седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, от които 1975,60 лв. (хиляда деветстотин седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **3935,60 лв.** (три хиляди деветстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, от които **3735,60 лв.** (три хиляди седемстотин тридесет и пет лева и шестдесет стотинки) за проектиране и **200,00 лв.** (двеста лева) за авторски надзор.

## СТРОИТЕЛСТВО

**I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново** е в размер на **79 883,00 лв.** (седемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, от които **3803,95 лв.** (три хиляди осемстотин и три лева и деветдесет и пет стотинки) непредвидени разходи за СМР. Комисията изчисли, че реално предложената от страна на участника цена за изпълнение на СМР, без непредвидени разходи за този етап е в размер на **76 079,05 лв.** (седемдесет и шест хиляди и седемдесет и девет лева и пет стотинки), без ДДС.

**II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново** е в размер на **64 829,68 лв.** (шестдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС, от които **3087,13 лв.** (три хиляди осемдесет и седем лева и тринадесет стотинки) непредвидени разходи за СМР. Комисията изчисли, че реално предложената от страна на участника цена за изпълнение на СМР, без непредвидени разходи за този етап е в размер **61 742,55 лв.** (шестдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и два лева и петдесет и пет стотинки), без ДДС.

**Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи** е в размер на **137 821,60 лв.** (сто тридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

**Предложена е сума в размер на 6 891,08 лв.** (шест хиляди осемстотин деветдесет и един лева и осем стотинки) **представляваща непредвидени разходи за СМР** равняваща се на сума в размер на **5%** от предложената цена за СМР.

**Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи** е в размер на **144 712,68 лв.** (сто четиридесет и четири хиляди седемстотин и дванадесет лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,38 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	30 %
- печалба -	8 %;

Предложената от страна на участника цена, е съобразена с предвидената прогнозна стойност, както и липсват допуснати аритметични грешки.

Комисията констатира, че ценовата оферта на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр.Шумен, съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника.

Комисията констатира че участника **предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.**

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.**

**Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:**

**I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица "Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 20 (двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**Общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни дни.**

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен** е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката включващо: проектиране, описание на подхода за изпълнение на предмета на поръчката; описание на подхода при определяне на необходимия ресурс за изпълнение на обекта; технологичен подход при изпълнение на видовете СМР; стратегия и управление при възникване на някои критични точки/рискове/; мониторинг по време на строителството и очаквано въздействие върху околната среда и живота и здравето на населението и работещите по обекта; мерки за намаляване дискомфорта и опазване живота и здравето на населението и работещите на строителната площадка; мерки за ограничаване на рисковете от замърсяване при транспорт и депониране на строителните отпадъци; мерки за избягване на застрашеност на съществуващата зеленина и растителност;

- обходен маршрут за ул. „Добри Войников“ (приложение 1);

- обходен маршрут за ул. „Симеон Велики“ (приложение 2);

- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката.

- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от изпълнителния директор на дружеството;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 6, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и 2 от ЗОП, в която заявява, че информацията съдържаща се в „Предложение за изпълнение на поръчката“, от техническото предложение да се счита за конфиденциална, подписана от изпълнителния директор на дружеството.

Комисията констатира, че така представеното от страна на участника **„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен**, техническо предложение съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие.

Комисията, на основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане и оценка на офертата на участника **„БАРС“ АД, гр. Шумен**.

**Ценово предложение на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен:**

Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с непредвидени разходи е в размер на **146 848,25лв.** (сто четиридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

## ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново** е в размер на 298,00 лв. (двеста деветдесет и осем лева) без ДДС, от които 200,00 лв. (двеста лева) за проектиране и 98,00 лв. (деветдесет и осем лева) за авторски надзор.

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново** е в размер на 2758,00 лв. (две хиляди седемстотин петдесет и осем лева) без ДДС, от които 2399,00 лв. (две хиляди триста деветдесет и девет лева) за проектиране и 359,00 лв. (триста петдесет и девет лева) за авторски надзор.

Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер на **3056,00 лв.** (три хиляди петдесет и шест лева и нула стотинки) без ДДС, от които 2599,00 лв. (две хиляди петстотин деветдесет и девет лева) за проектиране и 457,00 лв. (четиристотин петдесет и седем лева) за авторски надзор.

## СТРОИТЕЛСТВО

**I. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Симеон Велики" в с.Кълново** е в размер на **78 855,00 лв.** (седемдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС, от които 3755,00 лв. (три хиляди седемстотин петдесет и пет лева и нула стотинки) непредвидени разходи за СМР. Комисията изчисли, че реално предложената от страна на участника цена за изпълнение на СМР, без непредвидени разходи за този етап е в размер на 75 100,00 лв. (седемдесет и пет хиляди и сто лева), без ДДС.

**II. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново** е в размер на **64 937,25 лв.** (шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, от които 3092,25 лв. (три хиляди деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) непредвидени разходи за СМР. Комисията изчисли, че реално предложената от страна на участника цена за изпълнение на СМР, без непредвидени разходи за този етап е в размер на 61 845,00 лв. (шестдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и пет лева), без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на **136 945,00 лв.** (сто тридесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС.

Предложена е сума в размер на **6 847,25 лв.** (шест хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР равняваща се на сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.

Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на **143 792,25 лв.** (сто четиридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС.

Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка -	4,20 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	10 %;
- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	50 %
- печалба -	5 %;

Предложената от страна на участника цена, е съобразена с предвидената прогнозна стойност, както и липсват допуснати аритметични грешки.

Комисията констатира, че ценовата оферта на участника „БАРС“ АД гр. Шумен, съответства на предварително обявените условия заложи в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника.

Комисията констатира че участника предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г., чл.20, ал.4, т.8, считано от датата на приемане на дейностите.

**Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:**

**I. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 5 (пет) календарни дни, считано от възлагане на дейностите.**

**Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни дни.**

**Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:**

**I. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Симеон Велики" с. Кълново, е с времетраене, 10 (десет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**II. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с времетраене 9 (девет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.**

**Общ срок за извършване на СМР, включително времетраене за съставяне на акт Образец 2, опорен полигон, нивелачни репери и трасиране, временно строителство и премахване на временното строителство и почистване, окончателни замервания и изготвяне на екзекутивна документация, изготвяне на акт обр.15: 20 (двадесет) календарни дни.**

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът БАРС“ АД, гр. Шумен е представил:

- предложение за изпълнение на поръчката/работна програма за „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново“ включващо: общи сведения за поръчката; проектиране с посочване на подробна концепция за изпълнение на дейностите по проектиране, посочване на предвиденият за изпълнение проектантски екип по отделни части, обхват на проекта по отделни части.

Програма за изпълнение строителството на обекта, включващо технологична последователност на строителните дейности, а именно: подготвителен етап, етап на изпълнение на СМР и заключителен етап. Посочено е времетраенето на отделните видове дейности, както и предвидена технология за изпълнение на основните видове дейности, включваща: Почистване и подготовка на строителната площадка, технологично фрезоване, полагане на бордюри, направа на уличното отводняване по отношение на предвидените ревизионни шахти, направа на трошенокаменна настилка, изкърпване на асфалтова настилка, изпълнение на битумен разлив, асфалтови работи.

Посочена е предвидената организация за работа на управленския и изпълнителския състав, включително и на проектантския такъв;

- Представен е план на обходен маршрут при СМР по ул. „Симеон Велики“;  
- Представен е план на обходен маршрут при СМР по ул. „Добри Войников“;  
- Представен е линеен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката. От линейния график е видно, че изпълнението на СМР за подобект ул. „Симеон Велики“ е с продължителност 10 календарни дни, считано от вторият ден на СМР и завършва на 11 ден от СМР, а подобект ул. „Добри Войников“ е с продължителност 9 календарни дни, считано от 10 ден на СМР и завършва



на 18 ден от СМР. Отделно са предвидени един ден за подготвителни дейности и един ден за изготвяне на акт 15;

Комисията констатира, че така представеното от страна на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен, техническо предложение съответства на предварително обявените условия заложиени в обявлението и документацията за участие

На основание чл. 72 от ЗОП, комисията пристъпи към проверка за наличието на двадесет на сто по-благоприятно предложение свързано с цената, което е критерий за оценка.

Комисията констатира, че предложението на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен за изпълнение на дейностите по I. Етап/подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново е с 20 на сто по-благоприятно от средната предложена цена на останалите участници в процедурата.

Комисията констатира, че предложението на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово за изпълнение на дейностите по II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново е с 20 на сто по-благоприятно от средната предложена цена на останалите участници в процедурата.

**В тази връзка и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията взе следните решения:**

1. Да се изиска представянето на подробна писмена обосновка от страна на участника „БАРС“ АД, гр. Шумен за начина на образуване на цената за изпълнение на дейностите по I. Етап/подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Симеон Велики" в с.Кълново.

2. Да се изиска представянето на подробна писмена обосновка от страна на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово за начина на образуване на цената за изпълнение на дейностите по II. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Добри Войников" (от кръстовището с улица"Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново.

3. Обосновката от страна на участниците предложени с двадесет на сто по-благоприятни предложения да се представи в срок от 5 дни, считано от датата на получаване на искането за това.

4. Възлага на председателя на комисията да подготви предложение до възложителя за изискване на обосновка, предвид разпоредбата на чл. 72 от ЗОП изискваща искането за обосновка да се изготви от страна на възложителя.

С оглед нуждата от изискване на обосновка от страна на участниците „БАРС“ АД, гр. Шумен и „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, заседанието на комисията бе закрито.

*Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** 2016/679

/ Тодор Илиев /

#### **ЧЛЕНОВЕ:**

*Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

/ Калоян Киров /

*Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

/ Славка Гюджова /

*Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

/ Димитрина Маринова /

*Заложена информация  
на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП, във връзка с  
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)  
2016/679*

/ Ивайло Чрозев /